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1. DADES GENERALS 

1.1  Contingut de l’encàrrec 

L’encàrrec consisteix en redactar el projecte bàsic per la implantació d’un nou poliesportiu 

annex a l’existent, estudiant alhora la situació d’aquest, per adequar-lo a la normativa i 

necessitats actuals. 

Aquest projecte, es preveu executar en diferents fases i per tant, cal que aquest inclogui el 

pressupost estimatiu, desglossat en les possibles fases d’execució i per capítols, amb la finalitat 

de que cada una d’elles garanteixi el correcte funcionament del conjunt. 

 

1.2  Antecedents i necessitats municipals 

En els darrers anys s’ha constatat que les instal·lacions poliesportives actuals, existents en el 

municipi de Taradell, no son suficients per donar servei a les necessitats dels ciutadans. A dia 

d’avui, per exemple, el Club Voleibol Taradell, ha de realitzar els entrenaments a l’institut 

municipal, ja que no hi ha horaris disponibles al pavelló municipal. El tennis taula es practica a 

l’escola de Les Pinediques i fins i tot, hi ha entrenaments que el primer equip de Hoquei els 

realitza a les instal·lacions esportives d’altres municipis, degut a la falta d’espai. També cal ser 

conscients que actualment no hi ha cap equip de bàsquet a Taradell, ja que la manca de 

disponibilitat horària, en el pavelló actual, va comportar que cada vegada hi hagués menys 

jugadors, acabant amb la dissolució de tots els equips. 

S’ha observat doncs, que existeix una demanda suficient per a plantejar la possibilitat 

d’edificar un nou pavelló annexat a l’actual per tal d’absorbir tota l’activitat que genera el 

municipi. 

En aquest sentit, l’Ajuntament, va iniciar l’any 2019 l’estudi d’aquest projecte. S’han 

encarregat diversos informes, assessoraments i projectes per tal d’estudiar la possibilitat de 

construir aquesta nova pista poliesportiva coberta a l’entorn del pavelló poliesportiu “El 

Pujoló”. L’objectiu ha estat detectar les oportunitats i la viabilitat del projecte. (Veure 

documentació complementaria 7.1 i 7.2) 

Com a resultat dels diferents estudis realitzats, s’ha vist que físicament s’esdevé viable 

construir una nova pista poliesportiva lligada a la actual i que aquesta, a més, serveixi per 

unificar els diferents equipaments esportius, actualment existents a l’àmbit d’estudi. 

També s’ha realitzat, per part de la diputació de Barcelona un estudi de l’estat del pavelló 

actual, per tal de determinar aquelles intervencions necessàries pel seu manteniment i la 

millora de l’eficiència energètica del mateix. (Veure documentació complementaria 7.3) 

Així doncs, aquest projecte no s’inicia de zero havent de fer un estudi de les necessitats 

municipals, definint un programa i alhora, escollint la millor ubicació per aquesta nova 

edificació, sinó que veient tots aquests estudis anteriorment mencionats, tant el programa 

com la seva ubicació ja estan definits.  

Es parteix de la premissa que aquesta nova edificació ha de donar servei als esports que ara 

mateix no tenen espai suficient per entrenar ni competir (en aquest cas el voleibol, el hoquei, 

el patinatge i el ping-pong), però alhora també ha de permetre impulsar de nou esports que 
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s’han perdut (com el bàsquet o el futbol sala), a més de potenciar el creixement de l’esport 

femení i noves modalitats. 

A part del seu clar programa funcional, el fet que l’edificació s’ubiqui contigua al pavelló 

existent, donant façana a l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer i al Carrer Catalunya, fa que 

calgui gestionar correctament la seva trobada amb l’espai públic i la possible creació de nous 

espais socials i d’oci. 

 

1.3  Agents del projecte 

El projecte es redacta des dels serveis tècnics municipals, així, tant les arquitectes, com 

l’arquitecte tècnic, formen part de la plantilla de l’Ajuntament. Tot i així, s’ha subcontractat el 

topogràfic, l’estudi geotècnic, l’enginyeria i el càlcul de l’estructura, ja que l’Ajuntament no 

disposa de personal en plantilla per dur a terme aquestes feines.  

 

Promotor     Ajuntament de Taradell 

Adreça: Carrer de la Vila, 45 · Taradell 

Telèfon:  93 812 61 00 

 

Autors del projecte    Laura Padrós Tortadès – Arquitecta 

      Núm. Col·legiada: 61326 

 

Laia Molist Pujadas – Arquitecta 

Núm. Col·legiada: 76625  

 

Col·laboradors     Miquel Sellés Oliva – Arquitecte tècnic 

      Núm. Col·legiat: 6977 

 

1.4  Agents dels documents i projectes complementaris 

Càlcul estructural 

S’han realitzat dos projectes separats i independents del projecte d’arquitectura. Aquests 

s’han dut a terme a nivell d’executiu i s’ha separat en dues fases diferents d’execució. 

     

BBG Estructures recerca i rehabilitació, SLP 

CIF: B66275819 

Adreça: Carrer Hercegovina, 25. Entl 1a - BCN 

Telèfon: 93 319 44 91 

Persona de contacte: Cristina Gil Álvaro 

 

Enginyeria i Eficiència energètica 

S’han realitzat tres projectes separats i independents del projecte d’arquitectura. S’ha dut a 

terme a nivell d’executiu la fase1 i la fase 2 que en apartats posteriors s’expliquen. La resta de 

fases de projecte, s’han executat a nivell de projecte bàsic.  

 

      Aribau 70, SL 
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CIF: B6342872 

Adreça: Carrer d’Aribau, 70 - BCN 

Telèfon: 93 449 47 87 

Persona de contacte: Laia Roca Berlanga 

 

Estudi geotècnic 

S’han realitzat un informe geològic-geotècnic per l’ampliació del pavelló municipal “El Pujoló”. 

Aquest inclou 5 assaigs penetromètrics DPSH i la perforació de 4 sondeigs mecànics a rotació. 

Alhora, s’han extret 2 mostres inalterades de sòl.  

 

      LOSTEC, SA 

CIF: A59932442 

Adreça: Carrer del Molí del Llobet, 35 - Vic 

Telèfon: 93 889 17 14 

Persona de contacte: Myriam Serra 

 

Estudi topogràfic 

S’han realitzat un plànol topogràfic del terreny que pertany al pavelló municipal “El Pujoló” i 

els seus entorns.  

      Topografia Anglada 

NIE: 37599980V 

Adreça: Carrer Jacint Verdaguer, 17. 6è 1a - Vic 

Telèfon: 93 885 44 94 

Persona de contacte: Jordi Anglada 

 

Estudia Acústic 

S’ha realitzat un estudi d’acondicionament acústic del nou pavelló per a aconseguir un confort 

acústic òptim per aquest tipus d’espai.    

Acoustic Engineering, SL 

CIF: B-04945085 

Adreça: Passeig de Gràcia, 87, planta 6 - BCN 

Telèfon: 659 92 62 82 

info@acoustic-engineering.com 

Persona de contacte: Aïda Espinet López 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 Objecte del projecte 

L’objecte principal del projecte és dur a terme la construcció d’un pavelló poliesportiu annex al 

pavelló municipal existent, per tal de donar resposta a les necessitats del municipi de Taradell 

en relació a la pràctica esportiva. Al mateix temps, es preveu adequar el pavelló municipal 

actual a les necessitats i normatives vigents. 

L’edifici es dissenya amb la intenció d’ésser un equipament esportiu eficient (eficiència 

energètica A), pensat i dissenyat per complir els futurs requeriments de la norma “near zero 

emissions building” [nZEB]. 

Per aquesta raó, el projecte concentra gran part de l’esforç en la il·luminació natural, 

l’aïllament tèrmic i la utilització de sistemes renovables com la caldera de biomassa amb 

estella. A més, tot i que el projecte no l’inclou, es preveu que tant en la coberta del pavelló 

actual, com en la de la nova pista, s’hi ubiquin plaques fotovoltaiques per cobrir la demanda 

energètica del poliesportiu i alhora, per generar un autoconsum compartit entre els diferents 

equipaments municipals i també amb la ciutadania. 

 

2.2  Situació 

L’àmbit del present projecte és el que conforma l’illa delimitada per l’Avinguda de Mossèn 

Cinto Verdaguer, el Carrer de Catalunya, el Carrer Abelles i el bosc del “Pujoló”. 

Estem parlant d’una superfície qualificada d’equipament de 10.957m2, situada a l’extrem oest 

de la zona urbana del municipi de Taradell. 

 
Imatge 1: Àmbit d’estudi 

A nivell cadastral l’àmbit objecte d’aquest projecte està compost de 4 finques, les quals 

s’enumeren i es descriuen a continuació: 

Parcel·la cadastral 01:  

Referència 0559001DG4305N. Inclou el pavelló actual de 1.784m2 amb referència 

0559001DG4305N0001YK. 

Parcel·la cadastral 02:  

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d’un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent 
PROJECTE BÀSIC 

 

6 

 

Referència 0559004DG4305N. Inclou l’Espai d’Aigua i Salut, però encara no està actualitzat. 

Parcel·la cadastral 03:  

Referència 0559005DG4305N. És una previsió de Serveis Tècnics del POUM inutilitzada. 

Parcel·la cadastral 04:  

Referència 0559002DG4305N. Inclou una edificació unifamiliar de 94m2 expropiada 

recentment amb referència 0559002DG4305N0001GK. 
 

 

Imatge 2: Finques cadastrals 

 

2.3  Estat actual  

A l’àmbit d’estudi, actualment s’hi troben implantats dos equipaments: 

- El pavelló poliesportiu municipal, construït al 1991, disposa d’un espai esportiu 

orientat principalment a esports de patins, tot i que les activitats que s’hi 

desenvolupen, deixant de banda el hoquei patins i el patinatge artístic, com el 

bàsquet. La única reforma important que s’hi ha portat a terme ha estat canviar el 

paviment de parquet, el qual es trobava en força mal estat, per un paviment de 

terratzo realitzat a l’any 2010. 

 

- Posteriorment, l’any 2007 es va iniciar l’ampliació d’aquesta zona esportiva i es va 

construir al costat nord-est d’aquest pavelló poliesportiu l’Espai d’Aigua i Salut (EAS), 

el qual disposa d’una piscina coberta, sala de fitness, sala d’activitats dirigides i sala de 

spinning. 

Aquests dos equipaments, tot i que disposen d’una caldera de biomassa, construïda al 2015, 

que dona servei a tota la zona esportiva (Pavelló i EAS), físicament es troben totalment 

desconnectats. Els trobem situats a diferents cotes, i el més remarcable és que a cada una 

d’ells s’accedeix per carrers oposats. Si entrem en més detall, al Pavelló disposa d’una àrea 

d’aparcaments situada a l’oest del solar i d’una placeta al sud, a través de la qual s’accedeix a 

l’equipament. En canvi, l’Espai d’aigua mira sobre un ampli espai verd i s’accedeix a ell per 

l’extrem nord de la parcel·la. 
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Imatge 3: Edificacions i accessos actuals 

 

2.4  Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

Intervencions en edificis existents 

Es preveu connectar l’edifici nou amb el pavelló existent i alhora, generar un espai de relació 

amb l’Espai d’Aigua i Salut. 

Restes arqueològiques 

No es té constància de cap resta arqueològica i no es preveu que en pugui aparèixer cap. 

Edificacions en zona inundable 

La intervenció no es troba pròxima a cap riu ni riera i per tant, no es produirà cap afectació en 

aquest sentit. 

Proximitat a infraestructures de caràcter supramunicipal 

A dia d’avui, l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, sobre la qual dona façana part de l’àmbit 

d’actuació, és propietat de la Direcció General de Carreteres, per tant, en el moment de 

demanar els informes pertinents, caldrà fer-los partícips de la proposta i que alhora, l’aprovin. 

 

2.5  Planejament municipal vigent 

El planejament vigent al municipi de Taradell, és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 

Central en sessió de 24.02.2010 i publicat  al D.O.G. núm. 5663 de 5 de juliol 2010. 

Aquest qualifica tota l’àrea com a equipament Esportiu (EQa) i els seus paràmetres reguladors 

es troben a l’article 115 de la normativa i en els corresponents plànols d’ordenació. 

Tot i així, en data 24 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Taradell va aprovar definitivament, 

per acord de Ple, el Pla Especial per ajustar l’ordenació de la zona esportiva, promogut pel 

propi Ajuntament, el qual reajusta els paràmetres reguladors d’aquesta zona en concret. 

D’aquesta manera, els paràmetres urbanístics d’aplicació a l’àmbit del present pla són els que 

figuren en el següent quadre, a més d’aquella normativa de caràcter general que inclou el 

planejament municipal: 
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Qualificació urbanística EQ – Sistema d’equipaments 

  

Tipus d’equipament EQa2 – Equipament esportiu (Instal·lacions i edificacions 
esportives i recreatives i serveis annexos) 

Edificabilitat neta màxima 0,8 m2st/m2sòl 

Alçada reguladora (ARM) 13 metres 

Cota de referència de l’ARM +607,2 m 

Nombre màxim de plantes PB+2PP 

Separació a llindars i via pública Fixada en el plànol d’ordenació 

Planta Soterrani S’admet la formació de soterrani 
  

Tipus d’equipament EQa3 – Equipament esportiu (Instal·lacions i edificacions 
esportives i recreatives i serveis annexos) 

Edificabilitat neta màxima 0,8 m2st/m2sòl 

Alçada reguladora (ARM) 13 metres 

Cota de referència de l’ARM +607,2 m 

Nombre màxim de plantes PB+2PP 

Separació a llindars i via pública Fixada en el plànol d’ordenació 

Planta Soterrani S’admet la formació de soterrani 
 

 

 

 
Imatge 4: PE. Plànols O-08.1b i O-09.1d  

El projecte s’adapta a les determinacions de la normativa urbanística vigent: 
 

Condicions d’edificació Planejament vigent  Paràmetres del projecte  

Tipus d’equipament Equipament esportiu (EQa) Pavelló poliesportiu 

Edificabilitat neta màxima 0,8 m2st/m2sòl 0,58 m2st/m2sòl 

Alçada reguladora (ARM) 13 metres 13 metres 

Cota de referència de l’ARM +607,2 m +607,2 m 
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Nombre màxim de plantes PB+2PP PB+PP 

Separació a llindars i via 
pública 

Separació de 6 metres en 
contacte amb les edificacions 
existents al Carrer Catalunya. 

Es compleix amb l’establert, 
ja que en aquesta zona no 
s’edifica. 

Planta Soterrani S’admet la formació de 
soterrani 

La Planta baixa es troba en 
part soterrada, tot i que 
aquesta s’ha considerat tota 
Planta baixa a efecte 
d’edificabilitat. 

 

Pel que fa a l’edificabilitat, es desglossa a continuació la superfície del solar destinat a 

equipament i el sostre esgotat entre les edificacions existent i la nova edificació proposada: 

Superfície total - EQa   10.966,86 m² 

Sostre construït total   6.382,73 m² 

Edificabilitat   0,58 m² 

 

2.6  Descripció del projecte  

La nova edificació es construeix annexa al pavelló actual, amb la voluntat de que esdevinguin 

un conjunt, amb accés i serveis compartits.  

L’espai existent per a implantar aquesta nova edificació està delimitat pels dos carrers als quals 

dona façana i també per l’Espai d’Aigua i Salut construït a la seva cara nord. A més, disposa 

d’un important desnivell, el qual fa que en la major part del seu perímetre, l’edificació estigui 

soterrada. 

Previ al disseny del projecte s’ha realitzat un estudi topogràfic i un estudi geotècnic per tal de 

disposar d’informació acurada del terreny i de l’entorn. (Veure documentació 

complemenataria  7.4 i 7.5) 

 

Volumetria 
Per tal d’integrar aquesta nova edificació amb l’entorn i evitar el màxim l’impacte visual que 

pugui generar, es proposa una composició volumètrica a través de dues peces diferenciades: 

- Una nau principal amb una coberta inclinada amb un 6% de pendent en sentit Oest, on 

es durà a terme la pràctica esportiva. Aquesta volumetria queda parcialment 

soterrada, generant una façana de 6,7metres en front a l’Avinguda Mossèn Cinto 

Verdaguer i de 8,6 en front al Carrer Catalunya. 

Es tracta d’una edificació rectangular de  30 x 46 metres, amb un porxo situat a Est 

d’aproximadament 31 x 3 metres, que permet integrar en el conjunt,  la sortida 

d’emergència de la nova pista. 

 

- Un volum entremig baix, el qual permet la connexió de les dues pistes. Aquest té una 

planta baixa de 3 metres d’altura, on es troben els vestidors, i una planta pis de 3,5 

metres d’altura, per on es genera el nou accés compartit. 

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d’un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent 
PROJECTE BÀSIC 

 

10 

 

Urbanització 
Degut a la important topografia existent i la proximitat a vials i edificacions existents, s’ha 

tingut especial cura en resoldre els entorns pròxims amb escales, rampes i connexions que en 

permetin un millor encaix, connexió i integració. 

Orientació 
L’orientació ideal per instal·lacions esportives a Catalunya s’aproxima a l’eix E-O. En el nostre 

cas degut a les característiques de la parcel·la l’eix longitudinal està orientat pràcticament en 

l’eix E-O, amb una petita variació d’uns 35 graus. 

Factor de forma 
Aquest factor és la relació entre la suma de superfícies dels elements de tancament en 

contacte amb l’aire exterior i el volum que es tanc. D’aquesta manera es valora la compacitat 

d’aquesta edificació. 

 
Superfície exposada: 3.204,85m2 

Volum edificat: 19.130,71 m3 

Factor de forma:  0,168 

 

En aquest cas, al disposar d’un edifici, en el que una part important de les façanes estan 

soterrades, esdevé un factor força baix, fet que permet un millor disseny des del punt de vista 

energètic, aconseguint reduir la transmitància tèrmica global i augmentant la inèrcia tèrmica 

gràcies als murs de contenció. 

 

Altura 
Els poliesportius tenen sempre una gran altura, impacte visual i gran superfície de contacte 

amb l’exterior.  

Per la pràctica esportiva es requereix d’una altura lliure entre 8 i 8,5 metres. A més, com que 

es tracta d’unes edificacions que necessiten una gran llum lliure de pilars, necessiten una 

estructura d’encavallades de grans dimensions.  

En aquest cas, a través de la optimització del disseny s’ha aconseguit tenir unes encavallades 

d’únicament 2 metres d’altura. D’aquesta manera, tot i que es tracta d’una edificació que en el 

seu punt més alt fa 13 metres, tal com s’ha dit anteriorment, el fet d’estar, en gran part 

soterrada, fa que l’impacte sigui molt menor, i s’aconsegueix que el punt més alt des de 

l’exterior sigui a menys de 9,5 metres. 

Color i textura 
El pavelló actual és d’obra vista i l’Espai d’Aigua i Salut de planxa metàl·lica. Es tracta de dos 

edificis construïts en èpoques molt diferents i amb una estètica totalment oposada. En aquest 

cas, es vol que el nou edifici dialogui amb el pavelló, edifici al qual s’uneix, però que aquest 

alhora, deixi el protagonisme a l’Espai d’Aigua i Salut.  

Per aconseguir-ho, s’ha optat per una façana ventilada ceràmica, de color terracota, recordant 

al material pur de l’obra vista, però utilitzant un sistema actualitzat. S’utilitzaran diferents 

dimensions de les peces ceràmiques per aconseguir una façana variada i amb més matisos. 
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El volum entremig, el qual uneix els dos pavellons, es proposa del mateix material, però de 

color gris fosc, en consonància amb les fusteries exteriors, aconseguint així un toc més modern 

en relació a l’Espai d’Aigua i Salut.  

Ventilació 
Es dissenya un sistema de ventilació natural creuada mitjançant obertures de l’edifici a les 

cares Sud i Nord i també puntualment en coberta.  

L’orientació N-S de les obertures facilita la ventilació creuada, de manera que es podran 

aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques de any 

reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 

Inèrcia tèrmica 
Els pavellons, generalment, són edificis amb poca inèrcia tèrmica degut als elements lleugers 

preindustrialitzats que s’utilitzen per estructures de grans llums i alçada.  

En aquest cas, el fet de que l’edificació es trobi semisoterrada, fa que es produeixin importants 

guanys energètics obtinguts gràcies a l’augment d’inèrcia tèrmica del conjunt, aconseguint que 

les condicions ambientals interiors siguin més estables. 

Aïllament tèrmic 
Per tal de que el comportament tèrmic de la pell de l’edifici tingui un bon comportament 

energètic, es preveu un aïllament tèrmic de 12cm en façana i de 14 en coberta (amb 4cm més 

d’aïllament acústic). També s’aïlla el mur de contenció per la seva cara interior,  minimitzant el 

màxim els ponts tèrmics. 

Confort acústic 
La coberta s’acaba interiorment amb un panell acústic per millorar l’acondicionament acústic 

del volum de la pista i també s’ha previst que el fals sostre de les grades sigui amb plafons 

acústics per aconseguir els temps de reverberació adequats en el recinte. (Veure documentació 

complementaria 7.7) 

Obertures i il·luminació natural 
Cal establir un equilibri entre l’entrada de llum natural i el guany tèrmic que es produeix, per 

tant, cal fer una correcte distribució de les finestres i utilitzar vidres amb bones 

característiques. 

En aquest cas: 

- Les claraboies projectades són d’última generació i disposen de difusor lumínic. 

- Les finestres situades a sud, es protegeixen amb un “briesolei”, de manera passiva per 

privar l’enlluernament però permetre la calor d’hivern. 

- Les finestres a Nord són les mínimes. 

- Les finestres a Est permeten homogeneïtzar la llum i alhora, a nivell de disseny, poder 

veure a dins del pavelló des del carrer principal. 

Pel que fa als vidres, s’estableixen un factors lluminosos dels vidres amb els següents valors: 

• Doble vidre de composició: 6+6/16/4+4 

• Seguretat: 2b2 

• Transimtància Luminica <= 61%.  

• Reflexió Luminica <=11%.   
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• Factor solar <=35%  

• Transmissió tèrmica U (W/m²K) de l’orde d’ 1,0. 

 

Amb el disseny d’obertures proposat i les característiques dels vidres mencionats 

anteriorment, s’ha fet un estudi lumínic per aconseguir els luxes de llum natural suficients per 

poder realitzar, durant el dia, la pràctica esportiva sense necessitat d’il·luminació artificial.  

(Veure documentació complementaria 7.6) 

 

Condensacions 
La condensació s’ha d’evitar perquè és perjudicial des del punt de vista constructiu, ja que 

malmet els materials i energèticament empitjora la transmissió de calor dels materials. 

La solera del terra incorpora una làmina de vapor per evitar la capilaritat i la introducció de 

més aigua a l’interior.  

Per un correcte funcionament del parquet, el revestiment perimetral tou de la pista se separa 

amb uns rastrells d’aquesta per permetre que aquest ventili i tingui un bon comportament. 

Els vestuaris, es revestiran amb un material impermeable i renovació de 12 volums/hora. 

 

Climatització 
En un principi, no es preveu que es climatitzi el nou pavelló, però si que es fa la previsió i la 

reserva d’espai pels equips, permetent així, que en un futur sigui fàcil d’aconseguir. Aquest 

sistema es preveu a través de panells radiants i alimentats gràcies a la segona caldera de 

biomassa i la futura coberta fotovoltaica. 

(Veure projecte complemenatari 8.1) 

 

Il·luminació artificial 
Actualment, les tipologies d’enllumenat per instal·lacions esportives són tipus LED (alt 

rendiment lumínic i llarga vida útil). Pel pavelló hem dissenyat la següent configuració: 

- Tecnologia LED que disposa actualment d’una eficàcia d’uns 140 lm/W.  

- Aprofitar al màxim la il·luminació natural instal·lant cèl·lules fotoelèctriques.  

- Zonificar la instal·lació d’il·luminació en funció dels usos i horaris d’ús, escalfament i 

pista.  

- Implantació d’un sistema de control centralitzat adequat a la demanda.  

- Realització de registres i controls de la gestió del consum energètic en el pla d’ús i 

manteniment. 

- Instal·lació de detectors de presència temporitzats als llocs menys freqüentats.  

- Instal·lació de programadors horaris que apaguin o encenguin la llum a una hora 

determinada. 

- Manteniment programat de la instal·lació en quan a neteja i substitucions. 

(Veure projecte complemenatari 8.1) 

 

Tecnologies energètiques 
Actualment, ja es disposa d’una caldera de biomassa amb una sitja d’estella. Aquest local està 

situat al costat del Pavelló actual i té capacitat per una segona caldera. D’aquesta manera, el 

nou edifici s’aprofitarà d’aquesta preexistència i n’explotarà els seus recursos. 
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En aquest projecte es preveu que la nova coberta sigui de xapa per tal de poder col·locar 

plaques fotovoltaiques. La intenció municipal és omplir les dues cobertes de plaques 

fotovoltaiques i aconseguir així, aprofitar l’energia generada amb un sistema d’autoconsum 

compartit amb els diferents equipaments municipals i també amb la ciutadania. Pel que fa a la 

coberta del pavelló actual ja hi ha un projecte realitzat (Veure documentació complementaria 

7.8). En quant a la nova edificació, es preveu que el projecte es dugui a terme un cop realitzada 

l’edificació per un millor estudi i funcionament. 

 

2.7  Modificacions previstes al pavelló actual 

Com s’ha mencionat anteriorment, el pavelló actual es va construir al 1991 i només ha tingut 

una reforma important, per canviar el paviment el 2010. Així, és evident que esdevé important 

també tenir en compte les necessitats de manteniment i adequació a la normativa vigent 

d’aquesta edificació. 

En aquest sentit, es va demanar un informe tècnic a la diputació de Barcelona per tal de 

disposar d’un llistat d’obres necessàries pel correcte funcionament d’aquesta edificació  (Veure 

documentació annexa), a més de diferents actuacions que s’han detectat que també cal fer per 

adequar-lo a la normativa i necessitats actuals. Així es llisten a continuació les actuacions 

previstes: 

- Esdevé indispensable ignifugar l’estructura vista per tal que compleixi normativa 

d’incendis. 

- Cal canviar totes les bombetes existents per LEDs per una major eficiència energètica. 

- L’edifici no disposa dels detectors contra incendis requerits segons normativa actual, ni 

tampoc de barreres lineals. Per tant, caldrà retirar el sistema existent i col·locar aquells 

elements que determina la normativa contra incendis vigent. 

- Amb la voluntat de dur a terme activitats diferents a les esportives, com podrien ser 

concerts o activitats culturals, esdevé necessari preveure 3 noves sortides 

d’emergència amb la finalitat de permetre que hi hagi un aforament màxim de 999 

persones i complir així amb els requeriments de bombers. 

- Atès que s’han donat resultats desfavorables en temes de legionel·la i tenint en 

compte que cal modificar el recorregut de les instal·lacions existents en el pavelló 

existent, per centralitzar-les totes en el local de la biomassa, es preveu modificar els 

conductes de subministrament de l’ACS perquè es solucioni aquest tema.  

- Cal reparar el paviment de terratzo de la pista poliesportiva, canviant rajoles i fent un 

rejuntat general de la pista. 

- Pel que fa als vestidors i als passadissos de peus nets i peus bruts, cal canviar tots els 

fals sostre, treure les rajoles perimetrals i arrebossar amb morter de ciment pòrtland 

pintat, i en els casos que sigui necessari acabar-ho amb pintura impermeable. 

- El paviment d’accés a les grades es troba en molt mal estat, amb la connexió dels dos 

poliesportius, es farà amb un paviment conjunt i continu. 

- Cal substituir els poms rodons de les portes per manetes de material inoxidable. 

- Hi ha fuites en els acumuladors d’ACS. Aquest es preveu retirar en el moment en què 

es faci la nova instal·lació centralitzada al local de la biomassa. 

- Les persones amb mobilitat reduïda no poden accedir a les graderies actuals. Amb la 

nova ubicació de l’accés es resoldrà el problema. 

-  
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2.8  Programa funcional del nou pavelló i usos previstos 

L’ús principal de l’edificació és el de pista poliesportiva i els elements principals que l’integren 

son: 

- Pista de 45m x 25m amb capacitat per incloure: 

o 1 pista longitudinal de bàsquet. 

o 3 pistes transversals de bàsquet. 

o 1 pista longitudinal de voleibol. 

o 3 pistes transversals de voleibol. 

o Pista de hoquei de 20 x 40 metres. 

o Pista de futbol sala i handbol amb espai per poder situar les banquetes dels 

equips. 

- Grades en el sentit longitudinal amb capacitat per 126 persones assentades. Per la seva 

configuració també es contempla que hi pugui haver espectadors de peu. 

- 2 vestuaris pels tècnics àrbitres. 

- 4 vestuaris complerts o opció de 6 vestuaris (4 dels quals poden ser compartits), segons 

les necessitats existents en cada moment. 

- 1 Infermeria. 

- 2 serveis de pista. 

- 4 magatzems d’instal·lacions, manteniment i equipament. 

- Nou accés als dos pavellons a través de les graderies per tal de millorar-ne la relació i 

eficiència, amb una nova recepció i banys. 

- Bar/restaurant o espai polivalent situat a la nova cota d’accés amb terrasses exteriors. 

Aquest s’entén com un espai de trobada pels jugadors, els espectadors o la ciutadania 

en general. 

- 2 escales noves d’emergència. 

- 1 ascensor. 

- 3 locals independents per a activitats complementaries situats al pavelló existents, 

obtinguts gràcies a les modificacions en quan a l’accés als equipaments poliesportius. 

A més, s’han tractat els entorns pròxims per tal de resoldre possibles barreres arquitectòniques, 

millorar l’accessibilitat del conjunt i integrar la nova construcció amb les edificacions veïnes. 

 

2.9  Relació de superfícies 

Taula de superfícies útils 

 

Les següents taules detallen en negre, els espais que son objecte d’intervenció, i amb 

color gris els elements els quals No s’intervé en el projecte Bàsic. 

 

PLANTA BAIXA     

PAVELLÓ 1+2  "El Pujoló" superfície   

Magatzem 1 39,91 m² 

Local independent 1 41,37 m² 

Magatzem local independent 1 21,94 m² 

Local independent 2 77,5 m² 
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Magatzem 2 12,59 m² 

Magatzem 3 9,61 m² 

Bany 1 7,16 m² 

Passadís a Pista 1 6,21 m² 

Bany 2 6,6 m² 

Quadre Elèctric 1,53 m² 

Magatzem 4 15,92 m² 

Monitors 1 7,59 m² 

Monitors 2 7,98 m² 

Passadís  4,05 m² 

Infermeria 7,68 m² 

Vestidor 1 32,49 m² 

Vestidor 2 32,6 m² 

Vestidor 3 32,83 m² 

Vestidor 4 32,75 m² 

Magatzem 5 8,96 m² 

Magatzem 6 9,46 m² 

Magatzem 7 14,88 m² 

Passadís a Pista 2 6,21 m² 

Magatzem 8 14,88 m² 

Magatzem 9 15,22 m² 

Magatzem 10 14,11 m² 

Passadís Central  61,31 m² 

Passadís Comunicació 80,59 m² 

Sala de Biomassa 95,98 m² 

Sitja 38,31 m² 

Pista 987,37 m² 

Magatzem 11 112,11 m² 

Magatzem 12 26,46 m² 

Accés material 108,74 m² 

Vestidor Tècnic 1 10,4 m² 

Vestidor Tècnic 2 10,4 m² 

Vestidor Grup 1 i 2 48,18 m² 

Vestidor Grup 3 i 4 48,18 m² 

Vestidor Grup 5 42,9 m² 

Distribuidor 1 13,6 m² 

Infermeria 11,62 m² 

Servei Pista 1 3,31 m² 

Servei Pista 2 7,22 m² 

Vestidor Grup 6 49,3 m² 

Pista 2 1125 m² 

     

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 3.363,01 m² 
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 PLANTA PRIMERA     

PAVELLÓ 1+2  "El Pujoló" Superfície   

Local Independent 3 152,08 m² 

Passadís Grades 84,07 m² 

Zona grades 1 130,9 m² 

Cancell Entrada 1 16,01 m² 

Cancell Entrada 2 16,23 m² 

Recepció Administració 38,71 m² 

Sala de comandament 10,71 m² 

Vestíbul 153,18 m² 

Serveis 1 20,83 m² 

Serveis 2 20,88 m² 

Manteniment 13,96 m² 

Vestíbul grades 38,88 m² 

Grades 180 m² 

Sala polivalent/Bar 67,09 m² 

Bany Sala polivalent/Bar 10,75 m² 

     

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 954,28 m² 

 

Porxo vestíbul exterior 122,23 m² 

Terrassa sala polivalent/bar 31,9 m² 

Terrassa mirador 188,91 m² 

 

 

PLANTA ALTELL     

PAVELLÓ 1+2  "El Pujoló" Superfície   

Altell instal·lacions 132,32 m² 

Altell zona no trepitjable 46,98 m² 

     

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 179,30 m² 

 

 

Taula de superfícies construïdes 
 

PAVELLÓ 1+2  "El Pujoló" Superfície   

PLANTA BAIXA     

Superfície construïda 3642,25 m² 

PLANTA PRIMERA     

Superfície construïda 1060,84 m² 

PLANTA ALTELL     

Superfície construïda 201,53 m² 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 4.904,62 m² 
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A continuació es detallen gràficament i equivalències amb superfícies les intervencions i 

actuacions per cada planta. 

PLANTA BAIXA – PISTA 

 

 

Superfície de Reforma / Adequació Pavelló existent: 

- Vestidors, locals independents i passadís de comunicació:   

Superfície útil: 374,88m2 

Superfície construïda: 406,01m2 

 

Superfície Obra nova / Ampliació: 

- Pista, Magatzems i vestidors nous:  

Superfície útil: 1.617,42m2 

Superfície construïda: 1.751,72m2 

 

Superfície en la qual no s’intervé: 

- Magatzems de pista, banys de pista i sala biomassa: 

Superfície útil: 1.370,71m2 

Superfície construïda: 1.484,52m2  
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PLANTA PRIMERA – GRADES 

 

 

Superfície de Reforma / Adequació Pavelló existent: 

- Local independent:  

Superfície útil: 152,08m2 

Superfície construïda: 169,06m2 

 

Superfície Obra nova / Ampliació interior: 

- Vestíbul, Recepció, Grades, Bar, Serveis, Escala emergència: 

Superfície útil: 587,23m2 

Superfície construïda: 652,80m2 

 

Superfície Obra nova / Ampliació exterior: 

- Terrasses i porxos:  

Superfície útil: 343,04m2 

Superfície construïda: 343,04 m2 

 

Superfície en la qual no s’intervé:  

- Passadís de grades i grades:  

Superfície útil: 214,97m2 

Superfície construïda: 238,97m2 
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PLANTA ALTELL – COBERTA VOLUM ENTERMIG 

 

Superfície Obra nova / Ampliació: 

- Superfície Altell d’instal·lacions:  

Superfície útil: 179,30m2 

Superfície construïda: 201,53m2 

 

En resum les superfícies per planta i tipus d’actuació son les següents: 
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2.10 Descripció bàsica dels sistemes constructius 

Treballs previs 
Enderroc de l’edificació unifamiliar existent en el solar. Aquest obra disposa d’un projecte 

separat d’enderroc aprovat inicialment en la junta de govern local del passat 28 de febrer de 

2022. 

També esdevé necessari enderrocar escales, rampes, baranes i murets existents en el solar, a 

més del rebaix de les terres. 

Sistema estructural: fonamentació, contenció de terres i estructura 
Per la forta inclinació de la capa resistent del terreny, en algunes zones s’haurà de fonamentar 

de manera profunda, amb pilots treballant bàsicament per punta, mentre que en d’altres n’hi 

haurà prou amb una fonamentació semiprofunda sobre pous de formigó pobre d’una altura 

relativament petita (entre 1 i 3 metres). A més, com que l’edifici està semisoterrat, cal fer murs 

de contenció en tres de les seves cares. Finalment es preveu que l’edifici sigui d’estructura 

metàl·lica amb perfils principalment tubulars ignifugats i pintats de color blanc. 

Envolvent i acabats exteriors 
Es preveu que l’acabat exterior sigui amb façana ventilada ceràmica, per dialogar amb el pavelló 

existent d’obra vista i no treure protagonisme a l’Espai d’Aigua i Salut. 

Compartimentació i acabats interiors 
Pista poliesportiva acabada amb parquet i revestiment tou tipus DM hidròfug. A partir de certa 

altura (entre 4 i 6 metres), acabat amb pladur.  

Compartimentació interior dels espais a través d’arquitectura seca, amb paraments tipus 

fenòlic, per permetre la flexibilitat dels espais i possibles canvis d’ús que es puguin necessitar al 

llarg del temps. 

Condicionaments, instal·lacions i serveis 
Enllumenat LED, generació d’aigua calenta amb caldera de biomassa i previsió de plaques 

fotovoltaiques en coberta, amb la previsió d’un sistema de calefacció de la pista a través de 

panells tèrmics radiants i de les grades a través de sistemes d’aire, més adequats per l’ús i l’espai 

en qüestió. 

Equipament 
Compliment de les fitxes tècniques d’equipaments esportius PAV-2 i més. 

Previsió d’una pista longitudinal de bàsquet i tres de transversals per entrenaments, una pista 

longitudinal de voleibol i tres de transversals per entrenaments, pista de hoquei, handbol i futbol 

sala. 

 

2.11 Fases estimades d’execució del projecte 

Vista la magnitud del projecte i tenint en compte l’estudi de viabilitat fet per la Diputació de 

Barcelona, s’ha decidit dividir el projecte en diferents fases, per tal de que sigui més fàcil poder 

executar l’obra sense interferir en la pràctica esportiva dels dos pavellons futurs. 

D’aquesta manera es proposa:  

Fase I: Construcció de la nova pista: paviment, cobert i il·luminació 
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• És el punt de partida, per tant, aquesta fase inclou enderroc d’elements existents a 
la parcel·la, moviment de terres, fonamentació, murs de contenció de l’espai nou 
que s’ocuparà, estructura del volum principal, paviment interior, coberta i 
il·luminació principal. 
 

Fase II: Construcció del volum de connexió amb el pavelló existent i tancament del conjunt. 

• En aquesta fase es preveu acabar aquells elements que configuren el volum de 
l’edifici i rematar la zona de joc. Amb el qual, estem parlant d’acabar la resta de 
l’estructura que permet la connexió amb el pavelló existent, fer els tancaments de 
façana, fusteries, acabats interiors de la pista, com revestiment tou i fals sostre de 
les grades. 
 

Fase III: Adequació del pavelló existent a la nova normativa d’aplicació. 

• Un cop el nou volum estigui fet, es preveu adequar el pavelló existent a la normativa 
actualment vigent. Caldrà ignifugar l’estructura, posar detectors contra incendis, 
barreres lineals, canviar llums a LEDs, fer les noves sortides d’emergència i arreglar 
aquells elements que es creguin indispensables pel bon funcionament del conjunt. 
 

Fase IV: Actualització de les instal·lacions del pavelló existent, reforma dels vestidors i millora 
de l’eficiència energètica. 

• Un cop els dos edificis estiguin en correctes condicions caldrà modificar les 
instal·lacions existents, treure el dipòsit de gasoil i abastir el complex esportiu al 
100% a través de la sala de biomassa, canviar el cablejat elèctric i la producció d’ACS 
per abolir els problemes de legionel·la. S’aprofitaran aquetes intervencions per 
arreglar també els vestidors i passadissos existents, els qual es troben en força males 
condicions i col·locar plaques solars a una de les dues cobertes. 
 

Fase V: Nou accés al complex esportiu amb adequació de l’entorn i construcció de zones 
comunes, locals i vestidors. 

• És l’última fase del projecte, en la qual es faran els nous vestidors, l’escala i 
l’ascensor interior que connecten les dues plantes i el nou accés a través de la planta 
primera, en el qual s’hi ubicarà el bar i la nova recepció. Així, es farà la nova escala i 
rampa de connexió amb els aparcaments, el paviment exterior de la nova zona 
d’accés i la resta d’urbanització exterior. En aquest punt serà quan s’inhabiliti 
l’entrada actual, s’adeqüin aquests espais a la nova proposta i s’aprofiti per fer els 3 
locals independents. 
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Un cop definides des diferents fases d’execució, s’ha optat per fer un pressupost estimat per 

capítols de cada una d’elles, per tal de poder tenir una referència alhora de preveure’n la seva 

futura execució. 

D’aquesta manera, es disposa d’un projecte conjunt, però alhora també d’una primera 

aproximació dels costos totals, permetent així que es pugui fragmentar l’obra tant com sigui 

necessari, segons el poder adquisitiu i les necessitats de l’Ajuntament en cada moment, sense 

desvirtuar la proposta final del conjunt. 
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PROJECTE BÀSIC  Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

3.056.887,23PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

183.413,236 % BI SOBRE 3.056.887,23..............................................................................................................

13 % DG SOBRE 3.056.887,23.......................................................................................................... 397.395,34

Subtotal 3.637.695,80

21 % IVA SOBRE 3.637.695,80.......................................................................................................... 763.916,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.401.611,92€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS UN MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )
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PROJECTE BÀSIC  Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu

RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/03/22 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.01  Treballs previs 377,37

Capítol (1) 01.01.02  Enderrocs 5.230,57

Capítol (1) 01.01.03  Exterior 22.529,89

Capítol (1) 01.01.04  Moviments de terres 66.280,36

Capítol (1) 01.01.05  Fonamentació 176.666,63

Capítol (1) 01.01.06  Estructura 264.897,38

Capítol (1) 01.01.07  Cobertes 233.114,36

Capítol (1) 01.01.08  Proteccions i tancaments exteriors 6.855,55

Capítol (1) 01.01.09  Paviments 102.236,21

Capítol (1) 01.01.10  Tancaments interiors 1.018,85

Capítol (1) 01.01.11  Treballs a edifici existent 1.132,10

Capítol (1) 01.01.12  Instal·lacions 55.459,49

Capítol (1) 01.01.13  Seguretat i Salut 9.218,50

Capítol (1) 01.01.14  Control de qualitat 7.019,11

Capítol (1) 01.01.15  Gestió de Residus 28.838,65

Capítol (1) 01.01.16  Varis 670,87

Capítol 01.01  FASE 1 981.545,89

Capítol (1) 01.02.01  Varis 2.686,12

Capítol (1) 01.02.02  Enderrocs 4.214,69

Capítol (1) 01.02.03  Exterior 223,84

Capítol (1) 01.02.04  Estructura 147.978,46

Capítol (1) 01.02.05  Coberta 51.815,62

Capítol (1) 01.02.06  Façana 225.129,85

Capítol (1) 01.02.07  Proteccions i tancaments exteriors 67.195,24

Capítol (1) 01.02.08  Paviments 5.858,70

Capítol (1) 01.02.09  Tancaments interiors 30.893,34

Capítol (1) 01.02.10  Revestiments interiors 47.652,43

Capítol (1) 01.02.11  Instal·lacions 64.104,26

Capítol (1) 01.02.12  Seguretat i Salut 7.220,55

Capítol (1) 01.02.13  Control de Qualitat 1.818,20

Capítol (1) 01.02.14  Gestió de Residus 1.200,33

Capítol 01.02  FASE 2 657.991,63

Capítol (1) 01.03.01  Ignifugació pavelló existent 15.270,03

Capítol (1) 01.03.02  Instal·lació Enllumenat 121.922,65

Capítol (1) 01.03.04  Contra incendis 14.939,40

Capítol (1) 01.03.05  Sortides emergència 6.063,63

Capítol 01.03  FASE 3 158.195,71

Capítol (1) 01.04.01  Electricitat 105.454,56

Capítol (1) 01.04.02  Instal·lacions mecàniques 286.572,76

Capítol (1) 01.04.03  Modificació de la sitja -biomassa 43.939,34

Capítol (1) 01.04.05  Acabats interiors 80.277,28

Capítol 01.04  FASE 4 516.243,94

Capítol (1) 01.05.01  Electricitat i especials 141.236,49

Capítol (1) 01.05.02  Instal·lacions mecàniques 256.133,19

Capítol (1) 01.05.03  Treballs previs i enderrocs 12.337,90

Capítol (1) 01.05.04  Estructura 92.286,67

Capítol (1) 01.05.05  Planta Baixa 82.350,47

Capítol (1) 01.05.06  Planta Primera 109.969,81

Capítol (1) 01.05.07  Urbanització 48.595,53

Capítol 01.05  FASE 5 742.910,06

euros
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PROJECTE BÀSIC  Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu

RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/03/22 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.056.887,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FASE 1 981.545,89

Capítol 01.02  FASE 2 657.991,63

Capítol 01.03  FASE 3 158.195,71

Capítol 01.04  FASE 4 516.243,94

Capítol 01.05  FASE 5 742.910,06

Obra 01 Pressupost 1171 3.056.887,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.056.887,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1171 3.056.887,23

3.056.887,23

euros
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 00 TOT PRESSUPOST

1 MS251458 PA CADA PARTIDA INCLOURÀ LA PART DE PROTECCIONS,
MESURES DE SEGURETAT I SALUT, BASTIDES, GRUES I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A REALITZAR ELS
TREBALLS DESCRITS.
*Aquesta nota afecta a totes les partides del pressupost adjunt a
projecte (P - 93)

1,000 0,00 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 01 Treballs previs

1 MS8DIEJ pa Treballs per el replanteig d'obra: topografia, ... (P - 98) 1,000 377,37 377,37

TOTAL Capítol 01.01 377,37

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 02 Enderrocs

1 MS4873665 PA Enderroc de muret de formigó existent exterior de l'edifici i fonament
d'una alçada aproximada de 1,50m, i rampa de dos trams i part
d'escales, segons plànol. Inclou càrrega mecànica de runa sobre
camió.  (P - 95)

1,000 2.536,74 2.536,74

2 P2146-DJ49 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 110)

125,000 4,40 550,00

3 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 111)

65,000 3,74 243,10

4 P2146-DJ23 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 109)

228,200 4,83 1.102,21

5 P214P-E7J1 m3 Enderroc de mur de contenció i fonament de formigó armat, repicat i
tall, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió.  (P - 112)

11,970 66,71 798,52

TOTAL Capítol 01.02 5.230,57

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 03 Exterior

1 MS87653 Pa Previsió de desplaçament de serveis existents de la vorera del Carrer
Catalunya a la zona de les escales d'accés al pavelló actual per els
treballs d'execució dels nous murs.A justificar per administració (P -
100)

1,000 4.192,96 4.192,96

2 P92A-DX8H m3 Subbase de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 127)

31,000 19,87 615,97

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 P9G6-4XOJ m2 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 136)

150,000 17,93 2.689,50

4 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 129)

23,250 72,94 1.695,86

5 P9E1-DMT0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P -
135)

155,000 24,59 3.811,45

6 P977-DSX9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 133)

60,000 10,52 631,20

7 P967-E9VL m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants T2 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 131)

60,000 21,67 1.300,20

8 P971-FEKW m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 132)

3,600 70,85 255,06

9 MS98361 Pa Reposició d'asfalt. A justificar per administració (P - 105) 1,000 3.354,37 3.354,37

10 MSDUEJU PA Adequació de les escales existents i entorn a la nova configuració del
pavello. Inclou tots els treballs de paleteria, remats, acabats,
transports, taxes inclou impermeabilització des murs dobra en
contacte amb el terreny. Formació de fonaments i paret de bloc de
20cm armada per el recolzament de l'escala i impermeabilització.
Recol·locació de barana actual B-01.  (P - 106)

1,000 2.935,07 2.935,07

11 MS876E5 Pa Recol·locació de reixes existents per a reconduir l'aigua de l'espai
descobert (P - 101)

1,000 209,65 209,65

12 MS87365 Pa Formació d'arqueta de formigó per al registre de la xarxa de
clavegueram. Inclou marc i tapa de fundicio´.  (P - 99)

4,000 209,65 838,60

TOTAL Capítol 01.03 22.529,89

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 04 Moviments de terres

1 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 31)

4.757,040 2,78 13.224,57

2 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 113)

80,340 6,86 551,13

3 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 114)

89,300 9,80 875,14

4 E222142A m3 Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb
estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació
de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i refinat de
sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.
[BBG] (P - 32)

628,212 5,67 3.561,96

5 P930-B3H7 ml Base per a formació de cuneta de formigó d'ús no estructural per a la
formació de canal de mitja canya a peu de mur de contenció de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 128)

148,000 11,74 1.737,52

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 3

6 ED5A1700 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, execució de trobades, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. [BBG] (P - 67)

148,100 12,06 1.786,09

7 P712-DXE5 m2 Membrana per a impermeabilització segons UNE 104402 de 5,9
kg/m2 de làmin de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent,
prèvia imprimació (P - 121)

800,979 12,21 9.779,95

8 P791-8A6Z m2 Capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta
densitat, fixada mecànicament per impermeabilització exterior de mur
de contenció de <= 3 m d'alçària amb I2+D1 segons CTE/DB-HS
2006. Es col·locarà un passamà inoxidable a la part superior ancorat
amb el mur de formigó.  (P - 122)

736,500 5,75 4.234,88

9 K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
execució de trobades, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. [BBG] (P - 92)

800,979 7,15 5.727,00

10 E7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, execució de trobades, juntes i
encavalcaments segons indicacions de projecte i detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. [BBG] (P - 61)

165,549 3,18 526,45

11 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a
màxim. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris i neteja del lloc de treball.[BBG] (P - 34)

143,330 32,87 4.711,26

12 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva
humectació o dessecació, compactació de les terres fins al grau
assenyalat en el projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de
treball. [BBG] (P - 33)

1.695,669 3,22 5.460,05

13 P938-DFU7 m3 Reblert de trasdos de mur amb base de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 95% del PM amb tongades de 30cm. (P -
130)

126,625 20,28 2.567,96

14 E2422030 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb
camió de 7 t. S'inclou: temps d'espera per a càrrega i descàrrega,
retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball. [BBG] (P - 35)

1.108,876 1,66 1.840,73

15 P2R3HJGG m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5km. (P -
115)

4.896,802 1,98 9.695,67

TOTAL Capítol 01.04 66.280,36

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 05 Fonamentació

Titol 3 01 Fonamentacions en superfície

1 E3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. S'inclou:

439,961 8,78 3.862,86

EUR
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disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància
del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 52)

2 E31521H3 m3 Formigó per a pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb
cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 38)

196,875 61,38 12.084,19

3 E315Z2HP m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. Inclou
merma de formigó pels ajustos de l'excavació. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació
d'apuntalaments i travaments necessaris, transport de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de
juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 39)

380,185 66,89 25.430,57

4 E31BZ0FP kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases, pous i enceps de fonaments. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega
de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de
les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 40)

22.384,923 1,22 27.309,61

5 E4BP1116 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou:
disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments
amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 57)

130,000 11,93 1.550,90

TOTAL Titol 3 01.05.01 70.238,13

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 05 Fonamentació

Titol 3 02 Murs de contenció

1 E32525H3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de
grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i

263,941 76,70 20.244,27

EUR
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protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó,
es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts
de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 41)

2 E32BZ0MP kg Acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega
de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de
les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 42)

19.904,907 1,26 25.080,18

3 E32DFA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares (medició de superfície teòrica en contacte amb
el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada
dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament,
encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i
auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior
reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de pasatubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de
construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 44)

806,855 19,31 15.580,37

4 E32DFA09 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares (medició de superfície teòrica en contacte amb
el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada
dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament,
encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i
auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior
reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de pasatubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de
construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 45)

379,984 22,81 8.667,44

5 E32DF119 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a

321,394 40,49 13.013,24

EUR
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una cares, per a formigó vist (medició de superfície teòrica en
contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i
travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs
de PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de
pas necessaris, col·locació de pasatubs en pas d'instal·lacions,
realització de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 43)

TOTAL Titol 3 01.05.02 82.585,50

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 05 Fonamentació

Titol 3 07 Pilons ''in situ''

1 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la
barrina (P - 49)

1,000 3.491,06 3.491,06

2 E3E5Z45X m Perforació de piló barrinat formigonat pel tub central de la barrina
(CPI-8) en terreny d'acord amb estudi geotècnic, de diàmetre 45 cm i
formigonament amb formigó HA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars a l'obra, replanteig i execució dels pilons,
retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P -
46)

180,000 32,85 5.913,00

3 E3E5Z55X m Perforació de piló barrinat formigonat pel tub central de la barrina
(CPI-8) en terreny d'acord amb estudi geotècnic, de diàmetre 55 cm i
formigonament amb formigó HA-25/F/10/IIa, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars a l'obra, replanteig i execució dels pilons,
retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P -
47)

195,400 40,45 7.903,93

4 E3EB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilons. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors en gelosia. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega
de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de
les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 48)

4.416,000 1,23 5.431,68

5 E3EZA040 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, transport de la maquinària, eines
i mitjans auxiliars a l'obra, enderroc amb compressor de l'element,

11,800 35,03 413,35

EUR
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neteja i adreçament de les armadures dels pilons per a la seva
connexió amb l'encep, retirada de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars, neteja de lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 50)

6 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, transport de la maquinària, eines
i mitjans auxiliars a l'obra, enderroc amb compressor de l'element,
neteja i adreçament de les armadures dels pilons per a la seva
connexió amb l'encep, retirada de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars, neteja de lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 51)

13,000 42,47 552,11

7 E2422030 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb
camió de 7 t. S'inclou: temps d'espera per a càrrega i descàrrega,
retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball. [BBG] (P - 35)

83,052 1,66 137,87

TOTAL Titol 3 01.05.07 23.843,00

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 61 Estructura metàl·lica

1 1441Z11X kg Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils
armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra.
Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un
grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de
fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) [BBG]
Morter sense retracció entre platina de pilars metàl·lics i murs de
contenció. (P - 1)

23.475,814 1,87 43.899,77

2 1443Z13X kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i
mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació,
d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)[BBG] (P - 2)

27.974,075 1,85 51.752,04

3 144AZ31X kg Acer S 275 JR per a encavallades, en perfils laminats, perfils armats,
xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i
mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació,
d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Inclou els mitjans auxiliars
d'elevació i transport. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, travament i
apuntalament necessaris, neteja de la zona de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil
teòric)[BBG] (P - 3)

26.796,995 2,85 76.371,44

4 E894Z1SX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació
anticorrossiva de diferent color (medició segons perfil teòric). S'inclou
la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,

1.474,679 18,49 27.266,81

EUR
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col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície
abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o
brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 66)

5 E7D6Z20P m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2000 µm-RF90. Inclou pintura intumescent per a una
exposición tipus Y segons la UNE48287. S'inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 65)

256,878 38,97 10.010,54

6 E7D6Z18P m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1800 µm-RF-30 (medició segons perfil teòric). Inclou pintura
intumescent per a una exposición tipus Y segons la UNE48287.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la
superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb
pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG]
(P - 64)

325,793 37,01 12.057,60

7 E7D6Z06P m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 600 µm-RF-30 (medició segons perfil teòric). Inclou pintura
intumescent per a una exposición tipus Y segons la UNE48287.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la
superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb
pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG]
(P - 63)

857,830 25,30 21.703,10

8 E7D6Z04P m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 400 µm-RF-30 (medició segons perfil teòric). Inclou pintura
intumescent per a una exposición tipus Y segons la UNE48287.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la
superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb
pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG]
(P - 62)

34,178 23,35 798,06

9 E4SPZ32X u Tensor intermig d'acer per a roscar de 32 mm de diàmetre, col.locat
amb doble femella en el punt d'unió de dos barres. S'inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional d'elements especials
d'unió i de tesat, soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta
resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i
d'ancoratge, els mitjans auxiliars de transport, elevació i col·locació de
la perfileria, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P -
60)

16,000 19,04 304,64

10 14SPZ03X m Tensor d'acer laminat S275 JR per a roscar de 32 mm de diàmetre,
subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge, fixades amb doble femella
als extrems de les barres. S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
part proporcional d'elements especials d'unió i de tesat (maneguets
tensors), soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i
ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge, part

235,550 14,70 3.462,59

EUR

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 9

proporcional de tesat amb gats hidràulics (si fós necessari), els mitjans
auxiliars de transport, elevació i col·locació de la perfileria, pintat amb
dues capes de pintura anticorrossiva i dues d'esmalt acríl·lic, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 5)

TOTAL Titol 3 01.06.61 247.626,59

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 62 Estructura formigó

1 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i
vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, torres per al
formigonat, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, es formigonarà d'una sola
vegada tota l'alçada del pilar, els junts de formigonat es produiran
coincidint amb els forjats, regs intermitents després del formigonat,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. [BBG] (P - 53)

8,301 89,54 743,27

2 E4B1ZPIP kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en
el projecte, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. [BBG] (P - 55)

6.557,790 1,26 8.262,82

3 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular (medició de superfície teòrica en contacte amb
el formigó). S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels plafons abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col·locació dels ancoratges necessaris per a la
unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 58)

52,565 20,72 1.089,15

4 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de
formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució

18,769 76,05 1.427,38

EUR
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dels treballs. [BBG]
Es col·locarà junta de bentonita hidròfuga amb la unió del mur amb la
fonamentació i en les juntes de formigonat del mur. (P - 54)

5 E4B2Z0MP kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. [BBG] (P - 56)

1.287,000 1,26 1.621,62

6 E4D2FA16 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura
i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants
protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M 40A,
execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
realització d'escorrentius, tapament dels junts irregulars de l'encofrat
amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb
altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. [BBG] (P - 59)

107,250 27,57 2.956,88

7 MSKIEJDU8 ml Revestiment del cap del mur de contenció de formigó armat amb
morter per a la formació de pendents i pintura impermeable (P - 108)

127,000 9,21 1.169,67

TOTAL Titol 3 01.06.62 17.270,79

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 07 Cobertes

Titol 3 01 Coberta principal

1 EUROPFL0ZZ m2 Subministrament i col·locació de sistema de coberta acústica
EUROSILENCE o similar, mitjançant la disposició de perfil metàl·lic
interior tipus safata Eurobac 80 (1.405.80) de Europerfil o similar, amb
perforat R3-T6 a la vall (coef. perf. 22 %) s/homologació Europerfil o
similar, en 1,00 mm. de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat o
Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus o
similar(EP.C2.01) en color Standard Blanc 880 o similar (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), fixat directament a estructura metàl·lica
existent, amb separació entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE; mes col·locació dins la
safata d’aïllament acústic amb panells llana de roca de 40 mm. de
gruix i 50 kg/m3 de densitat amb vel negre, film de PVC galga 400
disposat per sobre els nervis de la safata. Separadors Z de xapa
galvanitzada de 1,2 mm. de gruix i 100 mm. d'alçada (desenv. 200
mm.) perpendiculars als sentit de les safates i fixats a la part superior
dels nervis d'aquestes, mes col·locació de panells de llana de roca de
doble Densitat(180-100) tipus Durock Energy SP de Rockwool o

1.476,000 121,60 179.481,60

EUR
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similar de 60 mm. de gruix disposat per sobre les safates i entre els
separadors Z. Fibra de vidre IBR de 80 mm. disposada per sobre el
panell de llana de roca i passant per sobre els separadors per a
ruptura del pont tèrmic. Perfil metàl•lic exterior Euromodul 44
(5.172.44) de Europerfil o similar, en 0,6 mm. de gruix, perfilat en base
d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus o similar (EP.C2.01) en color Standard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), paral·lel a les safates Eurobac i
fixat als perfils separadors. Inclòs fixacions. Realitzat tot per personal
especialitzat. Per a cobertes amb pendents igual o superiors al 5 %.
Segons normes CTE y QTG. Absorció Alfa Sabine ?(w): 1,00 (Classe
A), estimada en base al assaig APPLUS 12-4469-193 del 26.01.2012
(P - 83)

2 EUROPFL012 ml Subministrament i col·locació de remateria general a coberta per a les
entregues a (carener,faldó, làmina impermeable, coronacions, laterals,
etc...) amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat o
Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01)o similar en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall.
Segons normes CTE y QTG. Segons detalls del projecte (P - 82)

160,000 18,87 3.019,20

3 EUROPFL125 ml Subminstre i col·locació de canal sandwich de xapa galvanitzada de
1,2mm i aïllament amb PIR de 40mm de gruix i col·locació de xapa
superior de 1mm de gruix igual a la xapa d'acabat.Xapa galvanitzada i
prelacada. Inclou junta estanca grecada de material elastic i flexible
(polietilè) per tapar el pas de l'aigua i l'aire (P - 84)

45,600 46,12 2.103,07

4 EIDKEUJ ut Subministrament i execució de sobreeixidor de inox conjunt escollit per
DF. (P - 80)

7,000 71,28 498,96

5 P5ZH0-52FN u Bonera Indeterminat de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 119)

7,000 35,58 249,06

6 MS38736 ml Previsió de subestructura de faldó perimetral a la part superior de la
coberta soldada a estructura principal formada per muntants i
travessers. Inclou aïllament segons detall gràfic a plànols del projecte.
(P - 94)

160,000 20,96 3.353,60

7 ADJUESCOB Pa Treballs imprevistos a justificar per administració (P - 14) 1,000 2.935,07 2.935,07

8 MS89876 ut Ax2 Conjunt de xapa mircoperforada de 1,5mm, anclada a l'estructura
amb mecanismes mecànics, de 32,80m de llargada, i 5,40m
d'amplada segons plànol, amb doblat segons plànol, amb
perforacions per passos de instal·lacions (enllumenat, calefacció, ...)
Lacada blanc mate o similar a verificar amb DF. Amb reixes de tela
nylon de protecció per evitar entrada de material. (P - 97)

3,000 2.229,82 6.689,46

TOTAL Titol 3 01.07.01 198.330,02

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 07 Cobertes

Titol 3 02 Claraboia

1 CLARABOIA ut F01 Subministrament i muntatge de claraboia prismàtica, model
LLEDO SUNOPTICS frame 800MD model 5050 o similar de
1607x1607. Classificació al foc Bs2d0. [F]. Inclou tots els remats i
entregues necessaries. (P - 28)

24,000 1.113,91 26.733,84

2 CLARABOIM ut F01 Subministrament i muntatge de claraboia prismàtica, model
LLEDO SUNOPTICS frame 800MD model 5050 o similar de
1607x1607. Classificació al foc Bs2d0. [F] amb mecanisme automàtic
d'obertura.  Inclou tots els remats i entregues necessaries. (P - 29)

6,000 1.341,75 8.050,50

TOTAL Titol 3 01.07.02 34.784,34

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 08 Proteccions i tancaments exteriors

1 P6A8-HALQ m2 B-03 Tancament vertical perimetral d'alçària variable formada amb
estructura d'acer galvanitzat i acabat amb planxa galvantizada
microperforada ondulada marca RECA o similar model R1 T2 o
equivalent de 1mm de gruix i un 23% de coeficient de perforació,
ancorada a mur de formigó. Inclou la subestructura necessaria. (P -
120)

347,000 12,58 4.365,26

2 MS8787E ml B04 Reubicació de barana de fusta existent. Segons plànols. (P - 102) 7,000 25,16 176,12

3 MSJEUEJU ut Coberta provisional sobre fosso ascensor amb xapa metàl·lica i les
subjeccions necesaries. Ax1 (P - 107)

1,000 327,05 327,05

4 EDKEIJUE ml B02- barana metal·lica amb dos passamans de 40x10mm de 100cm
d'alçària, amb malla electrosoldada sense cantons vius, aferrada al
paviment, amb capa de imprimació i acabat esmaltat. Segons planols
F03 (P - 70)

74,760 26,58 1.987,12

TOTAL Capítol 01.08 6.855,55

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 09 Paviments

Titol 3 00 Bases i Subases

1 MS87EU7E m2 Solera de formigó hidròfug HM-20/p/20/I de 15cm de gruix amb malla
electrosoldada amb barres corrugades d'acer B500T de 15x15 i 6mm
de D Inclou juntes de dilatació i talls i làmina de porex en tot el
perímetre. (P - 104)

1.281,000 26,19 33.549,39

2 P7A3-5QH9 m2 Subministre i col·locació de barrera de vapor/estanquitat amb vel de
polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada sota el rastrellat del
paviment de fusta. (P - 123)

1.281,000 1,70 2.177,70

3 P924-DX74 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 125)

1.726,000 7,33 12.651,58

4 P92A-DX8E m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM com a capa de subase per de neteja i anivellament  (P - 126)

345,200 21,04 7.263,01

TOTAL Titol 3 01.09.00 55.641,68

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 09 Paviments

Titol 3 01 Paviment interior

1 P9C3-71WQ m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment o mixt sense additius
que retardin els temps de fraguat; col·locat sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Juntes entre les peces de 1mm per evitar escrostonaments. La
trobada del paviment de terratzo i formigó a tot el perímetre serà amb
una junta de 15mm.
Inclou juntes de dilatació aproximadament  8mm de PVC.
El rebaix del terratzo es realitzarà amb quatre tipus diferents d'abrasiu
i l'acabat final serà amb silicats.
(P - 134)

1.247,000 32,79 40.889,13

2 P9UA-4Z72 m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 138)

120,000 7,50 900,00

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 13

3 TEA306 ut Ancoratges amb tapa de igual paviment amb marc metàl·lic,pels pals
de volei.Seguin indicacions del fabricant (P - 159)

8,000 62,89 503,12

4 P8K2-608J m Marxapeu de 30 cm, amb peça de pedra sant vicenç a de serra, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 (P - 124)

1,200 41,71 50,05

5 TEA307 PA Ancoratges amb tapa de igual paviment amb marc metàl·lic,per la
tanca perimetral de hoquei.Seguin indicacions del fabricant (P - 160)

1,000 1.677,18 1.677,18

6 PD7E-49AP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm,  (P - 142)

13,900 42,83 595,34

7 P9G6-4XOZ m2 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic amb pendents (P - 137)

26,460 17,93 474,43

TOTAL Titol 3 01.09.01 45.089,25

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 09 Paviments

Titol 3 02 Marcatge pista

1 TPS04 ut Marcatge camp de voleibol central (P - 161) 1,000 280,93 280,93

2 TPS05 ut Marcatge camp de voleibol lateral (P - 162) 3,000 280,93 842,79

3 TPS07 ut Marcatge camp de hoquei patins central (P - 163) 1,000 381,56 381,56

TOTAL Titol 3 01.09.02 1.505,28

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 10 Tancaments interiors

1 PAS2-5QY4 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt amb retenidor electromagnètic per a porta
tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig,
força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb
placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat
a la paret (P - 139)

1,000 378,66 378,66

2 14E2Z61P m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir,
col·locat amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col·locat manualment i armat amb acer B 500 S ò B 500 SD en barres
corrugades. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment
del grau d'humitat idoni per les peces a col·locar, execució de
l'element segons aparell, realització de lligadures, peces especials,
brancals, llindes, juntes de dilatació i constructives, remats de
coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 4)

22,400 28,58 640,19

TOTAL Capítol 01.10 1.018,85

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 11 Treballs a edifici existent

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 14

1 EFSOIJEFS ut P01_Formació de nova obertura per a vestíbul d'entrada a mur
existent del pavelló. Inclou el tall del mur, formació de brancal i pilar,
col·locació de dintell 2UPN120 amb passados M12 c/20cm i daus de
descàrrega de 30x20 -segons plànols- i remats i tots els treballs
necessaris per a la seva correcte execució:
-Desmuntatge de finestra existent
-Reposició de paviment i enrajolat existent.
-Adequació de les finestres que es mantenen. (P - 71)

1,000 1.132,10 1.132,10

TOTAL Capítol 01.11 1.132,10

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 01 Sanejament

1 ED7FQ41A ut Connexió a pous de registre existent de sanejament, inclòs tots els
elements necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada (P
- 69)

2,000 334,72 669,44

2 PF56-U405 u Connexió a xarxa de sanejament interior , i inclòs tots els elements
necessaris per deixar la instal·lació perfectament acabada (P - 145)

12,000 96,14 1.153,68

3 PD18-8D5V m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 140)

135,000 18,62 2.513,70

4 PD1A-F125 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 141)

0,000 19,30 0,00

5 PD7E-49B4 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, (P - 144)

40,000 25,52 1.020,80

6 PD7E-49AP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm,  (P - 142)

50,000 42,83 2.141,50

7 PD7E-49AR m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 315 mm,  (P - 143)

60,000 99,48 5.968,80

TOTAL Titol 3 01.12.01 13.467,92

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 02 Enllumenat

1 PHP0-AZYY u Projector d'alumini orientable leds, de 330 W de potència de la
llumenera, de 36000 lm, color 4000 K model SMART
[PRO]2.0-2M-A1LED740 marca GEWISS o equivalent (P - 157)

16,000 571,70 9.147,20

2 PHP0-AZYX u Projector d'alumini orientable leds, de 330 W de potència de la
llumenera, de 37100 lm, color 4000 K model SMART
[PRO]2.0-2M-A3LED740 marca GEWISS o equivalent (P - 156)

8,000 551,71 4.413,68

3 EHLDAI08 U Subministrament i col·locació de focus direccionals no permanents i 1h
d'autonomia amb lámpades direccionals amb 4x36 Wde potència, amb
grau de protecció IP42, model ZENIT Z-4257G, marca DAISALUX.
Totalment muntada i instal·lada. (P - 79)

9,000 278,33 2.504,97

4 EG6HX11D U Sistema de control de interruptors amb pilot Interruptor per a muntar
superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, (P - 73)

1,000 159,72 159,72

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 15

5 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 72)

33,000 7,38 243,54

TOTAL Titol 3 01.12.02 16.469,11

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 ELectricitat

Subcapítol 01 Quadres elèctrics

1 EGHM0114 U Ampliació Quadre General de Distribució , segons esquemes unifilars
del projecte. Inclou aparellatge eléctric, rotulació i accesoris. Inclou
col·locació, instal·lació i posada en funcionament (P - 78)

1,000 3.551,94 3.551,94

2 PG48-EQ1H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 154)

1,000 164,80 164,80

3 PG4B-DWZ4 u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 155)

1,000 289,06 289,06

TOTAL Subcapítol 01.12.03.01 4.005,80

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 ELectricitat

Subcapítol 02 Mecanismes

1 ED7F0003 U PUNT DE CONEXIO DE LES MAQUINES A LA XARXA ELÈCTRICA
INCLÓS TOTS ELS ELEMETS NECESSARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO, FIXACIO I CONNEXIONAT.
TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 68)

35,000 33,35 1.167,25

TOTAL Subcapítol 01.12.03.02 1.167,25

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 ELectricitat

Subcapítol 03 Distribució

1 PG33-E47D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 150)

1.050,000 2,26 2.373,00

2 PG33-E47F m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 151)

1.450,000 2,85 4.132,50

3 PG33-E48R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,

550,000 4,49 2.469,50

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 16

pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 152)

4 PG33-E6HY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 153)

20,000 9,49 189,80

5 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 148)

175,000 2,65 463,75

6 PG2P-6SYY m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 147)

70,000 3,45 241,50

7 PG2H-4FHG m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 2 compartiments,
muntada directament sobre paraments verticals (P - 146)

256,000 22,39 5.731,84

TOTAL Subcapítol 01.12.03.03 15.601,89

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 ELectricitat

Subcapítol 04 Posta a terra

1 EPAUU108 u Connexió de tots els elements metal·lics a la xarxa de terra existent,
inclos tots els elements necessaris (P - 81)

7,000 29,39 205,73

2 EGD1I020 u Instal.lació de posta a terra segons plànols, esquemes i memòria de
projecte. Format per:- Anell en fonaments amb les piques de zinc-
Pont de proves i caixa de registra de la presa. S'inclourà la connexió
d'elements metàl·lics segons descripció en projecte. Tot inclòs per
acomplir amb la reglamentació vigent (P - 74)

1,000 3.909,26 3.909,26

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 76)

1,000 29,57 29,57

4 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 148)

15,000 2,65 39,75

5 PG33-E46S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 149)

15,000 8,39 125,85

TOTAL Subcapítol 01.12.03.04 4.310,16

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 04 Posta a terra grup electrògen

1 EGDZ110A u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 77)

1,000 29,57 29,57

2 EPAUU108 u Connexió de tots els elements metal·lics a la xarxa de terra existent,
inclos tots els elements necessaris (P - 81)

1,000 29,39 29,39

3 EGD1I02A u Instal.lació de posta a terra segons plànols, esquemes i memòria de
projecte. Format per:- Anell en fonaments amb les piques de 2.5 m de

1,000 378,40 378,40

EUR
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EXECUTIU 1_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 17

zinc, cable de coure aïllat de 50 mm2 i soldadures aluminotèrmiques.
S'inclourà la connexió d'elements metàl·lics segons descripció en
projecte. Tot inclòs per acomplir amb la reglamentació vigent (P - 75)

TOTAL Titol 3 01.12.04 437,36

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 13 Seguretat i Salut

1 SS% pa Seguretat i Salut (P - 158) 1,000 7.122,02 7.122,02

2 AJUDESINSTA pa Ajudes a treballs d'instal·lacions (P - 15) 1,000 2.096,48 2.096,48

TOTAL Capítol 01.13 9.218,50

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 14 Control de qualitat

1 A40028 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
Fonamentació superficial de HA-25 (P - 6)

12,000 77,39 928,68

2 A40029 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
Piló de diàmetre 55 i 45 cm (P - 7)

3,000 77,39 232,17

3 A41002 ut Assaig sònic d'integritat estructural de pilots. Preu per pilot
incluent realització de l'assaig, desplaçament i emissió de
l'informe. Mínim 10 assaigs per desplaçament.
Piló de diàmetre 55 i 45 cm (P - 12)

15,000 54,35 815,25

4 A40030 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
Mur de contenció HA-25 (P - 8)

9,000 77,39 696,51

5 A40031 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Forjat unidireccional de cantell 25+5 cm (P - 9)

3,000 77,39 232,17

6 A40032 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
Forjat de xapa col·laborant (P - 10)

3,000 77,39 232,17

7 A40033 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
Mur de formigó HA-25 (P - 11)

2,000 77,39 154,78

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 18

8 D00034 ut Inspecció de soldadures per líquids penetrants segons UNE-EN
3452-1:2013.
ESTRUCTURA METÀL·LICA (P - 30)

4,000 205,46 821,84

9 I00002 ut Determinació dels gruixos de pintura aplicada sobre perfils
metàl.lics d'una estructura, pel mètode d'inducció magnètica,
segons UNE-EN ISO 2808:2007 i UNE-EN ISO 2178:1996.
Preu per mitja jornada
ESTRUCTURA METÀL·LICA (P - 91)

2,000 181,65 363,30

10 B00014 ut Próctor modificat segons UNE 103501/94
MOVIMENT DE TERRES
Relbert de trasdós de mur amb base de tot-ú artificial (P - 16)

1,000 63,61 63,61

11 B00015 ut Densitat i humitat ´´in situ´´ pel mètode d'isòtops radioactius
segons normes ASTM C-2922 i ASTM D-3017. Mínim 10
punxades per desplaçament
MOVIMENT DE TERRES
Relbert de trasdós de mur amb base de tot-ú artificial (P - 17)

20,000 15,60 312,00

12 B000141 ut Próctor modificat segons UNE 103501/94
MOVIMENT DE TERRES
Reblert de trasdós de mur amb terres aprofitades pròpies (P - 18)

1,000 63,61 63,61

13 B000151 ut Densitat i humitat ´´in situ´´ pel mètode d'isòtops radioactius
segons normes ASTM C-2922 i ASTM D-3017. Mínim 10
punxades per desplaçament
MOVIMENT DE TERRES
Reblert de trasdós de mur amb terres aprofitades pròpies (P - 19)

30,000 15,60 468,00

14 B0000511 ut Determinació de la corba granulomètrica segons UNE
103101/95
Terreplenatda i piconatge de nucli de terraplè amb material
seleccionat (P - 20)

1,000 32,09 32,09

15 C10006 ut Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i
103104:1993
Terreplenatda i piconatge de nucli de terraplè amb material
seleccionat (P - 25)

1,000 36,08 36,08

16 C10010 ut Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat
potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum
Terreplenatda i piconatge de nucli de terraplè amb material
seleccionat (P - 26)

1,000 43,70 43,70

17 C10015 ut Determinació del contingut dels sals solubles en els sòls
segons NLT 114:1999
Terreplenatda i piconatge de nucli de terraplè amb material
seleccionat (P - 27)

1,000 41,81 41,81

18 B0001411 ut Próctor modificat segons UNE 103501/94
Terreplenatda i piconatge de nucli de terraplè amb material
seleccionat (P - 21)

1,000 63,61 63,61

19 B000171 ut CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95, 3 punts sense
incloure assaig próctor
Terreplenatda i piconatge de nucli de terraplè amb material
seleccionat (P - 23)

1,000 100,41 100,41

20 B0001511 ut Densitat i humitat ´´in situ´´ pel mètode d'isòtops radioactius
segons normes ASTM C-2922 i ASTM D-3017. Mínim 10
punxades per desplaçament (P - 22)

20,000 15,60 312,00

21 A4002811 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
PAVIMENTS
BASES I SUBASES
Solera de formigó hidròfug HM-20 (P - 13)

5,000 77,39 386,95

22 B00001500 ut Densitat i humitat ´´in situ´´ pel mètode d'isòtops radioactius
segons normes ASTM C-2922 i ASTM D-3017. Mínim 10
punxades per desplaçament
Subbase de tot-ú artificial
PAVIMENTS
BASES I SUBASES (P - 24)

10,000 15,60 156,00

EUR
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23 F40012 ut Terratzo ús interior. Absorció d'aigua total i parcial segons
UNE-EN 13748-1:2004
PAVIMENT INTERIOR
Paviment de terratzo llis (P - 89)

1,000 79,63 79,63

24 F40010 ut Terratzo ús interior. Desgast per abrasió segons UNE-EN
13748-1:2005
PAVIMENT INTERIOR
Paviment de terratzo llis (P - 87)

1,000 136,69 136,69

25 F40008 ut Terratzo ús interior. Part 1: Tolerància dimensional segons
UNE-EN 13748-1:2005
PAVIMENT INTERIOR
Paviment de terratzo llis (P - 85)

1,000 30,97 30,97

26 F40011 ut Terratzo ús interior. Resistència al lliscament/relliscament
(USRV) segons UNE-EN 13748-1:2005
PAVIMENT INTERIOR
Paviment de terratzo llis (P - 88)

1,000 136,69 136,69

27 F40022 ut Resistència a l'impacte d'una mostra de terratzo d'ús interior
segons UNE 127748-1:2006
PAVIMENT INTERIOR
Paviment de terratzo llis (P - 90)

1,000 27,07 27,07

28 F40009 ut Terratzo ús interior. Resistència a flexió, càrrega de ruptura
segons UNE-EN 13748-1:2005
PAVIMENT INTERIOR
Paviment de terratzo llis (P - 86)

1,000 51,32 51,32

TOTAL Capítol 01.14 7.019,11

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 15 Gestió de Residus

1 E2R34239 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la
càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a la
instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament
de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball. [BBG] (P - 36)

487,588 6,16 3.003,54

2 MS87EU78 Pa Transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats dels treballs de construcció. (P - 103)

1,000 419,30 419,30

3 P2R5-DT2Z m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. (P - 116)

113,064 13,24 1.496,97

4 P2RA-EU3S m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 117)

119,220 16,77 1.999,32

5 P2RA-EU3X m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
118)

5.029,140 3,77 18.959,86

6 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) [BBG] (P - 37)

487,588 6,07 2.959,66

TOTAL Capítol 01.15 28.838,65

Obra 01 Pressupost FASE 1 EXECUTIU

Capítol 16 Varis

EUR
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1 MS8376 Pa Ajudes de paleteria als diferents industrials que formen part de l'obra.
(P - 96)

1,000 670,87 670,87

TOTAL Capítol 01.16 670,87

TOTAL PRESSUPOST 981.545,89

EUR
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Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 00 TOT PRESSUPOST

1 MS251458 PA CADA PARTIDA INCLOURÀ LA PART DE PROTECCIONS,
MESURES DE SEGURETAT I SALUT, BASTIDES, GRUES I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A REALITZAR ELS
TREBALLS DESCRITS.
*Aquesta nota afecta a totes les partides del pressupost adjunt a
projecte (P - 65)

1,000 0,00 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 01 Varis

1 AJDUESIIE Pa Ajudes de paleteria pels treballs de instal·lacions i altres industrials (P
- 9)

1,000 2.686,12 2.686,12

TOTAL Capítol 01.01 2.686,12

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 02 Enderrocs

1 MS25147 PA Retirada d'escala metàl·lica existent de sortida d'emergència de
pavelló existent. Inclou els treballs de reposició del paviment i dels
punts d'ancoratge. Així com el seu transport i taxa a dipòsit autoritzat
(P - 66)

1,000 404,71 404,71

2 MS474651 PA Retirada de coberta de protecció del fosso d'ascensor (P - 69) 1,000 82,37 82,37

3 MS84762 Pa Retirada de tanca perimetral en zona de futurs vestidors (B-02) Barana
metal·lica amb dos passamans horitzontals de 40x10mm i muntants
verticals cada 1,50m de 100cm d'alçària, amb malla electrosoldada
sense cantons vius, aferrada al paviment, amb capa de imprimació i
acabat esmaltat. Segons planols (P - 72)

56,000 4,05 226,80

4 P214J-61RH m2 Desmuntatge i retirada de coberta plana no transitable acabada amb
graves, formada per capa de formigó lleuger , làmina
impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall i la retirada del
mur perimetral d'obra vista de la coberta i tapat del forat de les
boneres existents.  (P - 87)

268,000 6,73 1.803,64

5 MS7E877 m2 Retirada de tanca perimetral vertical d'alçària variable formada amb
estructura d'acer galvanitzat i acabat amb planxa galvantizada
microperforada ondulada marca RECA o similar model R1 T2 o
equivalent de 1mm de gruix i un 23% de coeficient de perforació,
ancorada a mur de formigó. Inclou la subestructura.  (P - 71)

347,000 2,27 787,69

6 P2R5-DT2Z m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 89)

64,320 14,14 909,48

TOTAL Capítol 01.02 4.214,69

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 03 Exterior

EUR
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1 MS87365 Pa Formació d'arqueta de formigó per a reixa interior. Inclou marc i reixa
de fundició de 20x30cm (P - 73)

1,000 223,84 223,84

TOTAL Capítol 01.03 223,84

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 01 Estructura metàl·lica

1 1441Z11X kg Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils
armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra.
Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un
grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de
fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)[BBG] (P - 1)

245,300 2,00 490,60

2 1443Z13X kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i
mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació,
d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) [BBG] (P - 2)

22.429,599 1,97 44.186,31

3 E894Z1SX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació
anticorrossiva de diferent color (medició segons perfil teòric). S'inclou
la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície
abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o
brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 27)

342,980 19,74 6.770,43

4 E7D6Z20P m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2000 µm-RF90. Inclou pintura intumescent per a una
exposición tipus Y segons la UNE48287. S'inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 25)

342,980 41,61 14.271,40

5 E4ZWZV2P u Subministre i col·locació d'ancoratge químic tipus 'HAS-M12' amb
sistema HIT HY 170 de la casa 'Hilti' o equivalent. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, perforacions amb màquina de taladrar, col·locació
dels ancoratges, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG]
(P - 23)

180,000 17,26 3.106,80

EUR
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EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.06.01 68.825,54

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 04 Estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment

1 14E2Z61P m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir,
col·locat amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col·locat manualment i armat amb acer B 500 S ò B 500 SD en barres
corrugades. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment
del grau d'humitat idoni per les peces a col·locar, execució de
l'element segons aparell, realització de lligadures, peces especials,
brancals, llindes, juntes de dilatació i constructives, remats de
coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. [BBG] (P - 3)

387,351 30,44 11.790,96

2 14E2Z81X m2 Paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x300 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir,
col·locat amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col·locat manualment i armat amb acer B 500 S ò B 500 SD en barres
corrugades. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment
del grau d'humitat idoni per les peces a col·locar, execució de
l'element segons aparell, realització de lligadures, peces especials,
brancals, llindes, juntes de dilatació i constructives, remats de
coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 4)

77,040 38,49 2.965,27

TOTAL Titol 3 01.06.04 14.756,23

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 FG Estructura de formigó

Titol 3 (1) 01 Sostres i lloses

1 14LFZ4SP m2 Sostre de 25+5 cm, amb revoltó ceràmic o de morter de ciment
expandit i doble semibigueta de formigó pretesat, intereixos 0.82 m,
amb una quantia de 18 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S ò
B 500 SD en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i
jàsseres, malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm B500T, i una quantia de 0.0161 m3/m2 de formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, mànega, i vibratge mecànic. M2 de
superfície realment executada incloent els congrenys i les jàsseres.
L'amidament a pagar serà la superfície teòrica dels plànols de
projecte, incloent-se en el preu unitari els additius necessaris per
complir les especificacions de projecte, les minves de material,
l'utillatge i material auxiliar per la completa execució de la partida i
complint les especificacions dels plecs i memòries. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, sopandes i encofrats de vora, talls i ajustaments,
execució del forjat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de

141,750 66,46 9.420,71

EUR

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 4

treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
[BBG] (P - 5)

2 14LFZS9P m2 Sostre de 20+5 cm, amb revoltó ceràmic o de morter de ciment
expandit i semibigueta de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, amb una
quantia de 18 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD
en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i jàsseres, malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
B500T i una quantia de 0.131 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba, mànega, i vibratge mecànic. M2 de superfície
realment executada incloent els congrenys i les jàsseres. L'amidament
a pagar serà la superfície teòrica dels plànols de projecte, incloent-se
en el preu unitari els additius necessaris per complir les
especificacions de projecte, les minves de material, l'utillatge i material
auxiliar per la completa execució de la partida i complint les
especificacions dels plecs i memòries. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
sopandes i encofrats de vora, talls i ajustaments, execució del forjat,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 6)

291,750 58,75 17.140,31

3 14LMZ14P m2 Forjat format per xapa plegada col·laborant d'acer galvanitzat, de
cantell total 14 cm (10+4), tipus 'HAIRCOL 59 d'Europerfil' o
equivalent, de 106 mm d'alçada i 1,0 mm de gruix; amb una quantia de
0,102 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i tamany
màxim de l'àrid de 20 mm, abocat amb bomba, mànega, i vibratge
mecànic; amb una quantia de 8 kg/m2 d'acer B 500 S ò B 500 SD en
barres corrugades (incloent part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors). S'inclou la disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, muntatge per fases segons el procés constructiu,
apuntalament i fixació provisional durant el període de muntatge,
encofrat lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), xapes laterals de
remat de cantell de forjat, encavalcaments, remats i execució de
detalls específics segons els plànols i plecs de condicions, realització
d'inflexions, talls i ajustaments, col·locació de separadors, abocat amb
bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 7)

503,390 48,08 24.202,99

4 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega, i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.[BBG] (P - 13)

9,955 75,33 749,91

5 E4BC3000 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/nm2, per
a l'armadura de lloses. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys,
jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.[BBG] (P - 16)

995,500 1,57 1.562,94

EUR
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EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 5

6 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic, per a deixar el formigó vist (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó). Inclou part proporcional
de tapes laterals. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de
col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits
de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació
dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, execució dels forats
de pas necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions,
realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.[BBG] (P - 20)

39,820 49,25 1.961,14

7 E4Z5Z20X u Passador lliscant de recolzament en junta de dilatació de forjats, tipus
''TITAN I-20-0'' de ''PLAKABETON,S.L'' o equivalent. Inclou
mecanismes de subjecció, camisa de lliscament, passador i congreny
puntual. Totalment acabat segons detall de plànols de projecte.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, replanteig de les posicions i emplaçament dels
passadors, col.locació i ancoratge dels passadors, aplomades i
nivel·lació, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 22)

15,000 53,57 803,55

8 E7J1ZUWP m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb
planxa de poliestiré expandit, de 20 mm de gruix, segons indicacions
de projecte i detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG]
(P - 26)

1,838 75,25 138,31

TOTAL Titol 3 (1) 01.06.FG.01 55.979,86

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 FG Estructura de formigó

Titol 3 (1) 02 Escales

1 E45CZ01X m3 Formigó per a lloses inclinades d'escales, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic. Inclou part proporcional de
formació de graons amb el mateix formigó armat. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 14)

9,275 94,87 879,92

2 E4BCZ00X kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/nm2, per
a l'armadura de lloses inclinades. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega
de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar,

1.066,625 1,60 1.706,60

EUR
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EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 6

muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de
les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.[BBG] (P - 17)

3 E4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, amb tauler
de fusta de pi (medició de superfície teòrica en contacte amb el
formigó). Inclou part proporcional de tapes laterals. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada
dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament,
encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i
auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs
en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.[BBG] (P - 21)

47,725 48,44 2.311,80

4 E936Z05X m3 Recrescut per a formació de pendents, amb formigó cel·lular en
massa. Inclou part proporcional d'encofrat i formació de graons on
sigui necessari. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
reg del suport, vigilància de l'encofrat, abocat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.[BBG] (P - 28)

0,525 62,97 33,06

5 E4BP1112 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou:
disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els encavalcaments
amb les longituds definides al projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs.[BBG] (P - 18)

104,000 8,67 901,68

TOTAL Titol 3 (1) 01.06.FG.02 5.833,06

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 FG Estructura de formigó

Titol 3 (1) 05 Jàsseres

1 E45318H3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua i
vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció
del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 12)

0,916 90,94 83,30

EUR

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
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2 E4B3Z0BP kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de jàsseres. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.[BBG] (P - 15)

623,490 1,34 835,48

3 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, per a
bigues de directriu recta (medició de superfície teòrica en contacte
amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i
travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de
construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb
fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.[BBG] (P - 19)

14,863 30,70 456,29

TOTAL Titol 3 (1) 01.06.FG.05 1.375,07

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 06 Estructura

Titol 3 FG Estructura de formigó

Titol 3 (1) 63 Altres

1 MS7652 ut Execució d' esglaonat amb frontal amb planxa galvanitzada i estesa
amb formigó acabat vist i matavius. (P - 70)

18,000 67,15 1.208,70

TOTAL Titol 3 (1) 01.06.FG.63 1.208,70

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 07 Cobertes

Titol 3 01 Coberta principal

1 EUROPFL012 ml Subministrament i col·locació de remateria general (carener,
coronacions, laterals, etc...) amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base
d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01)o similar en color estàndard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en
plànols de detall. Segons normes CTE y QTG. Inclou retirada de
l'existent. (P - 57)

160,000 9,40 1.504,00

2 MSLVIDC m Subministrament i instal·lació de línies de vida segons NORMA UNE
795, d'acord amb el traçat establert amb l'industrial i prèvia aprovació
de la D.F., amb tots els seus elements en acer inoxidable, cable de
8mm amb tensors, informe de muntatge, certificació i qualsevol altre

108,500 53,01 5.751,59

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 8

document necessari per a l'ús del sistema segons normativa. Segons
planol F01.  (P - 85)

TOTAL Titol 3 01.07.01 7.255,59

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 07 Cobertes

Titol 3 02 Coberta no transitable

1 MSKDIEKJQ m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari. Armat horitzontal amb 2 rodons de D6 cada tres
filades i omplert de formigó. (P - 81)

38,200 26,80 1.023,76

2 P5Z14-4ZB2 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 12 cm de gruix mitjà (P - 92)

485,000 8,74 4.238,90

3 P7C25-DBNL m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.529 i
3,243 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica (P - 100)

485,000 17,50 8.487,50

4 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 99)

970,000 2,50 2.425,00

5 P721-5QI6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de làmin, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
(P - 98)

515,000 23,95 12.334,25

6 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material àrid de cantó rodó de diametre 2cm.
(P - 88)

48,500 12,30 596,55

7 MSDIEKJDU ml Coronament amb alumini de alucobon o similar amb pendent
transversal del 2% i volada de 3cm respecte el parament vertical i amb
doble plec. (P - 77)

41,300 23,28 961,46

8 P5ZH0-52FN u Bonera Indeterminat de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 93)

7,000 37,96 265,72

9 EIDKEUJ ut Subministrament i execució de gàrgoles amb planxa d'alumini color
similar al conjunt escollit per DF. (P - 38)

3,000 76,11 228,33

TOTAL Titol 3 01.07.02 30.561,47

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 07 Cobertes

Titol 3 03 Coberta transitables

1 P5Z14-4ZB2 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 12 cm de gruix mitjà (P - 92)

112,000 8,74 978,88

2 E93A1044 m2 Recrescuda del suport de paviments de 6cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 29)

112,000 7,61 852,32

3 P7C25-DBNL m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.529 i
3,243 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica (P - 100)

70,000 17,50 1.225,00

4 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 99)

224,000 2,50 560,00

5 P721-5QI6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de làmin, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

122,000 23,95 2.921,90

EUR
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(P - 98)

6 P9D5-35YR m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 115)

112,000 43,20 4.838,40

7 P9U8-4Z9F m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 12 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 117)

64,000 8,11 519,04

8 MSKE786 ml B-03 Barana de 90cm d'alçada amb passamà inferior i superior de
40x10mm i barrots de 40x10mm cada 10cm. Pintura amb dues
imprimacions antioxid i dos mans d'acabat oxidon gris negre.Veure
planol fusteria F03.  (P - 82)

11,500 102,97 1.184,16

9 MSIEKJDUE ml Peça de remat en terrassa plana acabada amb gres porcel·lànic amb
trencaigues. Inclou els treballs de rebaix i acondicionament de la paret
d'obra vista fins a l'alçada de la paret de remat.  (P - 80)

10,100 17,91 180,89

10 P8K2-608J m Marxapeu de 30 cm, amb peça de pedra sant vicenç a de serra, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 (P - 112)

3,000 44,53 133,59

11 MSKEIJ8 Pa Formació d'escala de llosa de formigó armat sobre una nova
fonamentació amb pregraonat de formigó i acabat amb esglaons de
gres porcel·lànic sense volada per accés a nivell de terres. Segons
plànol (P - 84)

1,000 604,38 604,38

TOTAL Titol 3 01.07.03 13.998,56

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 08 Façana

1 FAVE01 m2 Suministro y Montaje de Fachada ventilada Favemanc XB Pro o
similar de piezas cerámicas machihembradas extrusionadas
alveolares con tratamiento ACTIVE PLUS SUN fotocatalítico con
beneficios antibacterianos, descontaminante y de autolimpieza. Este
tratamiento no contiendra sustancias, irritantes, no se agotara durante
toda la vida útil de la placa cerámica y se reactiva permanentemente
con la luz, ya sea natural o artificial en color a elegir de nuestra carta
estándar, de dimensiones 400-300-400(placa especial dividida en
200)x1200 mm, espesor de 17 mm, incluido p.p. de perfiles verticales
en T metálicos distanciados 1200 mm, ménsulas de sustentación
fijadas a forjados mediante tornillería específica HSA M8X70
Favemanc o similar, ménsulas de retención fijadas a muro mediante
tornillería específica HRD 10X80 Favemanc, a 1,10 m de distancia
máxima en la vertical. Colocación de grapas específicas con goma en
esquinas inferiores y superiores de cada panel para el soporte de los
mismos. Fijación de ménsulas a perfiles mediante tornillería 5,5x22
mm y fijación de grapas a perfiles mediante tornillería 4,2x16 mm. Sin
incluir aislamiento térmico. Según CTE (conforme a DIT 614R/18),
UNE-EN 14411:2016, UNE-EN 755-2, UNE-EN 755-9:2016 y UNE-EN
12020-1:2008. Cantonades amb ´´inglete´´ amb trobada a 45º.
Segons planols
Colors: Terranat/Tarracota
Gris Barcelona/Negronat o similar (P - 58)

1.100,000 98,49 108.339,00

2 FAVE02 ml Suministro y Montaje Celosía Favemanc formada por lamas cerámicas
extruidas de sección ovalada de 150x50 mm y hasta 1400mm de
longitud, en color estándar a consultar, con tubo interno de
30x30x1,2mm.
Incluido p.p. de casquillos de unión, pasadores metálicos y juntas de
neopreno para fijación de las lamas a los tubos verticales,
subestructura soporte compuesta de perfiles horizontales de aluminio
de 40x40x2 mm, ménsulas de retención de los perfiles horizontales
fijados a forjados mediante tornillería especifica HSA M8x70 y
soportes de celosía Favemanc para sustentación de los tubos
verticales sujetos mediante tornillería 5,5x22. Según UNE-EN

189,000 87,75 16.584,75

EUR

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 10

14411:2016, UNE-EN 75-2:2016, UNE.EN 755-9:2016 y UNE-EN
12020-1:2009 (P - 59)

3 FAVE03 ml Suministro y montaje remate de coronación en chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm, lacado en RAL a definir. Desarrollo <478 mm
(P - 60)

158,000 28,65 4.526,70

4 FAVE04 ml Suministro y montaje de huecos de ventana en chapa de acero
galvanizado de 1mm de espesor (Dintel, Jambas y Vierteaguas),
lacado en RAL a definir. (P - 61)

213,000 31,34 6.675,42

5 FAVE05 ml Subminstre i muntatge remat d'arranc amb xapa d'acer galvantizat de
0,6mm lacat en RAL a definir. Desenvolupament <150mm (P - 62)

200,000 17,01 3.402,00

6 P7C25-DC1C m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i
2,162 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 102)

1.100,000 19,50 21.450,00

7 MS98765 ml Formació d'ampits en base de superbisell i capa de morter totalment
plana per a suport de planxa d'alumini. Inclou impermeabilització. (P -
74)

64,200 40,29 2.586,62

8 P6125-7BJT m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15,
de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
armada amb i soldada a l'estructura. Inclou travada de la paret amb
connectors rodons en forma de Z, tipu murfor o similar, en horitzontal
cada quatre filades. (P - 94)

1.272,995 24,09 30.666,45

9 P812-6F4Z m2 Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 104)

1.100,000 14,80 16.280,00

10 P83EA-3Y8I m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'amb duresa superficial
tipus diamant (I) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques (P - 105)

670,900 21,79 14.618,91

TOTAL Capítol 01.08 225.129,85

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 09 Proteccions i tancaments exteriors

1 PAR0-4US2 u P-01 Conjunt de porta de sortida d'evacuació i porta batent de vehicles.
Inclou: Porta d'accés per a vehicles practicable de 4,25 m d'amplària i
2,80 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat
amb aïllament per l'interior, amb guies i pany, amb muntant central per
a la porta de 2,00x2,10m de dues fulles d'emergència per a sortida
d'evacuació persones. Resistencia de les portes: EI2 45 C5.
Fusteria d'alumini Ral 8019 mate o similar. (P - 119)

1,000 2.990,80 2.990,80

2 PB34-61U4 m2 Ax1_Conjunt de reixa de relliga galvanitzada de 20x20mm per a cobrir
un forat horitzontal de 6m de llargada i 75cm d'amplada format per 6
peces de 75cmx100cm de perfils per a suportar un pes de 2000kg/m2.
Inclou la sustentació mitjançant perfils laminars metàl·lics galvantizats.
El conjunt ha de poder desmuntar-se.  (P - 125)

7,540 434,26 3.274,32

3 PB14-A8DD m B-04 Barana metal·lica amb dos passamans horitzontals de 40x10mm
i muntants verticals cada 1,50m de 100cm d'alçària, amb sòcol opac
de 20cm, aferrada al paviment, amb capa de imprimació i acabat
esmaltat (P - 123)

45,500 40,32 1.834,56

4 P6A8-HALQ m B-02 /01 Recol·locació de barana metal·lica amb dos passamans de
40x10mm de 100cm d'alçària, amb malla electrosoldada sense
cantons vius, aferrada al paviment, amb capa de imprimació i acabat
esmaltat. Segons planols F03 (P - 97)

74,760 13,61 1.017,48

5 PAB1-61RC u Ax3_Porta de planxa d'acer, col·locada en parets existents, dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 215x120 cm amb pany i clau i
estructura metàl·lica exterior per a subjectar part de la façana
ventilada. Segons plànol F03 (P - 118)

3,000 269,60 808,80

EUR
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6 PB1D-52WE m B-06 Passamà de perfil INOX de 50 mm de diàmetre, i suports de inox
de 15 mm de diàmetre, col·locat ancorat a l'obra.  (P - 124)

1,500 16,12 24,18

7 PB12-DISB m B05 Barana metàl·lica amb dues capes d'imprimació antioxid i dos
mans d'acabat oxidon gris negre, amb passamà, travesser inferior i
muntants cada 100 cm i barrots cada 10 cm, de 90 cm de altura,
anclada en la obra amb morter. Segons planol (P - 122)

8,000 148,78 1.190,24

8 P-05 ut P-05 Porta batent d'estructura metàl·lica revestida amb DM (mateix
acabat que el revestiment de pista (P - 86)

1,000 3.312,88 3.312,88

9 MSDIEJU ut Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a
mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat (P - 39) (P
- 75)

3,000 534,54 1.603,62

10 PLATALEC0 ut F-01 Façana Sud_Subministrament de premarc de 60x20mm
galvanitzat amb tots els complements necessaris pel seu
funcionament (P - 147)

3,000 197,34 592,02

11 PLANTALEC1 ut F-01 Façana Sud_Conjunt de fusteria TECHNAL o similar amb
bastiment compost per dues finestres d'una fulla practicables i
oscil·lobatent i una d'una fulla practicables i oscil·lobatent serie
SOLEAL OCULTA 55 o similar, acabat amb color lacat ral estandard
mate o granulat amb vidre doble , baix emissiu, amb camara d'aire de
6+6/16 gas/4+4mm (TL <=61%. RL<=11%. Factor solar<=35%, i
Umax=1W/m2/K). Nivell de seguretat 1b1. SNX 60 o similar.Control
solar + baix emissiu.
Fusteria d'alumni RAL 8019 mate o similar. Les finestres motoritzades
preveuran el motor necessari segons pes de fusteria o lluernari.
Alineació dels tancaments amb la línia de aïllament tèrmic., perveient
les subjeccions.
Inclou mitjans auxiliars per el muntatge.Obertures amb pany i clau
FAÇANA SUD. 6000x1400mm. Segons planol F02 (P - 146)

3,000 5.812,48 17.437,44

12 PLATALEC2 ut F-01 Façana Sud_Subministrament i col·locació de forro de xapa del
mateix color que la fusteria d'alumini. Segons planol F02 (P - 148)

3,000 295,77 887,31

13 PLATALEC9 ut F-02 Façana Oest_Subministrament i col·locació de premarc de
60x20mm galvanitzat amb tots els complements necessaris pel seu
funcionament. Segons planols F02 (P - 150)

1,000 111,12 111,12

14 PLATALEC8 ut F-02 Façana Oest_Subministrament i col·locació de forro de xapa del
mateix color que la fusteria d'alumini. Segons planol F02 (P - 149)

1,000 295,77 295,77

15 PLATALEC10 ut F-02 Façana Oest_Conjunt de fusteria TECHNAL o similar de finestra
de dues fulles practicables i serie SOLEAL OCULTA 55 o similar,
acabat amb color lacat ral estandard mate o granulat estandard amb
vidre doble , baix emissiu, amb camara d'aire de 6+6/16 gas/4+4mm
(TL <=61%. RL<=11%. Factor solar<=35%, i Umax=1W/m2/K). Nivell
de seguretat 1b1. SNX 60 o similar.Control solar + baix emissiu.
Fusteria d'alumni RAL 8019 mate o similar. Les finestres motoritzades
preveuran el motor necessari segons pes de fusteria o lluernari.
Alineació dels tancaments amb la línia de aïllament tèrmic., perveient
les subjeccions.
Inclou mitjans auxiliars per el muntatge. Obertures amb pany i clau.
Segons planols
FAÇANA OEST.2400x1400mm (P - 151)

1,000 2.276,60 2.276,60

16 PLATALEC18 ut F-03 Façana Nord_Conjunt de fusteria TECHNAL o similar de dos
elements fixes i serie SOLEAL OCULTA 55 o similar, acabat amb color
lacat ral estandard mate o granulat estandard amb vidre doble , baix
emissiu, amb camara d'aire de 6+6/16 gas/4+4mm (TL <=61%.
RL<=11%. Factor solar<=35%, i Umax=1W/m2/K). Nivell de seguretat
1b1. SNX 60 o similar.Control solar + baix emissiu.
Fusteria d'alumni RAL 8019 mate o similar.
Alineació dels tancaments amb la línia de aïllament tèrmic., perveient
les subjeccions. Segons planol
Inclou mitjans auxiliars per el muntatge.
FAÇANA NORD. 2400x1400 (P - 159)

1,000 1.688,75 1.688,75

17 PLATALEC14 ut F-03 Façana Nord_Subministrament de premarc de 60x20mm
galvanitzat amb tots els complements necessaris pel seu
funcionament. Segons planols F02 (P - 155)

1,000 111,12 111,12

18 PLATALEC11 ut F-04 Façana Est_Subministrament de premarc de 60x20mm,
galvantizat amb tots els complements necessaris pel seu

3,000 200,72 602,16

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 12

funcionament. Segons planols (P - 152)

19 PLATALEC12 ut F-04 Façana Est_Subministrament de conjunt de fusteria TECHNAL o
similar de bastiment compost per cinc elements fixes i serie SOLEAL
OCULTA 55 o similar, acabat amb color lacat ral estandard mate o
granulat estandard amb vidre doble , baix emissiu, amb camara d'aire
de 6+6/16 gas/4+4mm (TL <=61%. RL<=11%. Factor solar<=35%, i
Umax=1W/m2/K). Nivell de seguretat 1b1. SNX 60 o similar.Control
solar + baix emissiu.Fusteria d'alumni RAL 8019 mate o similar.
Alineació dels tancaments amb la línia de aïllament tèrmic., perveient
les subjeccions. Inclou mitjans auxiliars per el muntatge. Obertures
amb pany i clau. Segons plànols F02
FAÇANA EST.6000x1800mm (P - 153)

3,000 4.574,38 13.723,14

20 PLATALEC13 ut F-04 Façana Est_Subministrament i col·locació de forro de xapa del
mateix color que la fusteria d'alumini. Segons planol F02 (P - 154)

3,000 320,21 960,63

21 PLATALEC15 ut F-05 Façana Est i Nord_Conjunt de fusteria TECHNAL o similar de
bastiment compost per quatre elements fixes i una finestra d'una fulla
abatible motoritzada serie SOLEAL OCULTA 55 o similar, acabat amb
color lacat ral estandard mate o granulat estandard amb vidre doble ,
baix emissiu, amb camara d'aire de 6+6/16 gas/4+4mm (TL <=61%.
RL<=11%. Factor solar<=35%, i Umax=1W/m2/K). Nivell de seguretat
1b1. SNX 60 o similar.Control solar + baix emissiu.
Fusteria d'alumni RAL 8019 mate o similar. La finestra motoritzada
preveura el motor necessari segons pes de fusteria o lluernari.
Alineació dels tancaments amb la línia de aïllament tèrmic., perveient
les subjeccions. Segons planols F02
Inclou mitjans auxiliars per el muntatge.
6000x1800mm (P - 156)

2,000 5.705,22 11.410,44

22 PLATALEC16 ut F-05 Façana Est Nord_Subministrament i col·locació de forro de xapa
del mateix color que la fusteria d'alumini. Segons planols F02 (P - 157)

2,000 320,21 640,42

23 PLATALEC17 ut F-05 Façana Est Nord_Subministrament de premarc de 60x20mm,
galvantizat amb tots els complements necessaris pel seu
funcionament.Segons planols F02 (P - 158)

2,000 200,72 401,44

TOTAL Capítol 01.09 67.195,24

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 10 Paviments

Titol 3 00 Bases i Subases

1 P92A-DX8E m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM com a capa de subase per de neteja i anivellament  (P - 113)

32,996 22,46 741,09

2 P9G6-4XOJ m2 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de 20 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 116)

135,320 19,14 2.590,02

3 MS364598 Pa Formació de bancada d'obra amb mitja canya tipus abeurador per a
recollir aigues pluvials a la zona del grup electrogen (P - 68)

1,000 313,38 313,38

TOTAL Titol 3 01.10.00 3.644,49

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 10 Paviments

Titol 3 01 Paviment interior

1 P8K2-608J m Marxapeu de 30 cm, amb peça de pedra sant vicenç a de serra, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 (P - 112)

14,300 44,53 636,78

2 P9C3-71WQ m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P

51,000 30,93 1.577,43

EUR
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- 114)

TOTAL Titol 3 01.10.01 2.214,21

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 12 Tancaments interiors

1 PAS2-5QY4 u P-02 Porta tallafocs metàl·lica,EI 120, dues fulles batents, per a una
llum de 200x210 cm, preu alt amb retenidor electromagnètic per a
porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret. Inclou mirilles. Segons planol fusteria (P
- 121)

2,000 854,32 1.708,64

2 MSDIEUIU ut P-03_Porta metàl·lica RF EI 2 45-C5, estàndard, doble, de dimensions
200x210cm. Inclou pany i clau . Segons planol fusteria (P - 76)

1,000 761,07 761,07

3 PAS2-5QPN u P 04-Porta metàl·lica, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,
preu superior, col·locada  Segons planol fusteria (P - 120)

2,000 193,91 387,82

4 MSDJEU87 ut P 05 Porta batent d'estructura metàl·lica per un forat de 3,00x 2,80m
revestida amb DM (mateix acabat que el revestiment de l'interior de la
pista) . Inclou tots els mecanismes , ferratges i premarcs, maneta
necessari per la seva posta i col·locació. Segons plànol fusteria (P - 78)

1,000 3.760,57 3.760,57

5 MS35365 ut Ax2 Registre fals sostre 1.20x70 amb accés a espai per a maquinaria i
escala de servei plegable, amb tapa ignífuga (P - 67)

1,000 558,91 558,91

6 MSKEIEJU ut Mecanisme de tancaportes i selector de porta per a porta d'evacuació
de 2 fulles.  Segons planol fusteria (P - 83)

4,000 154,45 617,80

7 P6182-44X2 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 500x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 95)

20,250 24,84 503,01

8 P653-8J23 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 placa a una cara de tipus estandard (A)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. (P - 96)

0,000 48,34 0,00

9 P846-9JO9 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Inclou tota la subestructura per a la perfileria necessària
per a consolidar el cel ras. (P - 108)

0,000 31,91 0,00

10 ROCKFON3 m2 Falso techo acústic registrable según el sistema Rockfon Color All o
similar, formado por panel de lana de roca biosoluble conforme la
norma EN 13964, provisto de un velo de color liso en la cara visible
(color Charcoal o equivalent) y de un contravelo en la cara trasera.
Reacción al fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1.
Resistencia a la humedad hasta el 100%. Absorción acústica ?w = 1
(clase A) conforme la norma ISO 11654. Resistencia térmica 0,54
m2K/W. Formato 1200x600 canto recto y 20 mm de espesor con canto
recto A24 desmontable.
Instalado sobre estructura formada por perfil Rockfon T24 Click 2890
o similar en color negro mate 88 o equivalent, formando una retícula
de 1200 x 600. Reacción al fuego A1, conforme la norma EN 1350-1.
Clase de corrosión B, conforme la norma EN 13964, colocando el
perfil primario en T de 24x38x3600 mm, perfil secundario en T de
24x38x1200 mm, angular en L de 24x24x3050 mm, todo el sistema de
acero galvanizado laminado, con la cara vista revestida con una
lámina de aluminio lacado en color negro mate 88 (varilla metálica de
acero galvanizado de 6 mm de diámetro y accesorios para la
instalación de falsos techos registrables).
(P - 170)

325,000 28,88 9.386,00

EUR
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11 P83EF-F1DD m2 Extradossat amb plaques transformades de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de 48,5 mm, muntants cada 600 mm de
36 mm d'amplaria i canals d'amplària 36 mm, amb dues plaques
estandar tipus laminar amb barrera de vapor de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament (P - 106)

197,925 28,42 5.625,03

12 P83EF-F1DZ m2 Extradossat amb plaques transformades Diamant de guix laminat
format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 48,5 mm, muntants
cada 600 mm de 36 mm d'amplaria i canals d'amplària 36 mm, amb
dues plaques diamant tipus laminar amb barrera de vapor de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament (P - 107)

197,925 38,32 7.584,49

TOTAL Capítol 01.12 30.893,34

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 13 Revestiments interiors

1 P866-HC7Q m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug i ignífug, de 16
mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou el doble
rastrellat per a la fixació a mur de formigó. Inclou el vernissat o pintat
de color a decidir per DF.  (P - 109)

539,070 22,39 12.069,78

2 E7C2B434 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruit (XPS) de 40mm de gruix,
resistència a compressió >500kPa, resistència tèrmica entre 1.290 i
1,176m2k/W amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclou el rastrellat. (P - 24)

564,655 8,62 4.867,33

3 P812-6F4Z m2 Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 104)

1.100,000 14,80 16.280,00

4 MSEIDKEIJU ml Remat superior de DM amb xapa d'acer en aplacat vertical interior de
DM. Segons detall gràfic. (P - 79)

94,010 13,39 1.258,79

5 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 110)

1.066,750 4,16 4.437,68

6 P7C45-5OH5 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 103)

805,936 6,64 5.351,42

7 P7C25-DC18 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2.857 i
2,581 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 101)

260,371 13,01 3.387,43

TOTAL Capítol 01.13 47.652,43

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 01 Enllumenat

1 PHB3-HYUM u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós
de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment (P - 145)

68,000 65,35 4.443,80

2 PH57-B3BQ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 144)

16,000 96,21 1.539,36

EUR
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3 PG6E-771V u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment (P - 140)

4,000 14,68 58,72

4 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 32)

88,000 7,89 694,32

TOTAL Titol 3 01.15.01 6.736,20

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 02 Electricitat

Titol 3 (1) 01 Mecanismes

1 ED7F0003 U PUNT DE CONEXIO DE LES MAQUINES A LA XARXA ELÈCTRICA
INCLÓS TOTS ELS ELEMETS NECESSARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO, FIXACIO I CONNEXIONAT.
TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 31)

2,000 35,61 71,22

2 EG6HX119 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CONJUNT D'ENCASTAR
AMB TAPA, AMB QUATRE PRESES DE CORRENT BIPOLAR TIPUS
'SCHUKO' I DUES PRESES RJ45 CATEGORIA 6A. INCLOS CAIXA
D'ENCASTAR, MECANISMES COLOR ANTRACITA MARCA
SCHENEIDER SERIE ELEGANCE, SUPORTS, PLAQUES,
ADAPTADORS PER A CAIXES UNIVERSALS, CABLEJAT I
ACCESSORIS, MARCA , MODEL. TOTALMENT MUNTAT I
CONNEXIONAT. (P - 37)

1,000 54,47 54,47

3 PG6O-77QR u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A
250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor (P -
141)

15,000 11,90 178,50

4 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 142)

1,000 14,82 14,82

5 EG66D02S u Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 4 mm2 de
secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntada superficialment (P - 36)

1,000 15,09 15,09

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.02.01 334,10

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 02 Electricitat

Titol 3 (1) 02 Distribució

1 PG33-E47F m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 137)

855,000 3,05 2.607,75

2 PG33-E48R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 138)

1.100,000 4,80 5.280,00

3 PG2N-EUHM m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 134)

200,000 1,06 212,00

4 PG2N-EUHG m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a

100,000 1,26 126,00

EUR
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compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 133)

5 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 136)

80,000 2,82 225,60

6 PG2P-6SYY m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 135)

120,000 3,69 442,80

7 PG2H-4FHG m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 2 compartiments,
muntada directament sobre paraments verticals (P - 131)

100,000 23,91 2.391,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.02.02 11.285,15

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 02 Electricitat

Titol 3 (1) 03 Grup electrògen

1 PG33-E48V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 139)

90,000 9,76 878,40

2 PG2N-EUHM m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 134)

90,000 1,06 95,40

3 PGC2-4H9E u Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 35kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de
commutació automàtica, instal·lat (P - 143)

1,000 13.059,62 13.059,62

4 EPAUU108 u Connexió de tots els elements metal·lics a la xarxa de terra existent,
inclos tots els elements necessaris (P - 56)

1,000 31,47 31,47

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.02.03 14.064,89

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 03 Senyals dèbils

Titol 3 (1) 01 Dades

1 EG225715 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 34)

100,000 1,25 125,00

2 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 136)

100,000 2,82 282,00

3 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 col·locat sota tub o

300,000 1,22 366,00

EUR
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canal (P - 167)

4 PG2J-4BTD m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 30
mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 132)

90,000 17,16 1.544,40

5 EP74G312 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 18 unitats d'alçària, de
600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, col·locat sobre el sòcol (P - 55)

1,000 431,98 431,98

6 PP7C-66UB u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 168)

1,000 258,77 258,77

7 EP43C431 u Fuetó Systimax RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D  3Ft
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
U/UTP, de 0,5 a 2 m de llargària, col·locat (P - 53)

2,000 17,40 34,80

8 EP43C432 u Fuetó Systimax RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH Gigaspeed 360 X10D  3Ft
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
U/UTP, de 0,5 a 2 m de llargària, col·locat (P - 54)

1,000 81,60 81,60

9 PP7C-66UC u Panell Switch de 24 ports PoE, per a muntar sobre bastidor rack 19'',
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat
mecànicament (P - 169)

1,000 309,37 309,37

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.03.01 3.433,92

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 03 Senyals dèbils

Titol 3 (1) 02 Intrusió

1 EMDWC009 u Panell d'Alarma GALAXY FLEX V3 100 de la marca HONEYWELL o
equivalent de 12 Zones i 1 sortida en placa base ampliable fins a 100
zones mitjançant expansors externs tipus RIO de la marca
HONEYWELL o equivalent, per 1 bus de expansión.RS485, o via ràdio
mitjançant expansors tipus Portal RF (fins a 8), Bus Alta Velocitat
Intellibus per a comunicadors (IP i GPRS), o detectors amb càmera
(fins a 5, que no ocupen zones conveniconales) amb comunicador
telefònic RTB integrat i port USB per configuració, fins a 8 particions,
98 usuaris, 500 registres d'esdeveniments, 4 Calendaris disponibles, 5
enllaços. Fins a 4 teclats, funció multiusuari, per control de acccesos
opcional per a 8 lectors amb expansors DCM i grau Grau 2. Caixa
plàstica gran EU. Inclou col·locació, instal·lació i posada en
funcionament.

Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat. (P - 49)

1,000 517,82 517,82

2 EMDWC008 u Comunicador IP bidireccional per panells Galaxy Flex v3 (Intellibus) de
la marca HONEYWELL o equivalent. Protocol de comunicació TCP /
IP encriptat ATS 6. NIC 10/100 Mbits, Compatible amb Maxpro Cloud.
Inclou la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.

Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat.

(P - 48)

1,000 195,68 195,68

3 EMDWC010 u Comunicador GSM/GPRS bidireccional para paneles Galaxy Flex v3
(Intellibus) de la marca HONEYWELL o equivalent. Protocolo de
comunicación encriptado ATS. Inclou tot els elements necessaris per
la seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.

1,000 279,03 279,03

EUR
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Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat.

(P - 50)

4 EMDWC011 u Bateria de plom recarregable de 12VDC, 18AH especial per Flex de la
marca HONEYWELL o equivalent. Inclou tots els elements necessaris
per la seva col·locació, instal·lació o posada en funcionament.

Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat. (P - 51)

2,000 19,81 39,62

5 EMDWC005 u Consola alfanumèrcia MK8 per a panells d'intrusió Galaxy, pantalla
LCD retroil.luminada i teclat de membrana. Incorpora zumbador i
tamper, certificat EN50131-6 Grau 3 classe Ambiental II model
CP050-001 marca HONEYWELL o equivalent. Inclou tots els elements
necessaris per la seva col·locació, instal·lació i posada en
funcionament.

Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat. (P - 47)

1,000 124,37 124,37

6 EMD2U270 u Contacte magnètic per montatge superficial, normamet tancant,
carcassa plàtica de color blanc, distància d'obertura de 20 m, Certificat
EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Classe Ambiental II, model EMPS85W
marca HONEYWELL o equivalent. Inclou tots els elements necessaris
per al seva col·locació, instal·lació i posada en funcionament.

Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat.
(P - 44)

30,000 37,35 1.120,50

7 EMD1UE53 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones
(MW), abast longitudinal 16 metres,baix consum, amb sensor inercial
per evitar falses alarmes per vibracions, consum de 9mA, certificat
EN50131-2-4 Grau 2 Classe II model DT8016MF4 marca
HONEYWELL o equivalent. Inclou tots els elements necessaris per la
seca col·locació instal·lació i posada en funcionament.

Nota:Qualsevol altre model proposat pel contractista ha de tenir les
mateixes característiques i ha d'estar aprovat per patrimoni i ha de
poder ser pintat. (P - 43)

3,000 40,84 122,52

8 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat
en tub (P - 46)

895,000 1,09 975,55

9 EMD62223 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat
en tub (P - 45)

10,000 1,00 10,00

10 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 136)

300,000 2,82 846,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.03.02 4.231,09

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 04 Protecció contra incendis

Titol 3 (1) 01 Sistema de detecció i alarma

1 EM12A046 u Subministrament i col·locació de Kit Central d'incendis de 2 llaços
ampliables a 4, inclou equipament bàscic amb 2 llaços, cabina
estandar d'un cos, tapa frontal o font d'alimentació 3 Amp model

1,000 342,52 342,52

EUR
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ID3000 marca SEVIP, inclou tots els elements necessaris per la seva
col·locació, instal·lació i posada en funcionament (P - 39)

2 PM11-383R u Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 160)

1,000 751,29 751,29

3 PM16-8D37 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica,
amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12,
muntat superficialment (P - 162)

3,000 1.030,25 3.090,75

4 PM15-4ICO u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 161)

44,000 51,11 2.248,84

5 EG31722X m Cable amb conductor de coure resistent al foc. Cumple las normas EN
50265, EN50266, EN50267, EN502678 y En 50200. Manguera libre de
halógenos, no propagadorade la llama, no propagadora del Incendio +
RF 30 formada por 3 conductores (2 x 1,5mm2 + 1x0,75mm2)
homologada para su sistema analógico. col·locat en canal o safata (P -
35)

450,000 2,31 1.039,50

6 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 33)

450,000 2,34 1.053,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.04.01 8.525,90

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 04 Protecció contra incendis

Titol 3 (1) 02 Sistema d'extinció manual

Titol 5 01 BIES

1 ED35194A u Connexió a xarxa existent d'aigua freda per a subministrament de
BIEs, inclòs tots els elements necessaris per deixar la instal·lació
perfectament acabada (P - 30)

1,000 111,70 111,70

2 PD31-568F u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 126)

1,000 74,24 74,24

3 PN44-FANW u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593,
manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual,
muntada superficialment (P - 166)

1,000 126,94 126,94

4 KM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris
i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 64)

5,000 267,85 1.339,25

5 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 42)

5,000 84,11 420,55

6 EM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 40)

5,000 91,47 457,35

7 EM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
(P - 41)

5,000 226,16 1.130,80

EUR
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8 PH57-B3BQ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 144)

5,000 96,21 481,05

9 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 52)

20,000 7,31 146,20

10 PF20-DTCX m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment (P - 130)

10,000 97,37 973,70

11 PF20-DTCF m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment (P - 127)

130,000 35,10 4.563,00

12 PF20-DTCG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i
DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment (P - 128)

75,000 41,94 3.145,50

13 PF20-DTCW m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment (P - 129)

10,000 79,07 790,70

14 P89Q-4W4S m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 3'' de diàmetre, com a
màxim (P - 111)

225,000 5,16 1.161,00

TOTAL Titol 5 01.15.04.02.01 14.921,98

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 04 Protecció contra incendis

Titol 3 (1) 02 Sistema d'extinció manual

Titol 5 02 EXTINTORS

1 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 42)

1,000 84,11 84,11

2 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 52)

1,000 7,31 7,31

TOTAL Titol 5 01.15.04.02.02 91,42

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 15 Instal·lacions

Titol 3 04 Protecció contra incendis

Titol 3 (1) 03 Evacuació

1 PMS0-6Z9O u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2
de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical,fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4 (P - 165)

20,000 13,67 273,40

2 PMS0-6Z7P u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2
de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B

1,000 17,61 17,61

EUR
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EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 21

segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 163)

3 PMS0-6Z7R u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2
de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 164)

4,000 47,15 188,60

TOTAL Titol 3 (1) 01.15.04.03 479,61

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 16 Seguretat i Salut

1 SS% pa Seguretat i Salut (P - 171) 1,000 7.220,55 7.220,55

2 AJUDESINSTA pa Ajudes a treballs d'instal·lacions (P - 10) 0,000 2.238,44 0,00

TOTAL Capítol 01.16 7.220,55

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 17 Control de qualitat

1 A40031 ut Fabricació de sèrie de 4 provetes cilíndriques de 30x15 cm.
amb determinació de consistència , curat, refrentat i ruptura a
compressió, segons UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN
12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2009
i UNE-EN 12390-3:2009
(P - 8)

12,000 82,63 991,56

2 I00002 ut Determinació dels gruixos de pintura aplicada sobre perfils
metàl.lics d'una estructura, pel mètode d'inducció magnètica,
segons UNE-EN ISO 2808:2007 i UNE-EN ISO 2178:1996.
Preu per mitja jornada
ESTRUCTURA METÀL·LICA (P - 63)

2,000 193,95 387,90

3 D00034 ut Inspecció de soldadures per líquids penetrants segons UNE-EN
3452-1:2013.
ESTRUCTURA METÀL·LICA (P - 11)

2,000 219,37 438,74

TOTAL Capítol 01.17 1.818,20

Obra 01 Pressupost FASE 2 EXECUTIU

Capítol 18 Gestió de Residus

1 P2RA-EU3S m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 90)

64,320 17,91 1.151,97

2 P2RA-EU3X m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 91)

12,000 4,03 48,36

TOTAL Capítol 01.18 1.200,33

EUR
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EXECUTIU 2_Ampliació del pavelló municipal LLM amb la construcció d´un nou espai poliesportiu annex

PRESSUPOST Pàg.: 22

TOTAL PRESSUPOST 657.991,63

EUR
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CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



FASE 3 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F3 Adequació Pavelló Existent

Titol 3 01 Ignifugació pavelló existent

1 E7D6Z20P m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total RF30. Inclou pintura intumescent per a una exposición tipus Y
segons la UNE48287. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars
d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de
pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 1)

555,072 27,51 15.270,03

TOTAL Titol 3 01.F3.01 15.270,03

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F3 Adequació Pavelló Existent

Titol 3 02 Instal·lació Enllumenat

1 LRA01 ut Retirada d'equips d'il·luminació a l'edifici existent, transport i gestió de
residus a instal·lació autoritzada i
col·locació lluminàries LED, incloent tots els elements necessaris per
la seva col·locació, instal·lació i
posada en funcionament (P - 4)

1,000 27.418,19 27.418,19

2 LRA02 ut Instal·lació completa d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 100
kW segons projecte i connexió a
quadre general de distribució incloent, quadres de comandament i
mesura, línies elèctriques amb
conductors de coure tipus RZ 0,6/1 kV, tubs de protecció, safates,
mecanismes, caixes de derivació,
elements de suport i accessoris. (P - 5)

1,000 90.552,13 90.552,13

3 MSE736 ut Legalització de instal·lacions elèctriques (P - 7) 1,000 2.196,97 2.196,97

4 JDMEJI ut Ajudes de paleteria a les diferents instal·lacions (P - 2) 1,000 1.755,36 1.755,36

TOTAL Titol 3 01.F3.02 121.922,65

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F3 Adequació Pavelló Existent

Titol 3 04 Contra incendis

1 LR0101 UT Instal·lació completa d'extinció manual contra incendis a l'edifici
existent,incloent armaris complets de
BIES amb extintors pulsadors, llum d'emergència,sirenes, xarxa de
distribució amb canonada d'acer
galvanitzat pintat, connexió a xarxa existent elements de suport i
accessoris, retòls de senyalització
d'elements de protecció contra incendis Instal·lació completa de
detecció i alarma contra incendis a l'edifici existent,incloent detectors
lineals depista, detectors de fum als diferents espais, línies de
distribució de senyal i alimentació, tubs de
protecció, safates,connexió a central d'incendis de la pista
nova,mecanismes, sirenes, elements de
suport i accessoris
Instal·lació completa de senyalització d'emergència amb rètols

1,000 14.939,40 14.939,40

EUR
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FASE 3 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 2

fotoluminiscent categoria B, per indicació
de recorreguts i sortides d'emergència (P - 3)

TOTAL Titol 3 01.F3.04 14.939,40

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F3 Adequació Pavelló Existent

Titol 3 05 Sortides emergència

1 MS8EYU ut Formació de nova obertura en façana posterior de pavelló existent per
a les noves sortides d'evacuació a la planta de la pista. Inclou dintell
metàl·lic, formació de brancals, barra antipànic per a la porta de dues
fulles d'evacuació i tots els treballs necessaris. (P - 6)

3,000 2.021,21 6.063,63

TOTAL Titol 3 01.F3.05 6.063,63

TOTAL PRESSUPOST 158.195,71

EUR
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FASE 4 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F4 Instal·lacions Pavelló Existent

Titol 3 01 Electricitat

1 LRI98 UT Instal·lació completa d’electricitat per la substitució de la xarxa elèctrca
existent, incloent quadres de
comandament i mesura, quadres secundaris, línies elèctriques amb
conductors de coure tipus RZ 0,6/1
kV, tubs de protecció, safates, mecanismes, caixes de derivació,
elements de suport i accessoris. No
s’inclou costos d’escomesa. (P - 8)

1,000 105.454,56 105.454,56

TOTAL Titol 3 01.F4.01 105.454,56

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F4 Instal·lacions Pavelló Existent

Titol 3 02 Instal·lacions mecàniques

1 LRIEEHUN UT Instal·lació completa del sistema de producció d’aigua calenta sanitària
i calefacció amb calderes de
biomassa amb acumuladors, vàlvules de pas, de retenció i de
regulació, elements de emmagatzematge i
transports de combustible, equips de distribució (P - 11)

1,000 149.481,84 149.481,84

2 LRIENJINI UT Instal·lació completa de la xarxa de fontaneria i aigua calenta sanitària,
tub de coure, aïllament d’escuma
elastomèrica, vàlvules de pas, de retenció i de regulació, aixetes,
sanitaris, complements, suports i
accessoris. (P - 12)

1,000 42.181,82 42.181,82

3 LR88376 UT Instal·lació completa del sistema de calefacció dels vestidors existents
per radiadors,incloent canonades,
elements i equips de control, aïllaments tèrmics i acústics i accessoris.
(P - 10)

1,000 35.590,91 35.590,91

4 LR8376 UT Instal·lació completa als vestidors de ventilació amb recuperadors de
calor, incloent sistema de
dsitribució amb conductes d'hacer galvanitzat i aïllament d'escuma
elastomèrica, i reixes d'extracció i
impulsió. (P - 9)

1,000 59.318,19 59.318,19

TOTAL Titol 3 01.F4.02 286.572,76

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F4 Instal·lacions Pavelló Existent

Titol 3 03 Modificació de la sitja -biomassa

1 MSK8E76 Pa Ampliació de la sitja amb la formació d'una nova sitja al costat de
l'existent per la nova caldera. Inclou la formació de murs de contenció
, forjat, coberta i accés per a vehicles pesats. (P - 13)

1,000 43.939,34 43.939,34

TOTAL Titol 3 01.F4.03 43.939,34

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F4 Instal·lacions Pavelló Existent

Titol 3 05 Acabats interiors

EUR
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FASE 4 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 DIPU887 ut Millora de les zones malmeses de la pista de terratzo esportiva (P - 1) 1,000 3.646,97 3.646,97

2 DIPUS7787 ut Revestiment de la rajola existent en passadís amb tauler fenòlic de
15mm. S'ha considerat una longitud total de 173m amb una alçada de
1m. (P - 6)

1,000 5.887,88 5.887,88

3 DIPU87787 ut Revestiment de parets vestidors existents amb l'eliminació de rajola
ceràmica existent, arrebossat amb morter de ciment portland i pintat
amb pintura impermeable de fàcil neteja. S'han considerat 4 vestidors
col·lectius a una alçada de 2,2m i una superfície de paraments
verticals de 423m2. (P - 4)

1,000 15.378,79 15.378,79

4 DIPU8765 ut Eliminació de fals sostre existent , amb un arrebossat i pintat de
pintura impermeable de fàcil neteja a la cara inferior dels forjats i la
part superior dels paraments verticals que quedarà vista. col·locació de
les llumeneres en superfície i dotació per a les instal·lacions que
també quedaran vistes, de safates resistents als cops a la mitat i
col·locades de forma esteticament acceptables.  (P - 3)

1,000 31.196,97 31.196,97

5 DIPUS877 ut Creació de junts de dilatació al paviment existent tallant-lo amb radial i
aplicació de paviment de resina sintètica en paviments espai d'accés i
posterior grada d'una superfície de 131m2 (P - 7)

1,000 5.712,12 5.712,12

6 DIPU8736 ut Substitució dels poms de les portes existents  (P - 2) 1,000 878,79 878,79

7 DIPUS743 ut Treballs de pintura general de les zones afectades per les obres (P - 5) 1,000 17.575,76 17.575,76

TOTAL Titol 3 01.F4.05 80.277,28

TOTAL PRESSUPOST 516.243,94

EUR
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FASE 5 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 01 Electricitat i especials

1 LRKEIDUE UT Instal·lació completa d’electricitat dels vestidors nous,
grades,altell,accés,lavabos planta primera i bar,
incloent, quadres de comandament i mesura, quadres secundaris,
línies elèctriques amb conductors de
coure tipus RZ 0,6/1 kV, tubs de protecció, safates, mecanismes,
caixes de derivació, elements de suport
i accessoris. No s’inclou costos d’escomesa.
Instal·lació d’il·luminació dels vestidors nous,
grades,altell,accés,lavabos planta primera i bar, incloent
línies i punts de llum a tot l’edifici, mecanismes, llumeneres i
làmpades. (P - 12)

1,000 89.287,44 89.287,44

2 LR465234 UT Instal·lació completa de detecció i extinció d’incendis dels dels
vestidors nous, grades, altell, accés,
lavabos de planta primera i bar, composta per detectors iònics de
detecció de fums, connexió a
centraleta existent de recepció de senyals i alarmes, cablatge de
senyal i d’alimentació sota tub,
polsadors d’alarma, sirena interior i exterior, boques d’incendi
equipades, xarxa de canonades en acer
galvanitzat, boques de façana, suports i ajudes de paleta. (P - 4)

1,000 25.162,82 25.162,82

3 LR87365 UT Instal·lació de sistema anti-intrusió del nou accés, amb detectors
volumètrics, connexió a centraleta
existent, sistema d’alarma, cablatge, tubs protectors, caixes i
accessoris. (P - 7)

1,000 2.029,26 2.029,26

4 LR73655R UT Instal·lació d’audiovisuals incloent connexió a xarxa existent amb nou
rack amb equips per a derivació de
dades, megafonia, telefonia amb cablatge i tubs protectors, caixes,
regletes i mecanismes; instal·lació
de megafonia incloent altaveus, amplificadors, equips, pupitre de
control, suports i
accessoris;mecanismes, avisos i senyalització. (P - 6)

1,000 24.756,97 24.756,97

TOTAL Titol 3 01.F5.01 141.236,49

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 02 Instal·lacions mecàniques

1 LR67676 UT Instal·lació completa als vestidors de calefacció per radiadors, incloent
sistema de distribució,
canonades, control, aïllaments tèrmics i acústics, bancades i
accessoris. (P - 5)

1,000 46.023,62 46.023,62

2 LR36352154 UT Instal·lació completa a les grades i al bar de calefacció per radiadors,
incloent sistema de distribució,
canonades, control, aïllaments tèrmics i acústics, bancades i
accessoris (P - 3)

1,000 21.916,01 21.916,01

3 LR35342 UT Instal·lació completa als vestidors de ventilació amb recuperadors de
calor, incloent sistema de
dsitribució amb conductes d' acer galvanitzat i aïllament d'escuma
elastomèrica, i reixes d'extracció i
impulsió. (P - 1)

1,000 76.706,03 76.706,03

4 LR8376YE6 UT Instal·lació completa a les grades, lavabos de planta primera i al bar de
ventilació amb recuperadors de
calor,equuips d'extracció, incloent sistema de dsitribució amb
conductes d' acer galvanitzat i aïllament

1,000 30.317,14 30.317,14

EUR
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FASE 5 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 2

d'escuma elastomèrica, i reixes d'extracció i impulsió. (P - 8)

5 LR98365 UT Instal·lació de la xarxa de petit sanejament als vestidors, des de cada
un dels aparells sanitaris o
necessaris de desguàs, fins a canonada de baixant o col·lector més
proper, incloent col·lectors de local
fins a xarxa de recollida d'aigües grises o negres de tub de PVC,
suports, accessoris. (P - 10)

1,000 8.928,74 8.928,74

6 LR94876 UT Instal·lació de la xarxa de petit sanejament al altell, lavabos planta
primera i bar, des de cada un dels
aparells sanitaris o necessaris de desguàs, fins a canonada de baixant
o col·lector més proper, incloent
col·lectors de local fins a xarxa de recollida d'aigües grises o negres
de tub de PVC, suports, accessoris. (P - 9)

1,000 4.058,52 4.058,52

7 LR934876 UT Instal·lació completa als vestidors de de la xarxa de fontaneria, aigua
calenta sanitària i fluxors, tub de
coure, aïllament d’escuma elastomèrica, sistema de producció d’aigua
calenta sanitària amb caldera i
acumuladors, vàlvules de pas, de retenció i de regulació, aixetes,
sanitaris, complements, suports i
accessoris. (P - 11)

1,000 41.396,90 41.396,90

8 LR38347 UT Instal·lació completa als lavabos planta primera i el bar de de la xarxa
de fontaneria, aigua calenta
sanitària i fluxors, tub de coure, aïllament d’escuma elastomèrica,
sistema de producció d’aigua calenta
sanitària amb caldera i acumuladors, vàlvules de pas, de retenció i de
regulació, aixetes, sanitaris,
complements, suports i accessoris. (P - 2)

1,000 12.175,56 12.175,56

9 MSEIJEUHJ UT INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR (P - 56) 1,000 14.610,67 14.610,67

TOTAL Titol 3 01.F5.02 256.133,19

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 03 Treballs previs i enderrocs

1 MSJEU76 Pa Desmuntatge d'elements de fases anteriors per a l'execució dels
treballs d'aquesta fase (P - 59)

1,000 811,70 811,70

2 MSJEUHEY Pa Enderroc i retirada d'escala i part d'urbanització exterior (costat sud).
Inclou la retirada de terres i excavació fins a la cota prevista en
projecte. (P - 60)

1,000 3.652,67 3.652,67

3 MS8476846 Pa Adeqüació  de l'enllumenat públic a la nova urbanització. (P - 38) 1,000 568,19 568,19

4 MS8476 Pa Desviament de claveguera pública en zona d'escales per l'ampliació
del pavelló (P - 36)

1,000 3.246,82 3.246,82

5 MS98376 Pa Formació de rases per instal.lacions (P - 47) 1,000 811,70 811,70

6 MS8736 Pa Treballs de reposicions per les entregues amb la urbanització existent
(P - 16)

1,000 1.217,56 1.217,56

7 MS93487 Pa Obertura en planta primera en pavelló existent (P - 43) 1,000 2.029,26 2.029,26

TOTAL Titol 3 01.F5.03 12.337,90

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 04 Estructura

1 MS84762 Pa Ampliació planta baixa, costat sud, amb els treballs de moviment de
terres, fonamentació, murs de contenció, forjat i impermeabilització
dels murs. (P - 37)

1,000 30.851,77 30.851,77

EUR
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FASE 5 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 MS8266154 Pa Apeuament façana sud en pavelló existent (P - 33) 1,000 7.305,34 7.305,34

3 MS937UYE6 m2 Ampliació planta primera , costat nord (P - 52) 94,500 182,63 17.258,54

4 MS93877 m2 Ampliació porxada, costat nord (P - 44) 185,000 182,63 33.786,55

5 MS93883 ut Obertura finestres pavelló existent en façana nord (P - 45) 2,000 811,70 1.623,40

6 MS9387167 ut Formació d'escala interior (P - 54) 1,000 1.461,07 1.461,07

TOTAL Titol 3 01.F5.04 92.286,67

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 05 Planta Baixa

1 MS2876 m2 Formació de solera de formigó amb plàstic inferior (P - 14) 347,000 20,29 7.040,63

2 MS8376 m2 Divisòries interiors amb acabat enrajolat (P - 15) 546,000 47,89 26.147,94

3 MS83765 m2 Cel ras (P - 26) 287,000 28,41 8.153,67

4 MS93867 Pa Formació d'esglaonat i barana d'escala (P - 53) 1,000 1.623,41 1.623,41

5 MS8E721 m2 Paviment de gres C3 en zona vestidors amb formació de pendents (P -
30)

287,000 48,70 13.976,90

6 MS0091 m2 Paviment de terratzo lateral biomassa. Inclou rebaixat i polit (P - 13) 140,000 40,59 5.682,60

7 MSIE876 Pa Subministament de marbres i diferents elements per a la col.locació de
sanitaris (P - 58)

1,000 811,70 811,70

8 MS98236 Pa Barres i elements d'accessibilitat (P - 46) 1,000 487,02 487,02

9 MS1119238 Pa Impermeabilització de parets i terres dutxes (P - 20) 197,600 16,23 3.207,05

10 MSEIJEUJU Pa Equipament banys i vestidors. Bancs, penjadors (P - 57) 1,000 2.840,96 2.840,96

11 MS8876 m2 Fusteria interior (P - 41) 27,000 202,93 5.479,11

12 MS99989 Pa Diferentes elements d'acabat (P - 51) 1,000 4.870,22 4.870,22

13 MS88735 Pa Ajudes a industrials (P - 40) 1,000 2.029,26 2.029,26

TOTAL Titol 3 01.F5.05 82.350,47

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 06 Planta Primera

1 MS88765 Pa Treballs per a la connexió del pavelló existent al nou (P - 42) 1,000 4.870,22 4.870,22

2 MS9876E m2 Divisòries amb acabat enrajolat (P - 48) 135,000 52,76 7.122,60

3 MS11234 m2 Cel ras (P - 17) 450,000 28,41 12.784,50

4 MS998E7 Pa Subministrament de marbres i elements per a la col·locació de
sanitaris (P - 50)

1,000 487,02 487,02

5 MS445892 Pa Barres i elements d'accessibilitat (P - 24) 1,000 324,68 324,68

6 MSNJEUHYE Pa Formació de barana grades (P - 61) 110,000 36,53 4.018,30

7 MS86251 m2 Paviment de gres (P - 27) 630,000 44,64 28.123,20

8 MS736554 m2 Paviment exterior amb capa recrescut (P - 25) 294,100 52,76 15.516,72

9 MS88376 m2 Impermeabilització paviment exterior i formació pendents (P - 29) 154,100 30,03 4.627,62

10 MS99176 Pa Pre instal·lació de cuina (P - 49) 1,000 1.217,56 1.217,56

11 MS827564 Pa Equipament banys (P - 31) 1,000 243,51 243,51

12 MS2763588 Pa Ajudes industrials (P - 22) 1,000 1.623,41 1.623,41

13 MS998165 Pa Fusteria exterior (P - 55) 1,000 10.146,30 10.146,30

14 MS827648 Pa Gelosies façana nord (P - 32) 1,000 3.409,16 3.409,16

EUR
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FASE 5 BASIC

PRESSUPOST Pàg.: 4

15 MS11183 m2 Cel ras porxo costat nord (P - 19) 120,000 28,41 3.409,20

16 MS282766 ml Baranes exteriors (P - 23) 100,000 16,23 1.623,00

17 MS837636 Pa Formació de ventilacions en teulada i pas conductes (P - 35) 1,000 974,04 974,04

18 MS123461 m2 Teulada amb acabat de graves a la porxada costat nord (P - 21) 145,500 64,94 9.448,77

TOTAL Titol 3 01.F5.06 109.969,81

Obra 01 Pressupost 1171

Capítol F5 Interior pavelló

Titol 3 07 Urbanització

1 MS13590 Pa Treballs per a la urbanització de la façana sud, amb moviments de
terres, formació d'escales, pavimentació exterior, baranes i acabats (P
- 18)

1,000 14.610,67 14.610,67

2 MS87254 Pa Treballs d'urbanització costat nord, entre pavelló nou i EAS (P - 28) 1,000 2.435,11 2.435,11

3 MS83654 m2 Treballs d'urbanització costat est (P - 34) 712,000 34,09 24.272,08

4 MS88725 Pa Ajardinament de l'entorn del nou pavelló (P - 39) 1,000 1.623,41 1.623,41

5 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 62)

80,100 70,59 5.654,26

TOTAL Titol 3 01.F5.07 48.595,53

TOTAL PRESSUPOST 742.910,06

EUR
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4. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA 

A continuació s’indica la principal normativa de referència o de reglamentació que cal 

considerar en el disseny, construcció i manteniment d’un pavelló poliesportiu: 

- Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006) i la nova Part I establerta pel RD 

732/2019 i els seus Documents Bàsics. 

- Decret d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/95). 

- Ordre TMA/851/2021, document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats 

 

- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (Reial Decret 1027/2007). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002). 

- Il·luminació d’instal·lacions esportives (Norma UNE-EN 121193). 

- Il·luminació per interiors (Norma UNE-EN 12464.1). 

- Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (Llei 6/2001 i 

el Decret 190/2015). 

- Prevenció i el control de la legionel·losi (Reial Decret 865/2003). 

 

- Normativa Tècnica d’Equipaments Esportius del PIEC (Decret 95/2005). 

- Reglamentació de les Federacions Esportives, atès que la pràctica esportiva 

reglamentària determina les dimensions i característiques dels espais esportius. 

- Normativa referent al material esportiu per a la pràctica de voleibol (Norma UNE-EN). 

- DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 

activitats recreatives. 

En aquest sentit, el projecte s’adequa a la normativa urbanística, PIEC, el CTE i la normativa 

sectorial corresponent i a continuació es desglossa: 

Pel que fa a la normativa referent a temes energètics, aquesta està justificada i desglossada a 

l’annex corresponent (Veure projecte complementari 8.1). 

 

4.1  Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici  

Es defineixen i justifiquen les solucions adoptades a l’edifici entès de forma global que 

permeten garantir els requisits bàsics d’utilització que determina el DB SUA. A més, també 

s’inclou en la documentació gràfica, plànols on es mostren les justificacions següents: 

SUA 1. Seguretat enfront al risc de caigudes 
Relliscabilitat: Amb la finalitat de limitar el risc de raspallament, els sòls dels edificis o zones 

d’ús de pública concurrència, tindran una classe adequada conforme la seva localització. En 

aquest cas, es determina Classe 1 per les zones interiors seques, Classe 2 pels banys, vestidors i 

entrades i Classe 3 per la zona de dutxes. 
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Discontinuïtats en el paviment: Inferior a 4mm, o fins a 5cm es compensaran amb un pendent 

del 25%. El paviment esportiu s’ha dissenyat de fusta de faig, de manera que els marcatges es 

distingeixin amb claredat i el seu acabat és mat per tal d’evitar que els produeixin reflexions de 

llum. 

Desnivells: Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els 

desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com a verticals) balconades, finestres, etc. Amb 

una diferència de cota major que 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt 

improbable la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l’ús previst. 

En el cas que ens pertoca es col·loquen baranes en tots els desnivells superiors a 55cm com és 

el cas de les graderies i escales, tant interiors com exteriors.  

Altura de les barreres de protecció: Les baranes de les graderies tindran una altura de 90cm, ja 

que la diferència de cota que protegeixen és de 2,93m i per tant, inferior a 6m. També hi ha 

una finestra practicable a través d’un motor, que es troba a 1 metre del nivell del terra de les 

grades, aquesta està situada a la façana sud, però com que des de l’exterior el desnivell que 

salva és únicament d’1 metre, ja compleix amb el requerit per normativa. 

Les baranes de les graderies es dissenyaran de tal manera que no permetin ser escalables, 

evitant l’existència de punts de suport entre 30 i 50cm del terra i en l’altura compresa entre 50 

i 80cm tampoc hi haurà sortints de més de 15cm de fons. A mé0,s no es deixaran forats de més 

de 10cm entre elements. Es preveu doncs, que aquestes siguin de plafons de vidre amb una 

estructura perimetral d’acer inoxidable. 

Escales d’ús general: Cal tenir en compte l’amplada lliure d’aquesta, els seus trams i les 

mesures de petjada i contrapetjada, a més de preveure els passamans corresponents. En 

aquest cas, es projecten dues escales interiors noves amb les següents característiques: 

- L’escala situada al vestíbul principal fa 1,25m d’amplada amb una petjada de 30cm i 

17,5cm de contrapetjada. Disposa de 9/10 graons per tram i dos trams d’escala. 

- L’escala d’emergència situada a l’Extrem Sud-Est de la pista poliesportiva fa 1,5m 

d’amplada amb una petjada de 32cm i 17,5cm de contrapetjada. Disposa de 9 graons 

per tram i 4 trams d’escala. 

L’escala d’emergència, al tenir una amplada lliure superior a 1,20m, disposarà de passamans a 

les dues bandes, en canvi l’altra escala, només tindrà passamans a un costat. Aquests estaran a 

una altura de 1m i separat del parament almenys 4cm. Els passamans tindran secció circular de 

5cm de diàmetre. 

 

SUA 2. Seguretat enfront del risc d’impacte o d’atrapament. 
Impacte amb elements fixos: L’altura lliure de circulació és de 2,73m a la planta baixa dels 

vestidors i de 3,17 la planta pis, on es troba el vestíbul d’accés i el bar. Totes les portes tenen 

una altura lliure superior a 2m i els espais de sota escala, es troben tancats. 

Impacte amb elements practicables: L’únic passadís de l’edificació de menys de 2,5m és el 

d’accés als vestidors i les portes que donen a aquest, s’obren totes cap a dins les sales, evitant 

així ocupar l’espai de circulació. 
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La porta corredera situada a la planta baixa, per on accediran els vehicles a l’interior de la 

pista, i també les portes automàtiques d’accés al nou vestíbul, situat a la planta primera, 

tindran marcat CE de conformitat amb la norma UNE-EN 13241-1:2004. 

Impacte amb elements fràgils L’edifici es troba semisoterrat, la diferència de cotes entre 

l’exterior i l’interior de les finestres de la pista esportiva està entre 1m i 7m, per tant, 

s’utilitzaran vidres laminats tipus 2B2, conforme al procediment definit a la norma UNE EN 

12600:2003. 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles: Les grans superfícies envidriades situades 

al vestíbul principal i que no son ni portes ni obertures estaran proveïdes, en tota la seva 

longitud, de senyalització situada a 1,5m. En el cas de les dues portes automàtiques que 

formen el cancell d’accés, també es realitzarà la mateixa senyalització, si finalment aquestes 

no disposen de cèrcols ni tiradors que n’identifiquin la seva obertura. 

Atrapament: Totes les portes correderes que disposin d’un element fix al final de la seva 

obertura (dues portes d’accés al vestíbul i la porta d’accés dels vehicles), deixaran una 

separació de 20cm fins a l’element fix . 

 

SUA 3. Seguretat enfront del risc de apresonament en recintes 
Apresonament: Els banys i vestuaris accessibles disposaran d’un dispositiu a l’interior fàcilment 

accessible, mitjançant el qual es transmetrà una trucada d’assistència perceptible des de la 

recepció i zona d’administració, el qual permetrà a l’usuari verificar que la seva trucada ha 

estat rebuda. 

 

SUA 4. Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada 
Enllumenat normal en zones de circulació: ES disposa a la instal·lació d’equips que 

proporcionen mínim 20 lux en zones exteriors i 100 lux en xones interiors. No es consideren 

zones d’aparcaments donat que no són d’aplicació en aquest expedient. 

Com és un establiment d'ús Pública Concurrència en què l'activitat no s'exerceixi amb un nivell 

baix d'il·luminació, com és el cas dels cinemes, teatres, auditoris, discoteques, etc., es no es 

considera il·luminació de baliçament en les rampes i en cadascun dels graons de les escales. 

Enllumenat d’emergència: Els recorreguts d’evacuació, els locals d’instal·lacions de protecció 

contra incendis, els banys generals de planta, els itineraris accessibles i les escales, disposaran 

d’enllumenat d’emergència. Aquestes llums se situaran a més de 2m sobre el paviment i sobre 

les portes situades en aquests espais. 

 

SUA 5. Seguretat enfront del risc causat per situacions d’alta ocupació 
No és d’aplicació, ja que l’edifici disposa d’un aforament de menys de 3.000 persones. 

 

SUA 6. Seguretat enfront del risc d’afogament 

No és d’aplicació, ja que l’edifici no disposa de piscines ni pous ni dipòsits. 
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SUA 7. Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
No és d’aplicació, ja que no es preveu zona d’aparcament en l’edifici. 

 

SUA 8. Seguretat enfront del risc causat per l’acció del raig 
És necessari la instal·lació d’un sistema de proteccions contra el llamp, quan la freqüència 

esperada d’impactes Ne sigui més gran que el risc admissible. La freqüència espera d’impactes, 

Ne, pot determinar-se mitjançant l’expressió: 

 

Valor segons taules: 

- Ng (número d’impactes/any perkm2) = 4 

- Ae ( km2) = 4 4,06E-04 

- C1 = 0,5 

Ne (número d’impactes/any) = 8,12E-10 

- C2 = 0.5 

- C3 = 1 

- C4 = 3 

- C5 = 1 

Na = 3,67E-03 

 

Com es pot veure el valor Ne és inferior al valor Na, amb que l’edifici no ha de disposar de 

equip de protecció contra el llamp. Tot i així, actualment l’edifici existent disposa d’instal·lació 

de parallamps. 

 

4.2 Accessibilitat  

L’edifici s’ha projectat de manera que permet garantir les exigències d’accessibilitat 

establertes a la normativa i a l’encàrrec. En particular, en quant a l’accessibilitat exterior i la 

dotació d’elements interiors accessibles. La normativa aplicada i la qual s’ha pres de referència 

és el CTE SUA9, el Decret 135/1995 i l’Ordre TMA/851/2021. (Veure annex 6.1) 

EDIFICACIÓ 
Itineraris adaptats: Tots els itineraris dins l’edifici son adaptats, tal com determina la normativa 

d’accessibilitat pels centres esportius. No hi han graons aïllats i tots els passadissos fan més de 

90cm d’ample i una alçada lliure superior a 2,10m, poden inscriure en qualsevol punt un cercle 

de 1,5m. 

Accessibilitat entre plantes de l’edifici: L’edifici inclou un ascensor situat al vestíbul principal, 

que comunicarà la planta primera (accés principal) amb la planta baixa (pista i vestidors). El 

forat de l’ascensor fa 2,0 metres de profunditat per 1,9m d’amplada, d’aquesta manera la 

cabina que s’hi posi sempre serà major a 1,4m de profunditat per 1,1m d’amplada, complint 

normativa per tal que sigui un ascensor adaptat. A més, aquesta cabina tindrà un passamà 

situat a 0,9m, de 5cm de diàmetre i separat 4cm de la paret, amb una porta de mínim 80cm. 

Davant seu, el replà fa és de 2m i per tant hi cap un cercle de 1,5m. 
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Accessibilitat en les plantes de l’edifici: els itineraris interiors són tots accessibles, disposant en 

cada cas de serveis i dutxes accessibles en tots els banys i vestidors. 

Places reservades: Les noves grades preveuen una cabuda de 166 seients, determinant així la 

previsió de 2 places reservades per cadira de rodes. Aquestes places es preveuen de 1,2m per 

0,8m. 

Serveis higiènics accessibles: Cada vestidor disposa d’una cabina i una dutxa accessible. Dels 

dos serveis de pista un també és accessible i en els serveis de graderies diferenciats en dos 

sexes, cada un d’ells també disposa d’un servei accessible. Les portes es dissenyen de 80 cm 

d’amplada i 210 cm d’alçada i sense escombrar el cercle de gir dels espais adaptats.  

Fins a l’altura de 0,7m hi ha espai lliure de gir amb una possible maniobra de 1,5m, amb espais 

d’apropament al wàter i rentamans de 0,8m. Les barreres de suport estan a 0,7m, els miralls a 

0,9m i tots els accessoris i mecanismes estan entre 0,4m i 1,4m. 

Portes de vidre: Aquestes tindran un sòcol inferior de 30cm d’alçada i una franja horitzontal 

situada a 1,5m d’altura, no només per temes d’accessibilitat, sinó per evitar el xoc, tal com s’ha 

explicat anteriorment. 

Mobiliari fix: A la recepció, el mobiliari d’atenció al públic està pensat en dos nivells, el més 

baix situat a 0,85m per tal que pugui ser accessible. 

Mecanismes: Els interruptors, dispositius d’intercomunicació i polsadors d’alarma seran 

accessibles. 

 

Vist l’anterior, queda clar que es tracta d’un edifici accessible en tots els seus recorreguts i 

espais, d’aquesta manera se senyalitzaran únicament aquells punts que puguin ser conflictius, 

com places d’aparcament, serveis, etc. mitjançant SIA segons norma UNEIX 41501:2002. 

 

L’ascensor se senyalitzarà de la mateixa manera i les seves botoneres, tant de cabina com de 

replà, es col·locaran a 1,0m i disposaran de numeració Braille. La placa senyalitzadora de cada 

planta serà d’alt relleu, el qual es situarà a 1,4m del terra i serà més gran que 10x10cm. 

 

 

URBANITZACIÓ 
Accessibilitat a l’exterior de l’edifici: A tots els accessos de l’edifici projectat s’hi pot accedir a 

través d’un itinerari accessible. 

Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat: El projecte només disposa d’una rampa exterior, la 

qual s’ha previst com a itinerari adaptat i alhora, pel pas del camió que ha de descarregar la 

sitja. Aquest té una pendent del 8%. La pendent transversal, sempre serà inferior al 2%. El 

paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. No es 

preveu radi de gir, ja que el camió fa una maniobra de canvi d’angle sense girar. 

Escales adaptades: El projecte preveu quatre noves escales per accedir als diferents espais, les 

quals es dissenyen seguint el que determina la normativa d’accessibilitat: 

- L’Escala situada al final del carrer Catalunya i que permet accedir a la planta baixa del 

complex esportiu fa 3 metres d’amplada, amb una petjada de 30cm i una contrapetja 

de 15cm. Es preveuen 3 trams de 5 i 6 graons amb replans entremitjos de 1,77m. 
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- L’Escala situada al final del carrer Catalunya i que permet accedir a la planta primera 

del complex esportiu fa més de 7,5 metres d’amplada, amb una petjada de 30cm i una 

contrapetja de 16cm. Es preveu un sol tram de 6 graons. 

- L’escala que connecta el carrer Mossèn Cinto Verdaguer amb el carrer Catalunya fa 

més de 1,65metres d’amplada en el punt més estret, amb una petjada de 60cm i una 

contrapetja de 15,4cm. Es preveu un sol tram de 12 graons. 

- L’escala que connecta el carrer Mossèn Cinto Verdaguer amb el nou accés principal del 

complex fa 3,18metres d’amplada en el punt més estret, amb una petjada de 30cm i 

una contrapetja de 15,4cm. Es preveuen dos trams d’ 11 graons cada un, amb un replà 

de 1,20m. 

- L’escala que connecta la zona d’aparcaments amb el nou accés principal del complex 

fa més de 2,00metres d’amplada en el punt més estret, amb una petjada de 30cm i 

una contrapetja de 15,6cm. Es preveuen dos trams d’11 graons, amb un replà de 

1,20m. 

En totes elles es disposarà de passamans situats a 90cm del terra en els replans i a 80 en la 

zona de graons, amb un diàmetre de 5cm i separats 4cm de la paret. Aquest passamans o 

baranes es prologaran 30cm de l’acabament de l’escala. 

Places d’aparcament accessibles: En l’aparcament exterior, a dia d’avui ja hi ha una plaça 

accessible. Tenint en compte que hi ha 29 places d’aparcament, la reserva existent és suficient 

per complir l’estàndard de 1 plaça accessible per cada 40 places normals. Aquesta és en filera i 

fa 6m de llarg per 4m d’amplada. 

 

4.3  Pla director d’equipaments i Equipaments Esportius de Catalunya. PAV2 

Tot i que el projecte va més enllà que els requeriments establerts en el PAV2, ja que preveu 

una pista poliesportiva de majors dimensions per poder disposar de pistes transversals, s’ha 

seguit com a referència els seus criteris de seguretat, funcionals, d’habitabilitat, manteniment, 

confort i medi ambient, complint d’aquesta manera amb el que determina la normativa 

tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.  

A més del que determina el PAV 2 s’inclou: 

- La pista poliesportiva és de majors dimensions – 25m x 45m 

- Previsió de dues cortines 

- Marcatge transversal de Basquet (3 pistes d’entrenament) i de Voleibol (3 pistes 

d’entrenament) 

També s’han mantingut reunions amb la oficina d’equipaments esportius de la Diputació de 

Barcelona (Novembre 2021)i amb el Consell Català de l’Esport (Febrer 2022), per tal d’ajustar 

aquells punts que podien esdevenir dubtosos o conflictius. 

4.4 Seguretat estructural  

L’edifici s’ha projectat per garantir les exigències i requisits de seguretat estructural, en 

particular, de resistència i estabilitat i d’aptitud al servei. 

El període de servei previst dels elements de l’estructura principal és de 50 anys d’acord amb 

la normativa vigent. 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present documents són:  
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Categoria C: C3: Zona d’accés al públic 

Categoria G: G1: Coberta lleugera amb inclinació inferior a 20º 

La definició concreta de les exigències de seguretat estructural, i de les solucions adoptades en 

el projecte es defineixen en el projecte complementari d’estructura. 

 

4.5 Seguretat en cas d’incendi 

Les solucions adoptades en l’edifici, entès de forma global, permeten garantir el requisit bàsic 

de Seguretat en cas d’incendi en quant a la intervenció de bombers, la limitació de la 

propagació interior i exterior de l’incendi, la resistència al foc de l’estructura, l’evacuació dels 

ocupants i les instal·lacions de protecció contra incendi. 

El 24 de novembre de 2021 es va fer una reunió amb bombers a les instal·lacions de la Regió 

d’Emergències Centre, darrera el parc de bombers de Manresa. En aquesta es va explicar el 

projecte sencer i les seves característiques principals i es va veure que el projecte complia amb 

els seus requeriments i que per tant esdevenia correcte com a conjunt.  

En aquesta reunió, també es va parlar de ver servir els dos pavellons per altres events i es va 

arribar a la conclusió que per les característiques formals i d’ubicació de cada un d’ells, el nou 

pavelló podia disposar d’un aforament limitat d’unes 340 persones aproximadament, però en 

canvi el pavelló existent, amb un pla d’emergència puntual i obrint tres noves portes 

d’evacuació a la seva façana oest, podria tenir un aforament de 999 persones. Així, aquest 

aspecte s’ha tingut en compte en el present projecte. 

En els projectes d’instal·lacions complementaris al present projecte d’arquitectura es 

justifiquen degudament les zones de risc especial, la protecció contra incendis, els sistemes de 

detecció, etc.  (Veure projecte complementari 8.1) 

 

4.6 Salubritat  

Protecció enfront la humitat 

L’edifici s’ha dissenyat de manera que permeti garantir les exigències de protecció enfront la 

humitat en els tancaments que conformen l’envolvent de l’edifici, tant pel que fa als murs, les 

terres, com les façanes, com la coberta. 

Recollida i evacuació de residus 

En el desenvolupament de l’activitat de pista poliesportiva i vestidors, no es preveu la 

generació de residus ordinaris i/o especials importants. Al distribuïdor de les grades, a 

l’entrada i als serveis, es preveu la instal·lació de papereres. L’edifici disposa d’un espai de 

material de neteja i manteniment, i de magatzems de material esportiu, amb espai suficient 

per poder incloure contenidors, en un esdeveniment puntual quan l’edifici suporti una activitat 

extraordinària que ho requereixi. 

Legionel·losi 
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Es dissenya el nou sistema d’aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003 de 4 de juliol i que 

estableix els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi, és 

determina:  

- mantenir aigua calenta a 65ºC en els acumuladors d’inèrcia 

- un cop al mes pujar la temperatura i mantenir-la a 70ºC durant 4 h 

- purga setmanal  

- acumuladors accessibles a “boca d’home” 

 
Tal com s’ha vist en aparats anteriors, els vestuaris actuals tenen problemes en aquest sentit, 

per tant abans d’executar els nous vestuaris, es preveu que es modifiqui la instal·lació d’aigua 

calenta sanitària actual per tal que aquest problema desaparegui. 

(Veure annex 6.1) 

 

4.7 Protecció enfront el soroll 

L’edifici s’ha dissenyat de manera que garanteix les exigències de protecció enfront del soroll, i 

en particular, transmissió de soroll aeri, de soroll d’impacte, soroll i vibracions de les 

instal·lacions i soroll reverberant dels recintes. Per aquest motiu s’ha realitzat un estudi 

concret que en justifica el correcte funcionament-. (Veure documentació complementaria 7.7) 

 

4.8 Estalvi energètic i ecoeficiència 

L’edifici s’ha projectat de manera que permet garantir el requisit bàsic d’estalvi d’energia, 

mitjançant el compliment de les exigències bàsiques de limitació de la demanda energètica, 

rendiment de les instal·lacions tèrmiques, eficiència de les instal·lacions d’il·luminació i 

contribució solar fotovoltaica mínima. La certificació energètica justifica el comportament i la 

contribució de l’edifici, les instal·lacions i la incorporació d’energies renovables amb resultat A, 

excel·lent. (Veure projecte complementari 8.1) 

A més, tal com s’ha mencionat en altres apartats, es preveu posar panells fotovoltaics a les 

dues cobertes per autoconsum compartit entre equipaments i també amb la ciutadania. El 

projecte del pavelló existent ja està fet i a punt per executar, amb una potència instal·lada de 

100KW. (Veure documentació complementaria 7.8) 

(Veure annex 6.1) 

 

4.9 Enllumenat  

Enllumenat natural 
Es dissenya l’enllumenat natural mitjançant les obertures situades estratègicament en les 

diferents façanes i les 30 lluernes sobre la pista. 

Per tal d’obtenir el valor òptim en quant a quantitat de luxes, homogeneïtat i possibles 

enlluernaments, s’han realitzat diversos estudis lumínics fins arribar a la solució òptima. (Veure 

documentació complementaria 7.6) 
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Enllumenat artificial 
En la realització d'aquest projecte s'ha tingut en compte a l'hora d'escollir les lluminàries el fet 

que portessin làmpades de baix consum i alt rendiment, per tant la majoria de les lluminàries 

estan equipades amb llums LED. Els equips d'enllumenat estan dissenyats per aconseguir els 

nivells lumínics adequats per a la realització de l'activitat específica a cada sala.  

La previsió de nivells mitjos d’il·luminació han estat:  

• 200 luxes a les zones d’accés i dels locals tècnics.  

• 300 luxes a la pista esportiva 

 

S’ha realitzat un estudi lumínic amb les lluernes escollides, assegurant així els valors òptims en 

cada cas. (Veure projecte complementari 8.1) 

 

4.10 Despesa energètica 

La despesa energètica la calculem a partir del coeficient general de pèrdues de calor de l’edifici 

(UA) i és la suma de diversos paràmetres. Així, en el projecte d’enginyeria s’han calculat les 

pèrdues per transmissió, les infiltracions d’aire i renovació d’aire per tal d’assegurar que 

l’edifici funciona correctament i té les mínimes pèrdues. (Veure projecte complementari 8.1). 
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5. PLÀNOLS 

5.1  Descripció 
D.01 Situació 

D.02 Ortofoto 

D.03 Planejament vigent 

 

5.2  Estat actual 
EA. 01 Emplaçament 

EA. 02 Planta baixa 

EA. 03 Planta primera 

EA. 04 Planta coberta  

EA. 05 Seccions 

EA. 06 Alçats 

EA. 07 Alçats 

EA. 08 Planta baixa – Estructura (segons projecte 1989) 

EA. 09 Planta primera – Estructura (segons projecte 1989) 

EA. 10 Planta sanejament (segons aixecament actual) 

 

5.3  Proposta 
P.01. Connexió amb els principals equipaments municipals 

P.02. Esquema proposta 

P.03. Planta coberta 

P.04. Planta baixa 

P.05. Planta primera 

P.06. Planta altell 

P.07. Planta baixa - ampliació 

P.08. Planta baixa – opcions vestidors 

P.09. Planta primera - ampliació 

P.10. Planta altell - ampliació 

P.11. Planta coberta - ampliació 

P.12. Alçats 

P.13. Alçats 

P.14. Seccions 

P.15. Seccions 

P.16. Vistes exteriors 

P.17. Vistes exteriors 

P.18. Vistes interiors 

P.19. Vistes interiors 

P.20. Planta baixa – compliment normativa 

P.21. Planta primera – compliment normativa 

P.22. Planta altell – compliment normativa 

P.23. Seccions – compliment normativa 
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607.38

Espai esportiu pista 1

Sup útil 987.37 m²

Magatzem 1

Sup útil 39.91 m²

Local independent 1

Sup útil 41.37 m²

Local independent 2

Sup útil 77.50 m²

Magatzem 2

Sup útil 12.59 m²

Magatzem 3

Sup útil 9.61 m²

Magatzem 5

Sup útil 8.96 m²

Magatzem 6

Sup útil 9.46 m²

Magatzem 7

Sup útil 14.88 m²

Magatzem 8

Sup útil 14.88 m²

Magatzem 9

Sup útil 15.22 m²

Sitja

Sup útil 38.31 m²

Magatzem 4

Sup útil 15.92 m²

Bany 1

Sup útil 7.16 m²

Passadís a pista

Sup útil 6.21 m²

bany 2

Sup útil 6.60 m²

Passadís a pista

Sup útil 6.21 m²

Passadís central

Sup útil 61.31 m²

Quadre elèc.

Sup útil 1.53 m²

Monitors 1

Sup útil 7.59 m²

Monitors 2

Sup útil 7.98 m²

Passadís

Sup útil 4.05 m²

Infermeria

Sup útil 7.68 m²

Vestidor 1

Sup útil 32.49 m²

Vestidor 2

Sup útil 32.60 m²

Vestidor 3

Sup útil 32.83 m²

Vestidor 4

Sup útil 32.75 m²

Passadís comunicació

Sup útil 80.59 m²

Sortida emergència

Accés material i manteniment

Sup útil 108.74  m²

Magatzem 11

instal·lacions tècniques

Sup útil 112.11 m²

Sala biomassa

Sup útil 95.98 m²

Magatzem 12

Local grup electrògen

Sup útil 26.46 m²

Espai esportiu pista 2

Sup útil 1125.00 m²

Magatzem 10

Sup útil 14.11 m²

Vestidor TA 1

Sup útil 10.40 m²

Vestidor TA 2

Sup útil 10.40 m²

Vestidor compartit Grup 1 i 2

Sup útil 48.18 m²

Vestidor

Grup 5

Sup útil 42.90 m² Distribuidor

Sup útil 13.60 m²

Infermeria

Sup útil 11.62 m²

Serveis pista 1

Sup útil 3.31 m²

Serveis

pista 2

Sup útil 7.22 m²

Vestidor compartit Grup 3 i 4

Sup útil 48.18 m²

Vestidor

Grup 6

Sup útil 49.30 m²

607,37

010203040506070809

181716151413121110

10 09 08 07 06 05 04 03 02

14131211

01

Magatzem Local independent 1

Sup útil 21.94 m²

PLÀNOLS VÀLIDS ÚNICAMENT A EFECTES D´INSTAL·LACIONS

Barcelona 93 440 09 69

TècnicV B 

Aribau 70, 2º 1ª - 08011

PROJECTAT

INSTAL·LACIONS

ARQUITECTE

70
Aribau

EMPLAÇAMENT

Propietat

V B Propietat

FEBRER 2022

PROJECTE BÀSIC DE
LES INSTAL·LACIONS

DEL PAVELLÓ
FASE 3, 4 i 5

c/ Abelles, s/n
08552

Taradell

Laia Roca

Núm.col·legiat 28.076-3

ARIBAU 70
C. Aribau 70, 2n 1a
08011 BARCELONA

93 440 09 69

EVACUACIÓ

PLANTA BAIXA

1:300

EV.01

RECORREGUTS

CVE: 20220-06291-48291-56391
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Passadís

Sup útil 84.07 m²

Zona grades

Sup útil 130.90 m²

Local independent

Sup útil 152.08 m²

Sala

Serveis, magatzem, etc.

Recepció

Vestibul

Sup útil 153.18 m²

Grades

Sup útil 180.00 m²

66 seients sobre forjat i  6 bancades amb 58 seients - 124

Serveis

Sup útil 10.75 m²

Nucli comunicació

Sortida emergència

Sup útil 19.09 m²

1920212223

10 09 08 07 06 05 04 03 02

14 15 16 17 18 19

181716151413121110

131211

01

610.13

Recepció i administració

Sup útil 38.71 m²

Sala de

comandament

Sup útil 10.71 m²

Sala polivalent/Bar

Sup útil 67.09 m²

Manteniment

Sup útil 13.96 m²

Cancell 1

Sup útil 16.01 m²

Vestibul grades

Sup útil 38.88 m²
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Serveis 1

Sup útil 20.83 m²

Serveis 2

Sup útil 20.83 m²

Cancell 2

Sup útil 16.23 m²
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Altell instal·lacions zona trepitjable

Sup útil 132.32 m²

Altell  zona NO trepitjable

Sup útil 46.98 m²
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6. ANNEXES 

6.1 Fitxes justificatives 

6.2 Estudi de gestió de residus 
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6.1 Fitxes justificatives 
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació 

Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 

DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  

 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 

    * edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 

Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  

 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 

 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 

 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 

   * edificis / establiments amb Su > 200 m
2
  

(exclosa planta accés) 

   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
2
  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  

Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 

 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 

  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 

   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte

✔

✔

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m 
 

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   

E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal
 
, vertical o formant un angle  

15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 

  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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Referència de  pro jecte:  

 

DADES

Tipus d ’ in tervenció:  Obra nova

Ampliació: sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10% 
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé

Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²

Reforma: que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.

Ús de l ’edif ici / enti tat :

Zona c l imàt ica h ivern : A B C D E

EXIGÈNCIA

Cl ima Consum d’energ ia primària no renovable

A Cep,nren      ≤ 55 + 8 · CFI kW·h/m2· any

B Cep,nren      ≤ 50 + 8 · CFI kW·h/m2· any

C Cep,nren      ≤ 35 + 8 · CFI kW·h/m2· any

D Cep,nren      ≤ 20 + 8 · CFI kW·h/m2· any

E Cep,nren      ≤ 10 + 8 · CFI kW·h/m2· any

Cl ima Consum d’energia primària total

A Cep,tot        ≤ 155 + 9 · CFI kW·h/m2· any

B Cep,tot        ≤ 150 + 9 · CFI kW·h/m2· any

C Cep,tot        ≤ 140 + 9 · CFI kW·h/m2· any

D Cep,tot        ≤ 130 + 9 · CFI kW·h/m2· any

E Cep,tot        ≤ 120 + 9 · CFI kW·h/m2· any

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

AMPLIACIÓ PAVELLÓ

✔

PAVELLÓ

✔

✔

El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de la part ampliada de l’edifici no superarà el valor límit
(Cep,nren,lim) en funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

✔

✔

✔

El consum d’energia primària total (Cep,tot) de la part ampliada de l’edifici no superarà el valor límit (Cep,tot,lim) en
funció de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).
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Referència de projecte:

DADES

Tipus d’intervenció: Obra nova

Ampliació

Ús de l ’edif ici:

Zona climàtica hivern: A B C D E

EXIGÈNCIES

Condicions de l ’envolupant tèrmica 

Transmitància tèrmica dels elements (U)

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (1) (2)

Coef. global de transmissió de 
calor màxim, Klim W/m²K

Compacitat
(V/A) 

(3)

Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
A B C D E

- Envolupant tèrmica 
≤ 1 0,81 0,76 0,65 0,54 0,43

≥ 4 0,98 0,92 0,82 0,70 0,59

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

Control solar de l'envolupant (qsol:jul)
(4)

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
A B C D E

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US) 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC) 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)

Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD)

0,80 0,75 0,70 0,65 0,59

- Obertures (UH)*
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)

2,70 2,30 2,10 1,80 1,80

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50% 5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.

AMPLIACIO PAVELLO

✔

PAVELLO

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Es limitarà la transmitància tèrmica de cada element de l’envolupant de l’ampliació:

Es limitarà el coeficient global de transmissió a través de l’envolupant de l’ampliació:

El paràmetre de control solar de l’ampliació no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 4 kWh/m2·mes.
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EXIGÈNCIES

Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m²

Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
A B C D E

- Obertures de l’envolupant 27 27 9 9 9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

Limitació de condensacions

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin 

una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida 

útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació 
possible en el mateix període.

  

(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(2) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit Klim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%. 

(3) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)

Limitació de descompensacions

 
Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

    Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
 A B C D E

 
- Particions entre unitats 

del mateix ús 

horitzontals 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

 verticals 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

 - Particions entre unitats de diferent ús,
i entre unitats d'ús i zones comunes

horitzontals 
i verticals 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

✔

Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant de l’ampliació:

✔

✔

✔

✔

Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'ampliació, en funció de les unitats d’ús que
delimitin:
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 

exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -

CO
2 2 

(3)

 -

 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 

valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  

per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 

menjador, dormitoris  

i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  

cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  

des de l’espai 

exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  

d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 

ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 

Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 

Mecànic

Natural, o bé 

Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL

✔

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 

higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-

los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -

de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 

D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 

un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 

ventilació.

(10) 

Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

AMPLIACIÓ PAVELLÓ MUNICIPAL
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Protecció contra l ’exposició al radó HS 6 Projecte bàsic
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Referènc ia de  pro jecte:

DADES

Munic ip i ( * ) : Zona:
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

Tipus d ’ in tervenc ió ( 1 ) :

Obra nova Edifici existent

Ampliació

Reforma

Canvi d’ús Característic

Parcial

¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2)

Sí                  No

Valor de la mitjana anual de concentració de radó
(3)

Bq/m
3
     

EXIGÈNCIA

A l’interior dels locals habitables , es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior:

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació:

· als locals no habitables, 
· als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 

de l’ambient exterior.

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent:

· estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
· superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

NO ES D'APLICACIÓ: LOCALS NO HABITABLES

Selecciona un municipi

✔

✔

Per conèixer les solucions que caldrà adoptar al projecte, cal seleccionar un municipi.
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Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d’un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent 
PROJECTE BÀSIC 

 

36 

 

6.2 Estudi de gestió de residus 
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REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 1.394 1,7 2370,0

argiles 2.646 2,1 5556,3

terra vegetal 980 1,7 1666,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

5020 m3
9592,4 t 6024,00 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 2.734,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 234,810 0,090 244,884

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 100,157 0,041 111,285

formigó 170101 0,036 99,693 0,026 71,210

petris barrejats 170107 0,008 21,489 0,012 32,261

guixos 170802 0,004 10,736 0,010 26,574

altres 0,001 2,734 0,001 3,554

   embalatges 0,004 11,666 0,029 77,996

fustes 170201 0,001 3,300 0,005 12,303

plàstics 170203 0,002 4,320 0,010 28,308

paper i cartró 170904 0,001 2,269 0,012 32,466

metalls 170407 0,001 1,777 0,002 4,918

0,090 246,48 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 35,56 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

13,16
1,78

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

4,09

26,57

322,88

60,41

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

11,02
1,78

tancaments   

Total residu edificació 

114,49

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
PAVELLO EL PUJOLO
TARADELL

AMPLIACIÓ PAVELLO _ PREVISIÓ PROJECTE BÀSIC

OSONA

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

3175,06

    Pes 

1672,94

0,00

0,00

m3

1176,00

10,57
19,63

1,367,82

5,45
9,54 22,65

6,04
1,36

151,02136,30

1,51
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 1672,94
argiles 3175,06
terra vegetal 1176,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 6024,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 99,69

Maons, teules i ceràmics 40 100,16

Metalls 2 1,78

Fusta 1 3,30

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 4,32

Paper i cartró 0,5 2,27

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó si si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

5029,14

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

si

si

no especial

0,00

550,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

1.122,94

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

994,86 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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444,86 0,00 731,14
0,00 0,00 3.175,06

Hash: SzJvq+O2oFrRHseW3vEd9DbTcqw=
CVE: 20220-06291-48291-56391

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



-
-
si

tipus de residu
CONSTRUCCIO I EXCAVAC

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 5.029,14
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 96,13
Maons, teules i ceràmics 150,23
Petris barrejats 43,55

Metalls 6,64
Fusta 16,61
Vidres inapreciable
Plàstics 38,22
Paper i cartró 43,83
Guixos i altres no especials 40,67

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

5.465,03
8.429,44

Paratge El Falgars s/n Manlleu

25.149,17

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

45.307,57

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport           

109.738,16 25.145,70
--

1.802,81

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

 E-1298.12LA PLANA RESIDUS INDUSTRIALS SL

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

653,29

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

99,60

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

751,17

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

600,94

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

-

-175,32

0,00

217,76

384,53

-

-

200

26.991,13

199,31 100

-458,59
--

152,86191,08

249,1466,44

525,95

El pes dels residus és de :

219,15

-

Compactadores

46.687,65 1.202,02

-

188.759,23

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  O

br
a 

N
ov

a 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
   

m
od

-0
5/

20
18

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

" 
)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

113.878,42

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 203,37

480,671.153,60
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-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 9.592,35 tones tones
Total construcció 246,48 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 8.182,97 tones 11 euros

Residus de construcció ** 246,48 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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92.723,95

8.429PES TOTAL DELS RESIDUS

8182,97
246,48

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

90.012,67

Total dipòsit ***

0,00

2.711,28euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant 
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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7. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 

7.1 Informe tècnic relatiu a la nova pista poliesportiva coberta 

7.2  Estudi de viabilitat del nou pavelló municipal 

7.3 Informe tècnic de manteniment i eficiència energètica del pavelló existent 

7.4 Estudi topogràfic 

7.5  Estudi geotècnic 

7.6  Estudi d’il·luminació natural 

7.7 Estudi acústic 

7.8 Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum al Pavelló Municipal 
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8. PROJECTES COMPLEMENTARIS 

8.1 Projecte bàsic de les instal·lacions (Fase 3, 4, 5) 

Projecte independents del projecte d’arquitectura realitzat per l’enginyeria Aribau 70, SL. 

 

 S’ha dut a terme a nivell d’executiu la fase1 i la fase 2 que en apartats posteriors s’expliquen. 

La resta de fases de projecte, s’han executat a nivell de projecte bàsic, el qual s’incorpora en 

aquest document. 

 

En aquest també s’incorpora la certificació energètica de l’edifici. 

 

 

8.2 Estudi de seguretat i salut   

Projecte realitzat per l’arquitecte tècnic, col·laborador del projecte d’arquitectura Miquel 

Sellés i Oliva. 
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