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1.-  ANTECEDENTS 
 

El terme municipal de Taradell és un municipi situat a la comarca d'Osona, 

província de Barcelona, a Catalunya. Té una població aproximada de 6.500 

habitants i una superfície de 26,6 km². El municipi es troba a uns 600 metres 

d'altitud, envoltat d'un entorn natural que combina camps agrícoles, boscos i 

zones muntanyoses, sent un punt atractiu per a rutes a peu i activitats a l'aire 

lliure. 

      

Taradell està ben comunicat gràcies a la carretera BV-5306, que connecta amb 

la C-17, la via principal que uneix Barcelona amb Ripoll, passant per Vic, ciutat 

veïna de Taradell. 

 

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques 

internes de Catalunya, l'Agència Catalana de l’Aigua està posant en marxa una 

sèrie de mesures amb la finalitat d’estalviar aigua potable lo màxim possible. 

Aquestes mesuren són recolzades pel El Pla especial d’actuació en situacions 

d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i 

atorguen a l’ACA el poder de comprovar i limitar la dotació en alta dels municipis 

a valors anteriorment aprovats i corresponents a nivells d’estat de sequera, 

exposats al document Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual 

sequera. A nivell general aquestes dotacions en alta màximes son: 

 

 

Estat de sequera 
declarat 

Dotació màxima permesa  

(l / hab*dia) 

Alerta 250 

Excepcionalitat 230 

Emergència I 200 

Emergència II 180 

Emergència III 160 

 

En cas de que un municipi superi les dotacions en alta definides, l’ACA podrá 

procedir a la limitació de cabal en alta. 

 

Paralꞏlelament s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023, de 22 

de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència 
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Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions 

adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i la 

renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora 

de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de 

Catalunya, per ajudar als ajuntaments assolir els objectius de dotació.  

 

Per aquest motiu, és necessari l’execució d’actuacions descrits a la present 

memòria per millorar el rendiment tècnic hidràulic (RTH) de les xarxes i així 

evitar els efectes nocius de l’aplicació de les mesures de limitació de cabals 

lliurats al municipi, tant els procedents de l’alta com dels recursos propis, sobre 

la xarxa d’abastament. 

 

 
 

 

2.-  OBJECTE 
 

L’objecte del present document és definir les actuacions necessàries per 

realitzar la millora de la xarxa de distribució del municipi de Taradell 

sectoritzant-lo en vàries zones que es descriuen en aquest projecte executiu. 
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3.-  DADES DEL PROJECTE 
   

3.1.- DADES GENERALS 

 

 Peticionari: 

 

Solꞏlicitant EXCM. AJUNTAMENT DE TARADELL 

Adreça 
Carrer de la Vila, núm. 45 

08552 – Taradell (Osona) 

N.I.F. P08.278.00D 

Telèfon 93 812 61 00  

Correu electrònic taradell@taradell.cat 

 

 

 3.2.- TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE 

 

Tècnic David Vila i Bou 

Titulació Enginyer Industrial 

Núm Colꞏlegiat 15.191 

N.I.F. 33955612-E 

Telefon 619 75 32 69 

  

Tècnic David Viñas i Tubau 

Titulació Enginyer Industrial 

Núm Colꞏlegiat 17.587-I 

N.I.F. 33953332-L 

Telefon 630 76 33 79 

 

Dom. Professional 
Mas Cal Monjo, s/n, bústia 60 

08552 – Taradell (Osona) 

 
  



PROJECTE EXECUTIU PER LA SECTORITZACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA  
POTABLE DEL MUNICIPI DE TARADELL (OSONA).                                                                                                  – Pag 8 - 

 

 

4.-  FINALITAT 
 

Aquest projecte executiu té per finalitat la descripció detallada de les actuacions 
a realitzar per tal de sectoritzar la xarxa d’abastament d’aigua potable del 
municipi de Taradell (osona). 
 
El present projecte detallarà les actuacions a realitzar en tots els punts 
proposats i descrits en la present memòria d’aquest projecte. 

 
 

5.-  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte són varis punts del nucli urbà de Taradell i 
Montrodon. Veure els plànols del Document núm. 2 d’aquest projecte per la 
ubicació exacte d’aquests. 

 

 
6.-  SITUACIÓ ACTUAL 
 

Actualment, la xarxa de subministrament del municipi no està completament 
sectoritzada, i manca de vàlvules de sectorització i cabalímetres sectorials. 
Aquesta manca d’equipament dificulta la realització de controls imprescindibles 
per garantir una gestió òptima de la xarxa de distribució en baixa. El principal 
avantatge de la sectorització és l'increment del coneixement sobre el 
funcionament de la xarxa, un coneixement que ha de ser aprofitat per millorar 
l'eficiència i la qualitat del servei ofert.  
 
Un dels indicadors més rellevants és la caracterització de la corba de cabal de 
cada sector, amb una especial atenció al cabal mínim nocturn, ja que qualsevol 
variació pot ser indicativa de fuites d'aigua o anomalies en el sistema. 
Tanmateix, els avantatges de la sectorització van més enllà d’aquests beneficis 
immediats, ja que permet una gestió més precisa, la detecció precoç de 
problemes i una millora contínua en l'eficiència de la xarxa. Així doncs, els 
principals objectius a destacar són: 
 

 Càlcul de l’RTH específic del sector, per poder focalitzar esforços de 
buscar-fuites, renovació de canonades etc. 
 

 Detecció de fuites no simptomàtiques. A través de l’estudi del cabal 
mínim nocturn es poden detectar fuites que en l’explotació convencional 
no es manifesten. Una vegada determinada l’existència de la fuga es pot 
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anar fitant mitjançant la parcelꞏlació del Sector ( step testing) aïllant-la 
fins que puguin utilitzar-se mètodes de detecció acústica com 
correladors, geòfons o altres sistemes de recerca de fuites per trobar-la. 

 

 

 Detecció de fraus. Encara que més difícils d’identificar, les variacions de 
l’histograma habitual de consum poden indicar la seva existència 
 

 Recerca de fuites millor orientades.- Al disposar d’informació de tots els 
Sectors poden establir-se criteris de prioritat, utilitzant diferents 
indicadors (rendiment, cabal mínim per longitud de Xarxa o per 
escomesa….). 

 

 Caracterització del consum dels clients. - A través de les corbes de cabal 
es poden identificar estacions, dia laborable - dia festiu, diferenciar 
zones residencials de zones industrials, identificar grans clients… 

 

 Vigilància de la integritat entre els diferents pisos de pressió.- També a 
través de les corbes de cabal es pot detectar si s’ha obert alguna vàlvula 
frontera. 

 

 Benchmarking.- Es poden comparar les experiències i resultats entre 
Sectors per optimitzar la seva operació. 
 

La xarxa municipal d’abastament d’aigua potable del municipi queda reflectida 
en el següent esquema altimètric. 
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7.-  OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
7.1.- Objecte del projecte 
 
L’objecte del present document és la proposta, dimensionament, validació i 
valoració econòmica de la instalꞏlació d’elements necessaris millorar el 
funcionament descrit al capítol anterior. 
 
Es proposa la instalꞏlació de 10 cabalímetres sectorials i el tancament de 18 
vàlvules sectorials per obtenir una sectorització completa de la xarxa, i 
d’aquesta manera optimitzar la seva operació i manteniment 
 
7.1.- Solucions adoptades: 

 
Es proposa la instalꞏlació dels següents cabalímetres que serviran com entrada 
als nous sectors. 
 

 Sector 1A 
Avinguda del Montseny – (FC 200) 
 

 
 
Tancament vàlvules: 3 
Longitud de xarxa afectada: 4.650 m 
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 Sector 2A 
Carretera de Balenyà (PVC 110) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 1 
Longitud de xarxa afectada: 1.665 m 
 
 

 Sector 2B 
Passeig de Sant Genís (PVC 125) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 1 
Longitud de xarxa afectada: 1.475 m 
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 Sector 3A 
Carretera de Balenyà (PVC 110) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 3 
Longitud de xarxa afectada: 1.349 m 
 

 Sector 3B 
Carretera B-530 (PVC 125) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 1 
Longitud de xarxa afectada: 3.182 m 
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 Sector 4A 
Carretera de Balenyà (PVC 110) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 2 
Longitud de xarxa afectada: 3.166 m 

 
 

 Sector 4B 
Carretera de la Vilanova (PVC 110) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 1 
Longitud de xarxa afectada: 5.795 m 
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 Sector 5A 
Via del Canigó (FC 100) 
 

 
 
Tancament de vàlvules: 2 
Longitud de xarxa afectada: 3.248 m 

 
 

 Sector 6A1 – 6A2 
Accés nucli Montrodon 
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Canonada sortida Montrodon a Font Gran (nucli Taradell) 
 
 

 
 
Canonada entrada a dipòsit “Font Gran” 
 

 
Amb la instalꞏlació d’aquests elements, la xarxa en baixa quedarà sectoritzada, 
tal com es mostra a la imatge següent: 
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8.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres consistiran en la construcció dels següents elements, tal i com es 
poden observar a les següents figures: 
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1. Arqueta d’obra per acomodar el cabalímetre, el filtre, carret de 
desmuntatge i les vàlvules de seccionament necessàries pel muntatge i 
maniobres de by-pass del cabalímetre. 
 

2. Tres vàlvules de seccionament colꞏlocades fora de la arqueta, 
necessàries per la construcció de la arqueta i les derivacions cap al 
cabalímetre, així com per poder by-passar-lo en cas de necessitat de 
desmuntatge per manteniment. 
 

3. Brides per connectar a la canonada existent on s'instalꞏla el cabalímetre. 
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4. “T”-s per poder derivar el flux cap al cabalímetre. 
 

5. Canonades i colzes per poder connectar els elements descrits. 
 
 

 
Disposar d'una sectorització en una xarxa de distribució d'aigua potable ofereix 
avantatges significatius per reduir el volum d'aigua subministrada, gràcies als 
mecanismes següents: 

 

 Reducció del temps de detecció de fuites i avaries mitjançant 
el control diari del cabal nocturn. 
 

 Localització més precisa de les fuites, facilitant una actuació 
més efectiva sobre la xarxa. 

 

 

 Millora en l'efectivitat dels plans municipals d'inversió en 
renovació de xarxes, gràcies al càlcul de l'RTH (Rendiment 
Tècnic Hidràulic) per sectors. 
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 Reducció del temps de detecció de comportaments 
fraudulents en el consum d'aigua. 

 

En aquest projecte, s'incorporaran 23.844 metres de xarxa a la sectorització 
existent. Amb aquestes actuacions, es preveu una millora global del RTH del 
municipi fins a un 85,59 %. 

 

9.-  EXPROPIACIONS 
 

El projecte no preveu actuar fora de la propietat de l’Ajuntament de Taradell. Així 
mateix es considera que per a l’execució dels treballs no serà necessària la 
ocupació temporal de terrenys que no siguin de titularitat municipal, per tant, no 
es contemplen expropiacions en aquest projecte. 

 

10.-  SERVEIS AFECTATS I INFRAESTRUCTURA ALIENES 
AFECTADES 

 
No hi ha afectació sobre els serveis de subministrament d’electricitat i gas 
natural, i tampoc en els serveis de telecomunicacions. S’utilitzarà la plataforma 
e-Wise per avaluar aquestes afectacions abans de l’inici de les obres. 

 

11.-  ESCOMESES DE SERVEIS I INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

En aquest projecte no es preveu noves escomeses de serveis ni instalꞏlacions 
elèctriques. 

 
12.-  MEDIAMBIENT I AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
 

L’avaluació d’Impacte Ambiental és d’obligada aplicació en aquells projectes 
recollits en l’Annex I de la Llei 21/2013. També ho són els projectes recollits en 
l’Annex II de la Llei 21/2013 quan així ho decideixi l’Òrgan Ambiental que tramita 
l’avaluació segons els criteris recollits en l’Annex III d'aquesta. 

 
Les zones objecte de les actuacions no són objecte de zona protegida per la 
Xarxa Natura 2000, ni pel Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), i tampoc és part 
dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE). 

 
Per tant, al no acomplir amb els criteris establerts en l’Article 7 de la Llei 
21/2013, el present projecte no requereix una avaluació d’Impacte 
Ambiental. 
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L’Annex Núm. 6 exposa detalladament el no requeriment d’avaluació d’Impacte 
Ambiental, a més d’exposar les possibles afectacions ambientals. 

 

13.-  SEGURETAT I SALUT 
 

El present projecte té l’estudi bàsic de seguretat i salut a l’Annex Núm. 5 
 
En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi 
Bàsic de Seguretat. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la 
construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 17 de gener i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre de 1997). 
 
D’acord amb l’article 7 de l’ esmentat Reial Decret, el contractista haurà 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el que desenvolupi i adopti l’estudi 
bàsic de Seguretat i Salut contingut en el projecte, adaptant-lo a les 
circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut abans del inici de les obres. 
 
El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja 
la quantitat de TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500,00 €), corresponent 
aproximadament al 2 % del PEM de l’obra a destinar a les mesures de protecció 
i un altre 2% a destinar a la contractació del tècnic coordinador de seguretat i 
salut. En aquest pressupost s’inclou la redacció del pla de seguretat i salut i la 
contractació externa d’un tècnic coordinador de seguretat i salut. 

 

14.-  GESTIÓ DE RESIDUS 
 

El present projecte té un pla de gestió de residus detallat a l’Annex Núm. III 
Aquest pla és redactat en compliment del Reial Decret 105/2008 que regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició amb la finalitat 
d’aconseguir un desenvolupament sostenible de l'activitat constructiva establint 
uns requisits mínims de producció i gestió, fomentant, per aquest ordre: la 
prevenció, reutilització, reciclat i valorització, enfront del dipòsit en abocador. 
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15.-  CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE 
CONSUM HUMÀ 

 
L’Annex VIII documenta els requisits relatius a la infraestructura per tal d’evitar 
que els materials emprats en les obres del present projecte suposin algun perill 
en l’aigua destinada al consum humà i que es garanteixi que aquests 
compleixen els requisits descrits en el RD 3/2023. 

 

16.-  TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini d’execució és establert a 3 mesos i detallat a l’Annex VI 
 

17.-  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

L’apartat 1.a) de l’article 77 −Exigència i efectes de la classificació− de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
estableix que per als contractes d‘obres, el valor estimat dels quals sigui igual o 
superior a 500.000 EUROS, serà requisit indispensable que l’empresari es trobi 
degudament classificat. Per als contractes d’obres, el valor dels quals sigui 
inferior a 500.000 EUROS, l’empresari podrà acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris 
mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86 a 88 de 
la LCSP en els termes que recullin els plecs de clàusules administratives 
particulars corresponents que regiran les licitacions per a les adjudicacions dels 
contractes d’obres. 

 
D’acord amb aquestes previsions i atès que el valor estimat del contracte per a 
l’execució de les obres definides en el present projecte executiu és inferior a 
500.000 euros, no serà exigible la classificació del contractista. 
 
El plec de clàusules administratives particulars que regirà el procediment de 
licitació per l’adjudicació del contracte d’obres definirà els criteris de solvència 
exigits necessaris per a establir la tipologia d’empresa capacitada per a executar 
les obres, els quals s’hauran d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a 
participar en el procediment. 
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18.-  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

La pertinent justificació de preus es detalla a l’Annex VII. S’utilitza com a 
referència la base de preus ITEC 2024 a la província de Barcelona, ofertes 
d’industrials i altres pressupostos solꞏlicitats a tal efecte. La justificació inclou el 
descompost  dels  costos directes així com l’obtenció del percentatge de costos 
indirectes aplicats al pressupost. 

 

19.-  REVISIÓ DE PREUS 
 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a 1 any, no hi haurà 
revisió de preus. 

 

20.-  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, 
de Contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
Espanyol les directives del Parlament Europa i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que projecte comprèn una 
obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a 
la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 
3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 
de la mateixa. 
 
Per considerar l’obra complerta aquesta haurà de restar lliure de restes de 
materials, runes, eines i altres elements propis de l’execució de l’obra.  

 
20.-  RESUM DEL PRESSUPOST 
 

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de 
mà d’obra, dels materials i de la maquinaria, per poder formar els preus de les 
diverses unitats d’obra. La justificació de les diferents partides es presenta a 
l’annex 8. Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a partir dels plànols 
del projecte, s’ha elaborat la valoració de les obres del present projecte 
constructiu. D’aquesta valoració se’n extreu el següent resum:  
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL ................ 100.847,46 € 
Despeses Generals 13% ............................. 13.110,17 €  
Benefici Industrial 6% ............................  6.050,85 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) .. 120.008,48 € 
 
IVA 21% ........................................... 25.201,78 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS):  145.210,26 € 

 

 
21.- CONCLUSIONS 
 
En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que 
constitueixen aquest projecte, es considera que les obres estan suficientment 
definides per poder-les executar correctament i es sotmet la seva aprovació als 
òrgans de l’administració. 
 
 
 

Taradell, 24 de desembre de 2024 
 
 

Els Enginyers Industrials   
 
 
 
  
David Vila i Bou     David Viñas i Tubau  
Col. Núm.: 15.191      Col. Núm.: 17.587-I
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ANNEX I: CONTROL DE QUALITAT 

 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes 
que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, 
recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat 
i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, 
els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i 
els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL 
D’EXECUCIÓ) 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés 
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la 
seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha 
de generar diversos tipus de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i 
sistemes. 

Tenen per objecte  comprovar  que les  característiques tècniques  dels  
productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 
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Es faran a partir de: 

El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà 
els següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2.  ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que 
estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts 
en el projecte o indicats per la DF. 

 

B) Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es 
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts 
d’obra, un cop finalitzada aquesta. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà 
realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de 
Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detalla de forma més concreta els 
controls a realitzar. 

Per compte del Contractista, i fins a l’1 per cent (1%) de l’import del pressupost 
d’execució material (PEM), d’acord amb la Direcció Facultativa. 
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FÁCIL DE UTILIZAR
• Comunicación y explotación sobre el terreno a través de Bluetooth
• Apertura a supervisores industriales y a otras aplicaciones
  de operadores de agua
• Protocolo de comunicación específi co que garantiza la
  disponibilidad de los datos
• Explotación de datos simplifi cada a través de la plataforma
  IoT SOFREL WEB LS

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO
• Sensor de ultrasonidos integrado
• Estanqueidad IP68 reforzada
• Alimentación por pila o a través de fuente externa (pack
  fotovoltaico, alimentación red, micro turbina, batería)*
• Antena 2G/4G M2M de alto rendimiento integrada y
  toma de antena versátil activada 
• Acceso a la tarjeta SIM y a la pila sobre el terreno
• Conexión RS485 para la lectura directa de los datos de los
  caudalímetros o de los sensores Modbus
• Alimentación por el data logger de los sensores Modbus hasta
  2W acumulados
• 3 años de garantía del fabricante

SOFREL OpenSensor
High Power
CONTROL DE VERTIDOS, MONITORIZACIÓN DEL CAUDAL CON SONDA 
DE ULTRASONIDOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL

Sencillez Estanqueidad GarantíaComunicación

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

2G/4G
M2M

3
años

Autonomía Antena FLEX

USOS Y BENEFICIOS

· Autovigilancia reglamentaria

· Diagnóstico permanente

· Pluviometría

· Mediciones fisicoquímicas

· Medida de velocidad

10 años

Alimentación
eléctrica
externa*

DE ULTRASONIDOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL

* Opcional
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Características técnicas y funcionales
CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Diseño mecánico Sistema de apertura sin tornillos que facilita el acceso a la tarjeta SIM y a la pila

Dimensiones H 261 x L 155 mm

Peso 1,1 kg

Temperatura de funcionamiento -20°c a +55°c

Temperatura de almacenamiento -25°c a +70°c

Estanqueidad Certificación IP68 reforzada (200 días bajo 2 metros de agua)

Alimentation Alimentación por pila de litio interna o por una fuente externa* (kit fotovoltaico, alimentación de red, micro-turbina,  
o batería - Tensión de entrada: 5-30VDC - Potencia alimentación: 3W - Corriente: 3A)

Tipos de conectores Conector estanco de calidad militar

ENTRADAS DEL DATA LOGGER:

RS485

Conexión RS-485 Modbus RTU
Adquisición periódica de 14 archivos repartidos en 8 entradas
Alimentación de los equipos a 12V y 20V hasta 2W
Velocidad de transmisión de 1200 Baudios a 19200 Baudios
Detección de fallo de conexión de los sensores

DI (Digital Inputs/Entradas Digitales)
2 Entradas digitales para contador estándar, señalización, sensor de desbordamiento y pluviómetro
Frecuencia máxima: 250 Hz - Tiempo mínimo de un impulso: 2 ms - Polarización máxima: Tensión 3.3V / Corriente 15µA

AI (Analog Input/Entrada Analógica)
1 entrada analógica para un captador de presión SOFREL o alimentación de otros captadores
Alimentación de otros captadores mediante bucle 4-20 mA en 12 V o 20 V - Control toma-muestras

US (Sensor de ultrasonidos)
Medición de nivel: 0-3 metros - Banda muerta: 17 cm - Precisión: +/- 3 mm - Resolución: 1 mm
Cono de medición: 8º - Longitud del cable: 5 o 10 m

COMUNICACIÓN:

Chipset cuatribanda 2G/4G M2M
4G LTE-M : B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85
4G NB-IoT : B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85
Quad-band GSM/GPRS/EDGE (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz)

Tarjetas SIM compatibles Tarjetas SIM Mini (también pueden insertarse tarjetas SIM Nano y Micro integrando un adaptador)

Antena versátil* Antena externa de una longitud de 4 o 8 metros, con certificación IP68

Sincronización automática del data logger Sincronización diaria del DL4W mediante SCADA

Comunicación hacia 1 o 2 PC Periódica, programada o puntual

Comunicación Entre-estaciones hacia 
S500, S4W, AS o YDRIX Periódica o por eventos (cambio de estado DI o superación de umbral)

Envío de SMS de alerta a un móvil** Sobre cambio de estado DI, superación de umbral, fallo captador...

CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

Bluetooth Configuración del Data Logger mediante conexión Bluetooth

Ayuda para la puesta en marcha
Medición del nivel de recepción 2G y 4G M2M
LEDs para el diagnóstico visual del funcionamiento y de la señal 2G y 4G M2M

Ayuda para el mantenimiento Cálculo de la duración de vida útil restante de la pila

ARCHIVO:

Capacidad de archivo en local 100,000 datos

Archivo primario y secundario de los datos
relativos a las DI, AI o sensor de ultrasonidos

Cambio automático del periodo de archivo cuando se produzca una incidencia (como un desbordamiento, por 
ejemplo)

TRATAMIENTO:

Cálculos
Disponibilidad de dos tablas de conversión para calcular los caudales
Caudal en base a la altura medida - Volumen vinculado al caudal - Número de desbordamientos diario

CERTIFICACIONES:

Certificación CE
2014/53/UE “Equipo radio”
2014/30/UE “Compatibilidad electromagnética”
2014/35/UE “Baja tensión”

Certificación IP68 reforzada Pruebas de inmersión prolongada (200 días bajo 2 metros de agua) efectuadas por un laboratorio independiente

AUTONOMÍA ESTÁNDAR:

2 contadores y 1 medición de presión cada
15 minutos
Medición de la altura cada 5 minutos
Medición de la altura cada 15 minutos

10 años (con una comunicación diaria con SCADA)

2,5 años (con una comunicación diaria con SCADA)
4 años (con una comunicación diaria con SCADA)

 * Opcional
** Dependiendo de la activación del operador telefónico

LACROIX - Environment
C/ Francisco Gervás 12
28108 Alcobendas - Madrid - España

Tel.: +34 91 510 08 00
info.es.environment@lacroix.group
www. lacroix-environment.es
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1.-  OBJECTIU 
 

L’objectiu d’aquest annex és promoure la prevenció, la reutilització, la valorització 
i el tractament adequat dels residus generats durant l’execució de les obres del 
projecte. El Pla de Gestió de Residus presentat es realitza d’acord amb el Reial 
decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i la 
demolició. 
A més, el productor de residus té l’obligació de disposar de la documentació 
necessària que acrediti la correcta gestió dels residus generats a la seva obra. 
 
1.1.- Marc legal 
 

Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són: 
 

 Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan 
Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 
Municipales de Cataluña (PINFRECAT20). 

 Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa 
de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 
(PRECAT20). 

 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i enderroc 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de 
juliol, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya. 
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 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 
juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de 
la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.(text consolidat 
vigent 2021) 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residus (Modificada per la Ley 62/2003) 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (Modificada per la Llei 
15/2003, de 13 de juny i la Llei 08/2008, de 10 de juliol) 

 
1.2.- Esquema del pla de gestió de residus 
 
Aquest annex presenta un pla de gestió de residus amb l’objectiu de promoure, 
en aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge o altres formes de 
valorització, garantint alhora el tractament adequat dels residus destinats a 
eliminació. 
En primer lloc, s’exposen les mesures destinades a minimitzar i prevenir la 
generació de residus habituals en les obres de construcció. Seguidament, 
s’estimen i es tipifiquen els residus previstos al projecte. Finalment, es descriuen 
les operacions i les instalꞏlacions mínimes requerides per a la correcta gestió dels 
residus. 

 
L’esquema a seguir del pla de gestió de residus és el següent: 
 

 
Figura 1: Esquema a seguir del pla de gestió de residus 
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2.-  CONCEPTES 
 

−  Residus de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que 
contempli la definició de Residus inclosa en l’article 3.a de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, i es generi en una obra de construcció o demolició. 
 

−  Residu perillós o especial: Tots aquells residus que per la seva 
naturalesa potencialment contaminant requereixin un tractament específic 
i un control periòdic i que es trobin inclosos dins de l’àmbit d’aplicació de 
la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre. 
 

−  Residu no perillós i no especial: Tots els residus que no es classifiquen 
com residus inerts o especials. 
 

−  Residu inert: Residu no perillós que no experimenta transformacions 
físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que poden entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixiviabilitat total i la seva ecotoxicitat, 
així com el contingut de contaminants dels residus hauran de ser 
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per 
a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
 

−  Productor de residus de construcció o demolició: 
o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una 

obra de construcció o demolició: a les obres que no siguin 
necessàries llicències urbanístiques, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular dels béns immobles 
objecte d’una obra de construcció o demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, 
mescla o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa 
o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de 
residus de construcció o demolició. 
 

−  Posseïdor de residus de la construcció i demolició: La persona física 
o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de la 
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construcció o demolició, com a constructor, els subcontractistes, els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus 
de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 
3.-  MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de 
separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui 
formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i 
dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant 
en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que 
existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas 
ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas 
ens referim a la viabilitat de comptar amb empreses valoritzadores de 
residus (per exemple, si tenim a l’abast dels recicladors de plàstic, de fusta, 
de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor 
que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser 
valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en 
els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar 
sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera 
uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la 
classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  
 
A la següent fitxa s’identifiquen les mesures de minimització de residus que 
s’han considerat al projecte, per tal de prevenir la generació de residus de 
la construcció durant la fase d’obra i poder reduir-ne la seva producció. 
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Taula 1: Accions de minimització i prevenció de residus 

ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIO DE RESIDUS 

1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar el sobrants de terra

2 Es reutilitza gran part de la terra excavada pel mateix reblert de les rases 

3 
Alguns sistemes constructius són sistemes industrialitzat i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus 

4 
S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzat de la 
pròpia obra. 

5 
Les canonades inutilitzades es retiren per alliberar l'espai per a serveis soterrats 
si es necessari. En el cas de les canonades de fibrociment es retiren complint 
protocols específics i es porten a abocador de residus especials 

 
 
4.-  ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ 
 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir 
durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
(CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, 
mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten 
una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que 
en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha 
de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), 
sempre que no entri en contradicció del nou Catàleg Europeu de Residus, 
com és el cas de la seva classificació. 

 
4.1.- Tipologia de residus 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir 
durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
(CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, 
mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten 
una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que 
en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha 
de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), 
sempre que no entri en contradicció del nou Catàleg Europeu de Residus, 
com és el cas de la seva classificació. 
 

4.1.1.- Residus Principals 
 
Els principals residus generats durant l’execució del projecte són: 

 Formigó: Procedent de l’execució dels massissos d’ancoratge. 
La posada en obra del formigó comporta sistemàticament 
abocaments incontrolats derivats de la neteja de cisternes pels 
voltants de les infraestructures o camins d’accés. 

 Trams de canonada: Canonada de fibrociment procedent de la 
canonada actual que quedi afectada per les obres previstes al 
projectes. 

 Terres i roques: Procedents dels moviments de terra 
d’excavació de desmunts, rases i altres infraestructures. El 
transport a abocador i el cànon d’abocament, en cas que sigui 
necessari, està inclòs en el pressupost de gestió de residus 
adjuntat a aquest document. 

 Mescla asfàltica: derivat de demolicions de paviment 
 Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària. 
 Altres: envasos, plàstic, cables elèctrics, residus municipals... 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents 
grups: 

 Residus de la construcció i demolició (17) 
 
 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

o 17 01 01 Formigó 
o 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i 

materials ceràmics, diferents de les especificades en 
el codi 170106 
 

 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes 
enquitranats 

o 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 170301 
 

 17 04 Metalls 
o 17 04 05 Ferro i acer 
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o 17 04 07 Metalls mesclats 
 

 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), 
pedres i llots de drenatge 

 17 05 04 Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503 
 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO PERILLOSOS. 

 Residus de la construcció i demolició (17) 
o 17 06 Material d’aïllament i materials de construcció 

que contenen amiant 
 17 06 05 Materials de construcció que 

contenen amiant 

Aquests residus es consideren com RESIDUS PERILLOSOS. 

 

4.1.2.- Altres residus 
 

Els altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del 
projecte són: 

 Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària. 
 Envasos de paper i cartró 
 Envasos de plàstics 
 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents 
grups: 

 RESIDUS D’OLIS I DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS, EXCEPTE 
OLIS COMESTIBLES I ELS DELS CAPÍTOLS 05.12 I 19 (13) 

o 13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants 
 13 02 06 Olis sintètics de motor, de transmissió 

mecànica i lubricants 
 

Aquests residus es consideren com RESIDUS PERILLOSOS, i com a tal 
hauran de tenir un tractament específic. 

 

 RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO 
ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA (15) 
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o 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la 
recollida selectiva municipal) 
 15 01 01 Envasos de paper i cartró  
 15 01 02 Envasos de plàstic 

o 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i 
roba protectora 
 15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps 

de neteja i roba protectora diferents dels 
especificats en el codi 150202 
 

 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus 
assimilables procedents dels comerços, indústries i 
institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE 
MANERA SELECTIVA (20) 
 

o 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de 
cementiris)  

20 02 01 Residus biodegradables (restes 
vegetals)  

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO PERILLOSOS. 

 
4.2.- Estimació dels volums generats 
 
Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els 
amidaments. Els més importants són: 

 

 

 

Procedència obra Codi CER Total Volum [m3] Total pes [Tn]

15 01 01 2,00 0,08

Diversos Envasos de paper i cartró 2,00 0,08

15 01 02 2,00 0,01

Diversos Envasos i embalatges de plàstic 2,00 0,01

17 01 07 61,12 79,46

Demolicions de capes 
de paviments

61,12 79,46

Total 65,12 79,54

Mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en 
el codi 170106
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No s’han tingut en compte el volum de residus les quantitats dels mateixos 
considerats durant l’execució de les obres no són representatius per a la 
seva gestió (restes vegetals i residus equiparables a residus municipals. 

Els residus hauran de lliurar-se a un gestor autoritzat, ja que cap d’ells 
poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Per altra banda, és necessari 
considerar també el transport i gestió dels equipaments actuals que s’han 
de substituir. 

 

5.-  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els 
següents: 

 Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar 
en la gestió dels residus 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. 
En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la 
correcta gestió externa dels residus 

 
A partir del “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la 
present obra es gestionen mitjançant els següents processos: 
 

5.1.- Operacions d’eliminació 
 

D0501 – Dipòsit controlat de residus inerts  
Formigó 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106  
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
 
D0502 – Dipòsit controlat de residus no perillosos 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
Plàstic 
Envasos i embalatges de paper i cartró  
Envasos i embalatges de plàstic 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents 
dels especificats en el codi 150202 
 
D0503 – Dipòsit controlat de residus perillosos 
Materials de construcció que contenen amiant 

 
5.2.- Opcions de valorització 

 

R 0301 – Tractament biològic aerobi de residus orgànics (compostatge) 
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Restes Vegetals 
 
R 0305 - Us de residus de paper en l’obtenció de pasta pera la fabricació 
de paper 
Envasos de paper i cartó 
 
R 0306 - Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior fabricació o 
producció de nous productes 
Plàstics 
Envasos de plàstic 
 
R 0306 - Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior fabricació o 
producció de nous productes 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents 
dels especificats en el codi 150202 
 
R 0504 - Ús de residus en la fabricació de ciment 
Formigó 
Terra i pedres diferents a les especificades al codi 170503 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106  
 
R 0505 – Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de matèries 
primeres 
Formigó 
Terra i pedres diferents a les especificades al codi 170503 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
 
R 0507 - Valorització de materials naturals excavats 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 
 
R 0401 – Reciclatge i/recuperació de ferralla 
Ferro i acer 
Metalls mesclats 
 
R 0406 – Recuperació de metalls i compostos metàlꞏlics a partir d’altres 
residus que continguin metalls 
Ferro i acer 
Metalls mesclats 

 
6.-  SEGUIMENT 
 

El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen 
les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es 
comprovarà mitjançant: 
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 Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de 
residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix 
i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada 
transport individual de residus al llarg del seu recorregut 

 Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus 
que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant 
de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus 

 Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el 
productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té 
com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 
aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia 

 Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus 
a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu 

 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus 
a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la 

construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i 
demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge 
o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

7.-  PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ 
 

Per garantir una gestió adequada dels residus generats, és essencial tenir 
en compte el procés de generació, conegut com a tècnica de 
desconstrucció. Aquest procés consisteix en un conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que permeten assolir un alt grau de 
recuperació i reutilització dels materials amb la finalitat de valoritzar-los. 

Amb l’objectiu de facilitar el reciclatge i la gestió dels residus, és 
fonamental obtenir materials de naturalesa homogènia, lliures de 
substàncies perilloses. 

Per facilitar el tractament posterior dels materials i residus generats durant 
l’enderroc de paviments, altres elements constructius i la desinstalꞏlació 
de xarxes aèries, si n’hi hagués, la desconstrucció es durà a terme de 
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manera que permeti separar fàcilment els diversos components des de 
l’origen i classificar-los segons la seva naturalesa. 

Amb aquesta finalitat, s’habilitaran diverses superfícies adequadament 
impermeabilitzades per acollir els materials separats segons la seva 
tipologia, garantint una correcta segregació dels residus especials, no 
especials i inerts. Les accions previstes per assegurar aquesta separació 
són les següents: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació 
correcta dels residus 
o Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics  
o Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 
o Material de la construcció que contenen amiant 
o Restes vegetals  

 
 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
o Naturalesa dels riscs 

 

8.- GESTIÓ DELS RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 
cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres 
materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi 
d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 
abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per part d’un 
gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en 
aquesta categoria els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients 
que els contenen 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la 
maquinària, així com els envasos que els contenen 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 
treballs de manteniment de maquinària i equips 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com 
els recipients que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 
contenen 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona 
d’obres 
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 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 Residus de materials de la construcció que contenen amiant. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del 
residu: 

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de 
maquinària es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es 
contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de 
residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent concurs 
públic, ha fet concessionària l’empresa CATOR S.A., que és 
l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis 
usats que es generen a Catalunya. 

 Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que 
han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran 
d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial 
atenció a evitar qualsevol abocament en transvasaments de recipients 

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran 
específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i 
degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 
diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a 
fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de 
residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà 
d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats 
i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors 
que contenen residus perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació de residus 
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 La data d’envasament 
 La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, hi ha una prohibició de realitzar qualsevol abocament 
en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes 
d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus 
derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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9.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

Les condicions tècniques pel correcte desenvolupament de les actuacions per 
la gestió de residus han estat incorporades al plec de prescripcions tècniques 
del projecte. 

10.- GESTORS DE RESIDUS 
 

Per tal de gestionar els residus generats en les actuacions objecte d’aquest 
projecte es proposen els següents gestors de residus: 
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10.- PRESSUPOST 
 

El pressupost de les actuacions per la gestió de residus ha estat incorporat al 
pressupost del projecte. 
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1.-  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1 Identificació de les obres  

El present projecte planteja les actuacions destinades al PROJECTE EXECUTIU PER LA 
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI 
DE TARADELL (OSONA). 

 

1.2 Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 
el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. En el 
present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. En cas de què sigui necessari 
implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2.-  PROMOTOR – PROPIETARI 

 

Solꞏlicitant EXCM AJUNTAMENT DE TARADELL 

Adreça 
Carrer de la Vila, núm. 45 
08552 – Taradell (Osona) 

N.I.F. P08.278.00D 

Telèfon 93 812 61 00  

Correu electrònic taradell@taradell.cat 

 

3.-  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 Tècnic David Vila i Bou 

 Titulació Enginyer Industrial 

 Núm Colꞏlegiat 15.191 

 N.I.F. 33955612-E 

 Telefon 619 75 32 69 

  

 Tècnic David Viñas i Tubau 

 Titulació Enginyer Industrial 

 Núm Colꞏlegiat 17.587-I 

 N.I.F. 33953332-L 

 Telefon 630 76 33 79 

 

 Dom. Professional 
Mas Cal Monjo, s/n, bústia 60 
08552 – Taradell (Osona) 
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4.-  DADES DEL PROJECTE 

4.1 Autor/s del projecte 

 

Tècnic David Vila i Bou 

 Titulació Enginyer Industrial 

 Núm Colꞏlegiat 15.191 

 N.I.F. 33955612-E 

 Telefon 619 75 32 69 

  

 Tècnic David Viñas i Tubau 

 Titulació Enginyer Industrial 

 Núm Colꞏlegiat 17.587-I 

 N.I.F. 33953332-L 

 Telefon 630 76 33 79 

 

 Dom. Professional 
Mas Cal Monjo, s/n, bústia 60 
08552 – Taradell (Osona) 

 

4.2 Coordinador/s de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 

Tècnic David Vila i Bou 

 Titulació Enginyer Industrial 

 Núm Colꞏlegiat 15.191 

 N.I.F. 33955612-E 

 Telefon 619 75 32 69 

  

 Tècnic David Viñas i Tubau 

 Titulació Enginyer Industrial 

 Núm Colꞏlegiat 17.587-I 

 N.I.F. 33953332-L 

 Telefon 630 76 33 79 
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 Dom. Professional 
Mas Cal Monjo, s/n, bústia 60 
08552 – Taradell (Osona) 

 

4.3 Tipologia de l'obra 

L’objecte d’aquest projecte executiu és la descripció de les actuacions a realitzar per tal 
sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi. 

Aquesta reparació consistirà en la realització de les actuacions descrites en varis punts de 
la xarxa d’aigua potable del municipi. 

4.4 Situació 

 Emplaçament 
Varis punts del municipi 
de Taradell 

 Municipi Taradell 

 Codi postal 08552 

 

4.5 Comunicacions 

L’emplaçament de les actuacions a realitzar, és en varis punts concrets del municipi tal i 
com es pot veure en els plànols adjunts en el present projecte. 

  

4.6 Subministrament i serveis 

  Aigua Canalitzacions de la xarxa  

 Gas No 

 Electricitat No 

 Sanejament No 

 Telefonia No 

 

4.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 

 CAP 

CAP de Taradell 
93 880 02 53 
Passeig del Pujoló 
08552 – Taradell (Osona) 
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 Hospital 

Hospital Universitari de Vic 
061 / 93 889 11 11 
Carrer Francesc Pla el Vigatà, núm. 1 
08500 – Vic (Osona) 
 

 Ambulàncies 112 

 Bombers 

Parc de bombers de Vic 
112 
Carretera de Roda (C-153), km. 1,5 
08500 – Vic (Osona) 
 

 Policia 

Caserna dels Mossos d’Esquadra de 
Vic 
112 / 93 881 57 00 
Carrer Era d’en Sellés 
08500 – Vic (Osona) 

 

4.8 Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, està inclòs al 
Document Nº4. Pressupost.    

4.9 Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos 
aproximadament. 

4.10 Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.11 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 Ajudant encofrador 
 Ajudant ferrallista 
 Ajudant electricista 
 Ajudant lampista 
 Ajudant muntador 
 Ajudant jardiner 
 Ajudant 
 Manobre 
 Manobre per a seguretat i salut 
 Manobre especialista 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a colꞏlocador 
 Oficial 1a electricista 
 Oficial 1a encofrador 
 Oficial 1a ferrallista 
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 Oficial 1a jardiner 
 Oficial 1a lampista 
 Oficial 1a muntador 
 Oficial 1a d'obra pública 
 Oficial 1a paleta 
 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 
 Grava de pedrera, per a drens 

4.12 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 Accessori per a tub de polietilè 
 Acer en barres corrugades 
 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra 
 Aigua 
 Barana d'alumini 
 Bastidors metàlꞏlics modulars amb tauler fenòlic 
 Bastiment i tapa de fosa dúctil per a registre 
 Bloc de morter de ciment 
 Cable de coure de 0,6/1 kv 
 Calç 
 Carret extensible de desmuntatge 
 Ciment 
 Clau 
 Comptador d'aigua 
 Con de reducció de fosa 
 Deposició controlada de residus 
 Derivació de fosa 
 Desencofrant 
 Elements per a encofrats industrialitzats de murs i pilars 
 Elements per a encofrats industrialitzats de superfícies verticals 
 Emulsió bituminosa per ferms i paviments 
 Equip bidireccional 
 Equip de centre control 
 Eequips de cloració per a tractaments d'aigües (d) 
 Família jm3 
 Filferro 
 Filtre colador per a muntar embridat 
 Formigó de neteja 
 Formigó estructural 
 Formigó estructural per armar amb ciment gris i granulat natural (ce) 
 Formigó sense additius designat per dosificació de ciment 
 Formigons estructurals (ce) 
 Graó per a pou de registre 
 Grava de pedrera 
 Grups de pressió 
 Instrumentació 
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 Llata 
 Llates 
 Maó calat 
 Maons ceràmics 
 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
 Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 
 Morter +  membrana 
 Morter impermeabilitzant 
 Morter per a ram de paleta 
 Morter sense additius 
 Neutres 
 Pal de tub d'acer 
 Pericó prefabricat de formigó 
 Porta de reixat metàlꞏlic 
 Sauló 
 Sorra 
 Tac d'acer químic 
 Tauler 
 Taulers 
 Tauló 
 Taulons 
 Tela metàlꞏlica de torsió 
 Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats 
 Tot-u 
 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura 
 Tub de polietilè de densitat alta 
 Tub doble capa de polietilè d'alta densitat 
 Tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic 
 Unions universals de fosa 
 Vàlvula de comporta manual amb brides 
 Vàlvula de papallona d'eix centrat, motoritzada, amb brides 
 Vàlvula reductora de pressió amb brides 
 Ventosa 

4.13 Maquinària prevista per a executar l'obra 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 Retroexcavadora amb martell trencador 
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
 Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
 Motoanivelladora petita 
 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 
 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
 Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
 Safata vibrant amb placa de 60 cm 
 Compactador duplex manual de 700 kg 
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 Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 
 Camió cisterna de 8 m3 
 Camió grua 
 Camió per a transport de 12 t 
 Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Formigonera de 165 l 
 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
 Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 12 m3 de capacitat i recollida amb 

residus inerts o no especials 
 Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de 

diàmetre 
 Geolocalització de serveis soterrats amb georadar 
 Motoserra 

5.-  INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

No hi haurà necessitat de disposar de cap subministrament de serveis provisional. 

6.-  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja 
d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

6.1 Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones Com a mínim un per a cada 10 persones. 

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per 
recollir el material de protecció d’un sol ús. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 
per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.3 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 
per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

6.4 Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 
per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.5 Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 

 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, 
el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat 
a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 



ANNEX III – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                              – Pag 13 - 

 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús 
 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

 

7.-  ÀREES AUXILIARS 

7.1 Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
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gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

7.2 Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, 
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
portàtils d’extinció adequats. Les instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas 
estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200 lux. La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’ilꞏluminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida 
la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els 
de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles 
situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
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7.3 Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i ilꞏluminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

 

8.-  TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 
del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els 
residus dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, i les tovalloles de paper del rentat 
de mans i aparells 
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9.-  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Límits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

9.1 Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
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nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius: 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics. molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 
Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de 
les vies respiratòries. 

 

10.-   CONDICIONS DE L’ENTORN 

10.1 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 



ANNEX III – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                              – Pag 18 - 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

10.2 Situació de casetes i contenidors 

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

11.-  UNITATS CONSTRUCTIVES 

Enderrocs 
enderrocs d'estructures aèries  

 
Moviments de terres 
rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en 
desmunt 

 

excavació de rases i pous  

rebliments superficials, terraplens / pedraplens  

càrrega i transport de terres o runes  

 
Tancaments i divisòries 
tancaments exteriors ( obra )  

tancaments amb malla  

 
Impermeabilitzacions - aïllaments i junts 
impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes  

junts ( formació - reblerts - segellats )  

 
Paviments 
paviments amorfs ( formigó, subbases, terra, saulo, bituminosos i regs )  

 
Proteccions i senyalització 
col.locació de baranes i senyals amb suports metàl.lics  

 
Instal.lacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 
elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges )  
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Canonades per a gasos i fluids 
tubs muntats soterrats  

 
Instal.lacions elèctriques 
instal.lacions elèctriques baixa tensió  

 
Vàlvules, bombes i grups de pressió 
vàlvules, bombes i grups de pressió 
 

 

12.-  DETERMINACIO DEL PROCÈS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1 Determinació del temps efectiu de duració 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

13.-  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
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novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

 

14.-  MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

14.2 Ilꞏluminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 
tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris 
i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 
en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 
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300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

14.3 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

.................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dúmpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’erugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
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Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixa claus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 
de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 

14.4  Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
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   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueig i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

14.5 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
 
1er.-   Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.-  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.-   Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.-    Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Ilꞏluminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció 
de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, 
menjadors i espais de descans. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6 Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per 
a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta 
categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 
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Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 
La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
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resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per 
a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
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Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm 

i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la 
resposta de centelles. 

  
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós.  
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia 
a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.  
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 

- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla 



ANNEX III – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                              – Pag 28 - 

 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible 
que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 

dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 
a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o 
neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 
de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
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dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7 Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 

 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplerta de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

 
 Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionitzants. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 

amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 

de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplerta de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
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Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de 
les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar 
i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
la roba de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàlꞏlics).  

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

15.-  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
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 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
  

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-  Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-   Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
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1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
 Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

16.-  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 
3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

 

17.-  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 
un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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18.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
(EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 

19.-  RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
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 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, 
necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció 
dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu.  

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
 

 
Moviments de terres 
excavació de rases i pous  

 
Impermeabilitzacions - aïllaments i junts 
impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes  

 
Instal.lacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 
elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges )  

 
Canonades per a gasos i fluids 
tubs muntats soterrats  
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Instal.lacions elèctriques 
instal.lacions elèctriques baixa tensió  

 

20.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic estan regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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 El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 

de les senyals o panells de senyalització. 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

21.-  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

21.1 Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei 
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de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra 
i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions 
d’ús comú o particular. 

21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys 
una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors 
a la planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

 Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la vorera. 
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A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar 
i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, 
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a 
base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 

 

 Accés a l’ Obra  
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes 
d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés 
la retirada parcial del tancament 

  

21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de 
l’obra. 

 
 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàlꞏliques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni 
d’espais adequats, les terres es carregaran directament 
sobre camions per a la seva evacuació immediata. A 
manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes 
que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la 
zona afectada i després de retirat el contenidor. Els 
contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
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Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments 
exteriors a la construcció a realitzar. Les bastides seran 
metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat 
horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. Les 
bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 
colꞏlocaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

Grues 
Torre 

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de 
funcionament del braç i les mesures que es prendran en el 
cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 
i descàrregues.  

 

21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 
de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.  

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.  

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-. 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). Els elements que formin les tanques o 
baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 
centímetres (015 m). 
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Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de 
ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 

colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

 Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).  

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 
2. 
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 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Els guals tindran 
una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció.  

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.  

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.  

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  

21.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
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contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.  

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions.  

22.-  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

22.2 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instalꞏlarà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

24.-   MESURES ASSISTENCIALS EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident s’aplicaran els protocols explicats en les accions formatives als 
treballadors, que hauran de constar per escrit al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

El responsable present en el moment de l’accident serà l’encarregat de trucar al telèfon 
d’emergències i segons les indicacions rebudes actuar en conseqüència. Caldrà que el 
responsable conegui la ubicació dels serveis assistencials i de salvament (hi haurà anat al 
menys 1 vegada abans de l’inici dels treballs des de la pròpia obra), així com els mitjans 
d’evacuació disponibles a l’obra. 

 Telèfon Emergències: 112 
 Mossos Esquadra: 112 – 93 881 57 00 
 Ambulàncies: 112 

A tots els treballadors de l’obra se’ls haurà d’informar de l’emplaçament dels diferents 
Centres Mèdics on hauran de traslladar-se els accidentats per un tractament més ràpid i 
efectiu. És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons 
i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un 
ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència. 

En el apartat 4.7 del present Annex es presenta la localització de serveis assistencials, 
salvament i seguretat i mitjans d’ evacuació. 

24.1 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 

Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 
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preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment 
aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell a aquesta 
obra. 

Evacuació d’accidentats 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista 
mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari 
definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars. 

 

25.-  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS 
POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97. 

 

Taradell, 24 de desembre de 2024 

 

 

Els Enginyers Industrials   

 

 

 

  
David Vila i Bou     David Viñas i Tubau  
Col. Núm.: 15.191      Col. Núm.: 17.587-I
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ANNEX EBSS-1: TAULES D’ACTIVITAT-RISC-AVALUACIO-
MESURES 

 
 

 
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G0
1 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homo-
logat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
mologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmun-
tatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçà-
ria 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjec-
tada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combusti-
ble, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /16 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G0
3 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homo-
logat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-

dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexi-
ble de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de en-
tramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques regla-
mentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 

1 /3 
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sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmun-
tatge inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, plu-

ges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G03.G1
0 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CON-
TRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàlꞏlica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homo-
logat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homo-
logats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 
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puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humi-
tat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta 
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amor-
tidora d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexi-
ble de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de per-
sones u objectes, amb suport metàlꞏlic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta 
xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m
2 

Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de polia-
mida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'em-
borsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, 
cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de forca fixats 
al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m
2 

Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superfici-
als contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perime-
tral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /11 
/25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/25 

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, plu-

ges o gelada 
11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-
regues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 



ANNEX III – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                               

 

 

  

 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 /10 /11 /12 /14 
/15 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homo-
logat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-

dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, ho-
mologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
mologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/15 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
mologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1511015 m
2 

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàlꞏlics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m
2 

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàlꞏlics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1512013 m
2 

Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de polia-
mida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'em-
borsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, 
cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de forca fixats 
al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m
2 

Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superfici-
als contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 
/15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-

regues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G0
1 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULA-
CIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

14 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homo-
logats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexi-
ble de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
mologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 /17 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 /17 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 /17 
/25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-

regues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G0
2 

TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVU-
LES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/15 /16 /18 /20 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poli-
èster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inac-
tínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

14 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexi-
ble de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, com-
post d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat se-
gons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1511212 m
2 

Protecció de talús amb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m
2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de dià-
metre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m
2 

Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superfici-
als contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perime-
tral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0.5 a 1 m/s, colꞏlocat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat ma-
jor 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
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/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-
regues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en ten-

sió 
21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G0
1 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRI-

QUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès die-
lèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 
420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexi-
ble de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, com-
post d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat se-
gons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 14 
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de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, ho-
mologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1512013 m
2 

Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m
2 

Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superfici-
als contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perime-
tral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.la-

ció 
1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-

regues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en ten-

sió 
16 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G0
1 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, 
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexi-
ble de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, supe-

riors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de en-
tramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques regla-
mentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1512013 m
2 

Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat 
i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m
2 

Protecció colꞏlectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions super-
ficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m
2 

Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superfici-
als contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-

regues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en ten-

sió 
16 

 
  

G18 INSTAL.LACIONS ELECTRÒNIQUES
G18.G0
3 

MUNTAT SOTERRAT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COLꞏLOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tur-
mellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llen-
güeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en ge-
neral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de en-
tramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques regla-
mentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmun-
tatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H152V017 m
3 

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectan-
gular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càr-

regues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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MESURES DE SEGURETAT

PREVISIÓ

PREVISIÓ DE NORMES I SENYALS DE

SEGURETAT EN EXECUCIÓ DE TREBALLS

CAUSES DEL RISC

PREVENCIÓ

COMPLIMENT DE NORMES DE SEGURETAT EN

DISSENY DE MÀQUINES UTIL·LATGES I EINES

CAUSES DEL SUCCÉS

PROTECCIÓ

ÚS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES

I PROTECCIONS PERSONALS

CAUSES DE LES

TREBALL

RISC

ACCIDENT

LESIONS

CONSEQÜÈNCIES

CORPORAL
DANYS

MATERIALS

MESURES SEGONS LA CRONOLOGIA D'UN SINISTRE LABORAL

Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

ESQUEMA DE
SEGURETAT

N. Plànol EBSS1Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
 U

 D
 E

Els Facultatius:

DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
Col. Núm 17.587-I

24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

SENYALITZACIONS

N. Plànol EBSS2Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
 U

 D
 E

Els Facultatius:

DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
Col. Núm 17.587-I

24_065.4
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SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
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TARADELL (OSONA)



Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

PROTECCIONS
INDIVIDUALS

N. Plànol EBSS3Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
 U

 D
 E

Els Facultatius:

DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
Col. Núm 17.587-I

24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

PROTECCIONS
INDIVIDUALS I
SEGURETAT AMB EINES

N. Plànol EBSS4Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
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 D
 E

Els Facultatius:
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Col. Núm 17.587-I
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TARADELL (OSONA)



ATENCIÓ AL BASCULANT

H

0.90

D=H 0.60

Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

MESURES CONTRA
CAIGUDES

N. Plànol EBSS5Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
 U

 D
 E

Els Facultatius:

DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
Col. Núm 17.587-I

24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



FORMES MÉS USUALS DE SENYALITZACIÓ INTERIOR I PROTECCIÓ

UTILITZADES EN CONSTRUCCIONS ELÈCTRIQUES D'EXCAVACIÓ SOBRE CONDUCCIONS DE GAS Y ELECTRICITAT

DISTÀNCIES MÀXIMES DE SEGURETAT RECOMENADES EN TREBALLS

Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

SEGURETAT AMB
MAQUINÀRIA

N. Plànol EBSS6Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
 U

 D
 E

Els Facultatius:

DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
Col. Núm 17.587-I

24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



SEMPRE S'HA DE TENIR EN COMPTE LA SITUACIÓ MÉS DESFAVORABLE

DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT RESPECTE LES LÍNIES
AÈREES ELÈCTRIQUES DE ALTA TENSIÓ.

CORDÓ ABALISAMENT

PÒRTIC DE ABALISAMENT DE LÍNIES

ELÈCTRIQUES AÈREES

AMB ABALISAMENT

BANDES DE ABALISAMENT DE GÀLIB D'OBRA

ABALISAMENT DE GÀLIB D'OBRA

VALLES DE DESVIACIÓ DEL TRÀFIC

VARIABLE

CINTA ABALISAMENT

0.90

Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

DISTÀNCIA EN PRESÈNCIA
DE SERVEIS

N. Plànol EBSS7Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell

DAVID VILA I BOU - Enginyer Industrial
Col. Núm 15.191

A
 U

 D
 E

Els Facultatius:

DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
Col. Núm 17.587-I

24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



0
,2

2

12,68

ALÇAT

0
,8

9

9,25

12,65

DETALL DE  BARRERA MÒBIL:

PLANTA

4
,6

7

0,42

PERFIL

RESIDUS DE RUNA
CONTENIDOR

XARXA TARONJA P.V.C

ALÇAT PLANTA

DETALLS LLUMINOSES BALISES CÒNIQUES

PLANTA ALÇAT

AMDAMI DE BORRIQUETA

Altura de treball inferior a 2 metres

Ample mínim de taulons 0.50 metres

PLANTA

PEUS

ALÇAT PERFIL

VALLA MÒBIL DE TIPUS PEATONAL PER SENYALITZACIÓ

Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

SENYALITZACIONS
VERTICALS

N. Plànol EBSS8Codi Pj.

Titular: Excm. Ajuntament de Taradell
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A
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 D
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DAVID VIÑAS I TUBAU - Enginyer Industrial
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24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
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TARADELL (OSONA)
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Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79
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A
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SEGURETAT EN
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DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

SEGURETAT EN
EXCAVACIONS DE
CANONADES DE FLUIDS
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Titular: Excm. Ajuntament de Taradell
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A
 U

 D
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24_065.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA
SECTORITZACIÓ DE LA XARXA

DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE

TARADELL (OSONA)



Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79

Desembre de 2024

SENYALITZACIÓ DE
PROTECCIÓ

N. Plànol EBSS11Codi Pj.
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A
 U

 D
 E
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DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
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Escala:

Data:

-

619 75 32 69 630 76 33 79
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DETECCIÓ DE SERVEIS
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-

619 75 32 69 630 76 33 79
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A
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-
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-
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A
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ANNEX V: AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu l’impacte ambiental de les obres definides en el present 
projecte. 

L’afectació territorial del projecte constructiu és nulꞏla, ja que no es preveuen 
expropiacions ni ocupacions temporals fora de la zones afectades. Les zones 
afectades no interfereix en el  domini públic hidràulic i, per  tant,  queda  exempta  
de possibles afectacions inundabilitat. 

Les zones objectes de les actuacions es troben situades fora dels límits d’espais 
d’interès per a la protecció, com els territoris PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), 
els ENPE (Espais Naturals de Protecció Especial) i els de la Xarxa Natura 2000. 

L’annex justifica la no necessitat de l’estudi d’impacte ambiental a partir de la 
legislació vigent. 

 

2. NORMATIVA 

La legislació vigent en matèria d’avaluació d’impacte ambiental és la Llei 21/2013, 
que segons la naturalesa del projecte especifica la necessitat de dur a terme un  
estudi d’impacte ambiental. 

Les actuacions d’aquest projecte constructiu queden fora dels projectes d’enginyeria 
hidràulica i gestió d’aigua del grup 7 de l’Annex I de la Llei 21/2013, els quals 
són projectes sotmesos a l’avaluació ambiental ordinària regulada. També, l’abast 
de les actuacions es troba fora del grup de projectes que requereixen una 
avaluació ambiental simplificada (Annex II de la Llei 21/2013). Llavors, l’estudi 
d’impacte ambiental no és requerit per la legislació vigent en el present projecte 
constructiu. 

 

3. AFECTACIONS 

A banda de que la legislació no requereix una avaluació d’impacte ambiental pel 
present projecte constructiu, cal remarcar que l’afectació territorial és inexistent.  

Per això, no hi ha afectació sobre el territori confrontant les zones objectes de les 
actuacions, i per tant, tampoc sobre els altres elements mediambientals 
possiblement afectats. 

La Imatge 1 mostra com les zones objectes de les actuacions es troben allunyades 
dels espais protegits: PEIN, ENPE i Xarxa Natura 2000. 

Durant les actuacions en cada punt, pot haver-hi temporalment afectacions en vies 
de comunicacions. 

No es preveuen afectacions sobre el medi ambient ni sobre l’ecologia de la zona ja 
que les zones objecte de les actuacions es troben en nucli urbà. 
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Imatge 1: Emplaçament de l’obra 
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ANNEX VI: PLA DE TREBALL 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és definir l’ordre d’execució de les obres definides en 
el resent projecte. Per la visualització sintètica del pla d’obra es presenta el 
cronograma d’actuacions (diagrama de Grantt) en l’apartat 3. 

La planificació proposada pretén optimitzar el desenvolupament de les obres 
plantejades amb la major brevetat de terminis, seguretat i optimitzant els costos de les 
actuacions. 

També, es procurarà minimitzar les afeccions al normal funcionament de la canonada 
existent sempre que sigui possible. 

La durada estimada de l’obra és de 3 mesos, incloent-hi els temps morts. 

 

2. CONDICIONANTS EN L’ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions descrites en aquest projecte corresponen a la substitució d’un tram de 
canonada. En el transcurs de les obres s’haurà d’intentar mantenir l’existent el màxim de 
temps possible per tal de minimitzar les afectacions de subministrament. 

 

3. PLA D’OBRA: ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

El pla d’obra és subjecte a les possibles modificacions en fase de replanteig per part 
del promotor, l’empresa concessionària i a petició de l’empresa adjudicatària. 

Així mateix, es proposa una organització provisional de les obres, agrupades en cinc 
blocs de treball consecutius, llistats cronològicament: 

 Treballs de replanteig i de detecció serveis afectats 
 Execució sector 1A 
 Execució sector 2A 
 Execució sector 2B 
 Execució sector 3A 
 Execució sector 3B 
 Execució sector 4A 
 Execució sector 4B 
 Execució sector 5A 
 Execució sector 6A1 
 Execució sector 6A2 
 Imprevistos 
 Seguretat i salut 

 
Es preveu una durada dels treballs de 12 setmanes, aquesta previsió es pot veure 
condicionada per inclemències meteorològiques no previstes. 

 



ANNEX VI: PLA DE TREBALL  

 

 

Figura 1: Cronograma de les actuacions 
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ANNEX VII: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEO0 h Ajudant encofrador 27,50000 €

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 27,50000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,50000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 27,60000 €

A01-FEP2 h Ajudant muntador 20,78000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,45000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 27,50000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,17000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,17000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 24,11000 €

A0140000 h Manobre 22,68000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,45000 €

A01-FE0YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE1YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE2YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE3YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE4YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE5YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE6YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE7YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE8YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FE9YY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEAYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEBYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FECYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEDYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEEYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEFYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEGYY h Ayudante montador 28,08000 €

A01-FEHYY h Ayudante montador 28,08000 €

A01-FEIYY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEJYY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEKYY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FELYY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEMYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FENYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEO01 h Ajudant encofrador 27,50000 €

A01-FEOYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEP0Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP1Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP20 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP21 h Ajudant muntador 20,78000 €

A01-FEP22 h Ajudant muntador 27,50000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A01-FEP23 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP24 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP25 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP26 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP27 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP28 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP29 h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP2A h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP2B h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP2C h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP2D h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP2E h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEP2F h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2G h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2H h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2I h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2J h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2K h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2L h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2M h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2N h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2O h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2P h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2Q h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2R h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2S h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2T h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2U h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2V h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2W h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2X h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP2Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP3Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP4Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP5Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP6Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP7Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP8Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP9Y h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPAY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPBY h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEPCY h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEPDY h Ajudant muntador 27,50000 €

A01-FEPEY h Ajudant muntador 27,50000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 3

MA D'OBRA

A01-FEPFY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPGY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPHY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPIY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPJY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPKY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPLY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPMY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPNY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPOY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPPY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPQY h Ajudant muntador 28,08000 €

A01-FEPRY h Ayudante montador 20,32000 €

A01-FEPSY h Ayudante montador 20,32000 €

A01-FEPTY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPUY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPVY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPWY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPXY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPYY h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEQYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FERYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FESYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FETYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEUYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEVYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEWYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEXYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEYYY h Ajudant muntador 25,40000 €

A0D-0000 h Manobre 25,86000 €

A0D-0007 h Manobre 25,86000 €

A0D-00000 h Manobre 25,86000 €

A0D-00001 h Manobre 25,86000 €

A0D-00002 h Manobre 25,86000 €

A0D-00003 h Manobre 26,39000 €

A0D-00004 h Manobre 26,39000 €

A0D-00005 h Manobre 26,39000 €

A0D-00006 h Manobre 26,39000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 26,73000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,73000 €

A0E-00000 h Manobre especialista 26,73000 €

A0E-00001 h Manobre especialista 26,73000 €

A0E-00002 h Manobre especialista 26,73000 €

A0E-00003 h Manobre especialista 26,73000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 4

MA D'OBRA

A0E-00004 h Manobre especialista 26,73000 €

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 32,00000 €

A0F-0001 h Oficial 1a 30,97000 €

A0F-0002 h Oficial 1a encofrador 30,97000 €

A0F-0003 h Oficial 1a paleta 30,97000 €

A0F-000B h Oficial 1a 30,97000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,01000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 30,97000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,97000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 32,68000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 30,97000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,97000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,48000 €

A0F-00000 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00001 h Oficial 1a muntador 24,19000 €

A0F-00002 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00003 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00004 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00005 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00006 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00007 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00008 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-00009 h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-0000A h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-0000B h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-0000C h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-0000D h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-0000E h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-0000F h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000G h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000H h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000I h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000J h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000K h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000L h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000M h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000N h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000O h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000P h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000Q h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000S h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000T h Oficial 1a muntador 28,69000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 5

MA D'OBRA

A0F-0000U h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000V h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000W h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000X h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0000Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00010 h Oficial 1a 31,62000 €

A0F-00011 h Oficial 1a 30,97000 €

A0F-00012 h Oficial 1a 31,62000 €

A0F-0001Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00021 h Oficial 1a encofrador 30,97000 €

A0F-0002Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00031 h Oficial 1a paleta 30,97000 €

A0F-0003Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0004Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0005Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0006Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0007Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0008Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0009Y h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000AY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000BY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000CY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000DY h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-000EY h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-000FY h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-000GY h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-000HY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000IY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000JY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000KY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000LY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000MY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000NY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000OY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000PY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000QY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000RY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000SY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000TY h Oficial 1a montador 22,52000 €

A0F-000UY h Oficial 1a montador 22,52000 €

A0F-000VY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000WY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000XY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 6

MA D'OBRA

A0F-001YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-002YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-003YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-004YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-005YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-006YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-007YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-008YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-009YY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00AYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00BYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00CYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00DYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00EYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00FYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00GYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00HYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00IYY h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00JYY h Oficial 1a montador 32,68000 €

A0F-00KYY h Oficial 1a montador 32,68000 €

A0F-00LYY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-00MYY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-00NYY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-00OYY h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-00PYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00QYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00RYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00SYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00TYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00UYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00VYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00WYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00XYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-00YYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-01YYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-02YYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-03YYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-04YYY h Oficial 1a muntador 29,57000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 7

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L05 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00L06 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C1503000 h Camió grua 51,73000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,96000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,54000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,36000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,14000 €

CZ15-00E0 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,77000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,77000 €

CZ15-00E01 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,77000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 8

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B055-068E t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 146,45000 €

B062-07P0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B062-07P01 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,37000 €

B067-2A9X m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

75,94000 €

B06E-11K4 m3 Formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H

97,19000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,37000 €

B06F2-I1I5 m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,60000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,02000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,75000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,39000 €

B0A1-07JG u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 3,98000 €

B0AK-07A0 kg Clau acer 1,55000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,55000 €

B0AK-07A01 kg Clau acer 1,55000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,53000 €

B0AP-07IP u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,03000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,69000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,31000 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

10,57000 €

B0D21-07O0 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46000 €

B0D21-07O01 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46000 €

B0D31-07P0 m3 Llata de fusta de pi 321,78000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 321,78000 €

B0D31-07P01 m3 Llata de fusta de pi 321,78000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,14000 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,29000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,84000 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,16000 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

22,78000 €

B44Z-0M07 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,83000 €
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B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,96000 €

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

351,51000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,13000 €

BF31-056G u Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb dues brides exemptes, dues anelles
elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de 80 mm de diàmetre nominal

26,63000 €

BF31-056L u Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb dues brides exemptes, dues anelles
elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de 100 mm de diàmetre nominal

36,79000 €

BF31WAGA100 u Brida unió Universal Multi-tracció DN100 per a connexions a canonades div. tipologia 147,12000 €

BF31WAGA125 u Brida unió Universal Multi-tracció DN125 195,00000 €

BF31WAGA150 u Brida unió Universal Multi-tracció DN150 per a connexions a canonades div. tipologia 216,64000 €

BF31WAGA200 u Brida unió Universal Multi-tracció DN200 per a connexions a canonades div. tipologia 352,16000 €

BF31WAGA80 u Brida unió Universal Multi-tracció DN80 per a connexions a canonades div. tipologia 122,97000 €

BF32-08JI u Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

34,20000 €

BF32-08JM u Con de reducció de fosa de 150 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

52,00000 €

BF32-08N3 u Con de reducció de fosa de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

83,10000 €

BF33-0589 u Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 80 mm
de diàmetre nominal

86,33000 €

BF33-058E u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm
de diàmetre nominal

147,90000 €

BF33-058J u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 150 mm
de diàmetre nominal

114,07000 €

BF34-04RE u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció

62,39000 €

BF34-04TV u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

76,76000 €

BF34-04VE u Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

40,37000 €

BF36-04IJ m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

34,99000 €

BF36-04IP m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

56,11000 €

BF36-04J0 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

23,94000 €

BF36-04J1 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

30,83000 €

BF36-04J2 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

58,41000 €

BF36-04JF m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

24,98000 €

BF36-04J11 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

30,83000 €

BF3A5B50 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN

96,55000 €

BF3D1530 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

46,86000 €
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BFA4-0956 u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal amb unions per a
encolar

25,14000 €

BFA4-095D u Maniguet de connexió de PVC de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat

23,21000 €

BFA4-095E u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat

39,34000 €

BFA7-08SK m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

13,49000 €

BFB1-0ACW u Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 125 mm a 110 mm de DN de 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

23,31000 €

BFB3-095L m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

13,87000 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

8,61000 €

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

9,78000 €

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

11,15000 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,18000 €

BFB3-0975 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2

12,32000 €

BFB3-W61R m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,56000 €

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per
a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

73,89000 €

BFW8-04K1 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per
a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

144,09000 €

BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per
a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

60,59000 €

BFWB-08VC u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica

93,32000 €

BFWF-09TA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

80,27000 €

BFWF-09TE u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

58,81000 €

BFWF-09TI u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 160 mm de diámetro nominal exterior, de
plástico, 10 bar de presión nominal, para soldar

77,95000 €

BFWF-09U5 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

126,00000 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

33,56000 €

BFWF-09U8 u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 110 mm de diámetro nominal exterior, de
plástico, 16 bar de presión nominal, para soldar

42,48000 €

BFWF-W62S u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

42,48000 €

BFWF-W62T u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

42,48000 €

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

4,15000 €

BFY8-04LS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

7,86000 €
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BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

3,36000 €

BFYG-08X4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

3,23000 €

BFYH-0A2J u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,36000 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,70000 €

BFYH-0A3O u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 160 mm
de diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión nominal, para soldar

1,66000 €

BFYH-0A4N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,32000 €

BFYH-0A4P u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,87000 €

BFYH-0A4R u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 110 mm
de diámetro nominal exterior, de 16 bar de presión nominal, para soldar

1,02000 €

BFYH-W63O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,02000 €

BFYH-W63P u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,02000 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

3,95000 €

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BJM9-FFVN u Ventosa automàtica per a embridar de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

194,80000 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

135,19000 €

BN12-0XFV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

108,91000 €

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

185,42000 €

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

239,14000 €

BNE0-2MW0 u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 125 mm de diàmetre nominal 16 bar de pressió
nominal, fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
40 % d'àrea perforada

201,46000 €

BNE1-1N40 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

165,38000 €

BNE1-1N4S u Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

340,04000 €

BNE1-1N4Y u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5

163,91000 €
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mm de diàmetre

BNE1-1N50 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

126,11000 €

BNE1-1N400 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

165,38000 €

BNE1-1N401 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

165,38000 €

BNE1-1N402 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

165,38000 €

BNZ0-0TTH u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

129,48000 €

BNZ0-0TTP u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

107,64000 €

BNZ0-0TU5 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

140,03000 €

BNZ0-0TUB u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

128,46000 €

BP10-2VBX u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana un pal de 3 m d'alçària com a màxim,
format pel suport de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer
galvanitzat amb tensors als extrems

40,66000 €

BP1A-2VA1 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix 27,67000 €

DATALOG u Datalogger sofrel DL4W-S LS10 903,00000 €

ZMAT125L500 u Carret muntatge L500 mm DN 125 79,00000 €

ZMATDATLOG0 u DataLogger LS 42, comunicació per SMS o GPRS i antena integrada amb Bluetooth per
SOFTOOLS, inclòs el cable de connexió

1.378,19000 €

ZMATDATLOG0 u Dos entrades analògiques 4-20mA per LS 42 / LS-V 198,44000 €

ZMATKROHN10 u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN100 968,91000 €

ZMATKROHN12 u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 100 990,00000 €

ZMATKROHN15 u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN150 1.029,49000 €

ZMATKROHN80 u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN180 947,00000 €



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 92,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,73000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 125,98000 = 31,49500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

Subtotal: 62,53340 62,53340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067

COST DIRECTE 92,40307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,40307

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 125,98000 = 31,49500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,42000 = 33,28460

Subtotal: 65,13560 65,13560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 93,55390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,55390



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 14

ELEMENTS COMPOSTOS

B07G-0MQN m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Rend.: 1,000 126,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 20,42000 = 30,22160

B055-068E t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 146,45000 = 65,90250

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900      x 1,75000 = 1,57500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 98,05510 98,05510

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 126,47340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,47340

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 30,97000 = 0,15485

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750

Subtotal: 0,29235 0,29235

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,31000 = 1,37550

Subtotal: 1,39111 1,39111

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00292

COST DIRECTE 1,68638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68638



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,11000 = 0,12055

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,17000 = 0,13585

Subtotal: 0,25640 0,25640

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,69000 = 0,72450

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,39000 = 0,01418

Subtotal: 0,73868 0,73868

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00256

COST DIRECTE 0,99764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99764



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

GFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i
110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó

Rend.: 1,000 53,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 22,68000 = 7,48440

A0121000 h Oficial 1a 0,330 /R x 27,17000 = 8,96610

Subtotal: 16,45050 16,45050

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,275      x 74,37000 = 20,45175

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

16,100      x 0,99764 = 16,06200

Subtotal: 36,51375 36,51375

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41126

COST DIRECTE 53,37551
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,37551

P191-H8DDP-1 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar
fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa
sobre contenidor

Rend.: 1,000 51,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 25,86000 = 23,27400

A0F-000B h Oficial 1a 0,900 /R x 30,97000 = 27,87300

Subtotal: 51,14700 51,14700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76721

COST DIRECTE 51,91421
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,91421

P1A3-H947 u Visita prèvia a una reparació de la instal·lació de
fontaneria o sanejament per detecció de l'avaria i
determinació de l'actuació a realitzar

Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 32,68000 = 32,68000

Subtotal: 32,68000 32,68000



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81700

COST DIRECTE 33,49700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49700

P2143-HYQWP-2 m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,73000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,06000 = 0,90300

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 59,51000 = 0,14878

Subtotal: 1,05178 1,05178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04010

COST DIRECTE 3,76488
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76488

P214W-FEMBP-3 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 26,73000 = 6,68250

Subtotal: 6,68250 6,68250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10024

COST DIRECTE 9,19274
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19274



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 23,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,750 /R x 26,73000 = 20,04750

Subtotal: 20,04750 20,04750

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,750 /R x 3,96000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30071

COST DIRECTE 23,31821
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,31821

P221E-AWDVP-4 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 25,86000 = 5,19786

Subtotal: 5,19786 5,19786

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 59,51000 = 11,48543

Subtotal: 11,48543 11,48543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07797

COST DIRECTE 16,76126
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76126

P2241-52SSP-5 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 26,73000 = 2,94030

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 25,86000 = 1,68090

Subtotal: 4,62120 4,62120

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,25000 = 0,68750

Subtotal: 0,68750 0,68750
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06932

COST DIRECTE 5,37802
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37802

P2255-DPH8P-6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 12,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 78,73000 = 4,33015

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 59,51000 = 8,62895

Subtotal: 12,95910 12,95910

COST DIRECTE 12,95910
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,95910

P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000      x 20,78000 = 20,78000

Subtotal: 20,78000 20,78000

COST DIRECTE 20,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78000

P2R5-DT35P-7 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 26,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,40000 = 26,40000

Subtotal: 26,40000 26,40000

COST DIRECTE 26,40000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40000
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU7EP-8 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 22,78000 = 22,78000

Subtotal: 22,78000 22,78000

COST DIRECTE 22,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78000

P3Z3-D52UP-9 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 13,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 30,97000 = 2,32275

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900

Subtotal: 6,20175 6,20175

Materials

B067-2A9X m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,100      x 75,94000 = 7,59400

Subtotal: 7,59400 7,59400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09303

COST DIRECTE 13,88878
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,88878

P443-FHXWP-10 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,025 /R x 27,60000 = 0,69000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 31,48000 = 0,78700
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,47700 1,47700

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,54000 = 0,08850

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,025 /R x 9,77000 = 0,24425

Subtotal: 0,33275 0,33275

Materials

B44Z-0M07 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,83000 = 1,83000

Subtotal: 1,83000 1,83000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03693

COST DIRECTE 3,67668
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67668

P45C1-D692P-11 m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 137,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,450 /R x 25,86000 = 37,49700

Subtotal: 37,49700 37,49700

Materials

B06E-11K4 m3 Formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa + H

1,020      x 97,19000 = 99,13380

Subtotal: 99,13380 99,13380

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93743

COST DIRECTE 137,56823
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,56823

P4B9-D6RSP-12 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 30,97000 = 0,92910

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 27,50000 = 0,82500

Subtotal: 1,75410 1,75410
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Materials

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 10,57000 = 12,68400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,53000 = 0,03060

Subtotal: 12,71460 12,71460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02631

COST DIRECTE 14,49501
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49501

P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 55,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,720 /R x 27,50000 = 19,80000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 30,97000 = 29,73120

Subtotal: 49,53120 49,53120

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 321,78000 = 0,61138

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,14000 = 2,45993

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 51,89000 = 1,04299

B0AK-07AS kg Clau acer 0,0988      x 1,55000 = 0,15314

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,46000 = 0,91991

Subtotal: 5,18735 5,18735

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,23828

COST DIRECTE 55,95683
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,95683

P4DD-3UVWP-13 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 47,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,630 /R x 27,50000 = 17,32500

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,720 /R x 30,97000 = 22,29840

Subtotal: 39,62340 39,62340

Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 51,89000 = 0,78354
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,84000 = 0,17040

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,46000 = 0,45540

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 321,78000 = 0,61138

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 4,29000 = 4,71900

Subtotal: 6,89581 6,89581

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,99059

COST DIRECTE 47,50980
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,50980

P4E0-DAVIP-14 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 30,97000 = 0,30970

Subtotal: 0,30970 0,30970

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,53000 = 0,00765

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,68638 = 1,68638

Subtotal: 1,69403 1,69403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00465

COST DIRECTE 2,00838
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00838

P4E2-DWXWP-15 m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Rend.: 1,000 142,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 25,86000 = 41,37600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 30,97000 = 12,38800

Subtotal: 53,76400 53,76400

Materials

B06F2-I1I5 m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 83,60000 = 87,78000

Subtotal: 87,78000 87,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80646

COST DIRECTE 142,35046
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,35046

P4E5-DKQ6P-16 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 39,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 25,86000 = 6,20640

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 30,97000 = 14,86560

Subtotal: 21,07200 21,07200

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125      x 1,16000 = 15,22500

B07G-0MQN m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

0,0168      x 126,47340 = 2,12475

Subtotal: 17,34975 17,34975

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,63216

COST DIRECTE 39,05391
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,05391

P4Z6-6YXI u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 15,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

Subtotal: 8,52450 8,52450

Materials

B0AP-07IP u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 7,03000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12787

COST DIRECTE 15,68237
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,68237

P931-3G6LP-17 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 97,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,86000 = 11,63700

Subtotal: 16,28250 16,28250

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,14000 = 0,77100

Subtotal: 0,77100 0,77100

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 76,37000 = 80,18850

Subtotal: 80,18850 80,18850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24424

COST DIRECTE 97,48624
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,48624

P9E1-DMTFP-18 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4295 /R x 30,97000 = 13,30162

A0D-0007 h Manobre 0,2699 /R x 25,86000 = 6,97961

Subtotal: 20,28123 20,28123

Materials

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 8,96000 = 9,13920

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 125,98000 = 0,39054

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,78000 = 0,01780

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 92,40307 = 2,82753
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Subtotal: 12,37507 12,37507

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30422

COST DIRECTE 32,96052
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,96052

PA00-0001P-19 PA Obra civil per adaptació de nova canonada de PE 125 Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PA00-0005P-20 PA Partida alçada de cobrament íntegra de seguiment de
les mesures de
seguretat i salut. Inclou la redacció del pla de
seguretat i salut i la contractació
de tècnic coordinador de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 1.977,00 €

COST DIRECTE 1.977,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.977,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PBRWAGA100P-21 u Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm
de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra
de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a
diverses tipologies de canonades

Rend.: 1,000 313,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /R x 27,50000 = 76,80750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 32,01000 = 89,40393

Subtotal: 166,21143 166,21143

Materials

BF31WAGA u Brida unió Universal Multi-tracció DN100 per a
connexions a canonades div. tipologia

1,000      x 147,12000 = 147,12000

Subtotal: 147,12000 147,12000

COST DIRECTE 313,33143
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,33143

PBRWAGA125P-22 u Brida unió universal Multi.tracció DN125 Rend.: 1,000 388,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 3,250 /R x 32,00000 = 104,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,250 /R x 27,50000 = 89,37500

Subtotal: 193,37500 193,37500
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Materials

BF31WAGA u Brida unió Universal Multi-tracció DN125 1,000      x 195,00000 = 195,00000

Subtotal: 195,00000 195,00000

COST DIRECTE 388,37500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,37500

PBRWAGA150P-23 U Brida unió Universal de connexió de fosa de 150 mm
de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra
de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a
diverses tipologies de canonades

Rend.: 1,000 410,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,250 /R x 32,01000 = 104,03250

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,250 /R x 27,50000 = 89,37500

Subtotal: 193,40750 193,40750

Materials

BF31WAGA u Brida unió Universal Multi-tracció DN150 per a
connexions a canonades div. tipologia

1,000      x 216,64000 = 216,64000

Subtotal: 216,64000 216,64000

COST DIRECTE 410,04750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,04750

PBRWAGA200P-24 u Brida unió Universal de connexió de fosa de 200 mm
de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra
de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a
diverses tipologies de canonades

Rend.: 1,000 563,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,550 /R x 32,01000 = 113,63550

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,550 /R x 27,50000 = 97,62500

Subtotal: 211,26050 211,26050

Materials

BF31WAGA u Brida unió Universal Multi-tracció DN200 per a
connexions a canonades div. tipologia

1,000      x 352,16000 = 352,16000

Subtotal: 352,16000 352,16000

COST DIRECTE 563,42050
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,42050
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PBRWAGA80 u Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm
de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra
de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a
diverses tipologies de canonades

Rend.: 1,000 289,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /R x 27,50000 = 76,80750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 32,01000 = 89,40393

Subtotal: 166,21143 166,21143

Materials

BF31WAGA u Brida unió Universal Multi-tracció DN80 per a
connexions a canonades div. tipologia

1,000      x 122,97000 = 122,97000

Subtotal: 122,97000 122,97000

COST DIRECTE 289,18143
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,18143

PDBD-H86MP-25 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 22,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 25,86000 = 7,75800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 30,97000 = 9,29100

Subtotal: 17,04900 17,04900

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 4,13000 = 4,13000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 93,55390 = 0,84199

Subtotal: 4,97199 4,97199

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25574

COST DIRECTE 22,27673
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,27673

PDK1-DXALP-26 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 375,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 25,86000 = 10,47330

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 30,97000 = 12,54285

Subtotal: 23,01615 23,01615

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 44,02000 = 0,27733

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 351,51000 = 351,51000

Subtotal: 351,78733 351,78733

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34524

COST DIRECTE 375,14872
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,14872

PF31-3T2D u Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb
dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques
d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de
80 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 143,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,943 /R x 32,01000 = 62,19543

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,943 /R x 27,50000 = 53,43250

Subtotal: 115,62793 115,62793

Materials

BF31-056G u Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb
dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques
d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de
80 mm de diàmetre nominal

1,000      x 26,63000 = 26,63000

Subtotal: 26,63000 26,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73442

COST DIRECTE 143,99235
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,99235

PF31-HYM4 u Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb
dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques
d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de
100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 168,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 32,01000 = 69,97386
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A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 27,50000 = 60,11500

Subtotal: 130,08886 130,08886

Materials

BF31-056L u Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb
dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques
d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de
100 mm de diàmetre nominal

1,000      x 36,79000 = 36,79000

Subtotal: 36,79000 36,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,95133

COST DIRECTE 168,83019
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,83019

PF32-3T53P-27 u Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 80
mm de diàmetre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 153,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,983 /R x 27,50000 = 54,53250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,983 /R x 32,01000 = 63,47583

Subtotal: 118,00833 118,00833

Materials

BF32-08JI u Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de diàmetre
nominal, amb dues unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 34,20000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77012

COST DIRECTE 153,97845
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,97845

PF32-3T57P-28 u Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 100
mm de diàmetre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 214,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,692 /R x 32,01000 = 86,17092

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,692 /R x 27,50000 = 74,03000

Subtotal: 160,20092 160,20092

Materials

BF32-08JM u Con de reducció de fosa de 150 a 100 mm de
diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 52,00000 = 52,00000
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Subtotal: 52,00000 52,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,40301

COST DIRECTE 214,60393
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,60393

PF32-3T8OP-29 u Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 150
mm de diàmetre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 288,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,400 /R x 32,01000 = 108,83400

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,400 /R x 27,50000 = 93,50000

Subtotal: 202,33400 202,33400

Materials

BF32-08N3 u Con de reducció de fosa de 200 a 150 mm de
diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 83,10000 = 83,10000

Subtotal: 83,10000 83,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,03501

COST DIRECTE 288,46901
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,46901

PF33-3RXA u Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 218,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 32,01000 = 69,97386

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 27,50000 = 60,11500

Subtotal: 130,08886 130,08886

Materials

BF33-0589 u Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida
d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 80 mm de
diàmetre nominal

1,000      x 86,33000 = 86,33000

Subtotal: 86,33000 86,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,95133

COST DIRECTE 218,37019
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,37019

PF33-3RXF u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 316,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /R x 27,50000 = 76,80750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 32,01000 = 89,40393

Subtotal: 166,21143 166,21143

Materials

BF33-058E u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida
d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de
diàmetre nominal

1,000      x 147,90000 = 147,90000

Subtotal: 147,90000 147,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49317

COST DIRECTE 316,60460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,60460

PF33-3RXK u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 282,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /R x 27,50000 = 76,80750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 32,01000 = 89,40393

Subtotal: 166,21143 166,21143

Materials

BF33-058J u Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida
d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal

1,000      x 114,07000 = 114,07000

Subtotal: 114,07000 114,07000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49317

COST DIRECTE 282,77460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,77460

PF34-3THB u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 245,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /R x 27,50000 = 76,80750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 32,01000 = 89,40393

Subtotal: 166,21143 166,21143

Materials

BF34-04TV u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

1,000      x 76,76000 = 76,76000

Subtotal: 76,76000 76,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,49317

COST DIRECTE 245,46460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,46460

PF34-3THL u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de
diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 194,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 27,50000 = 60,11500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 32,01000 = 69,97386

Subtotal: 130,08886 130,08886

Materials

BF34-04RE u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de
diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció

1,000      x 62,39000 = 62,39000

Subtotal: 62,39000 62,39000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,95133

COST DIRECTE 194,43019
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,43019

PF34-JBF4 u Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre
nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 157,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,943 /R x 27,50000 = 53,43250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,943 /R x 32,01000 = 62,19543

Subtotal: 115,62793 115,62793

Materials

BF34-04VE u Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre
nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,000      x 40,37000 = 40,37000

Subtotal: 40,37000 40,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73442

COST DIRECTE 157,73235
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,73235

PF36-DVS8 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,190 /R x 27,50000 = 5,22500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 32,01000 = 6,08190

Subtotal: 11,30690 11,30690

Materials

BF36-04IJ m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,020      x 34,99000 = 35,68980

Subtotal: 35,68980 35,68980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16960

COST DIRECTE 47,16630
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,16630

PF36-DVSC m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 71,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,243 /R x 27,50000 = 6,68250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,243 /R x 32,01000 = 7,77843

Subtotal: 14,46093 14,46093

Materials

BF36-04IP m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,020      x 56,11000 = 57,23220

Subtotal: 57,23220 57,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21691

COST DIRECTE 71,91004
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,91004

PF36-DVSG m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 65,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 27,50000 = 13,75000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

Subtotal: 29,75500 29,75500

Materials

BFY8-04MJ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 3,36000 = 3,36000

BFW8-04KS u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de
diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a
unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 60,59000 = 6,05900

BF36-04JF m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 24,98000 = 25,47960
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Subtotal: 34,89860 34,89860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44633

COST DIRECTE 65,09993
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,09993

PF36-DVSZ m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 72,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 27,50000 = 16,50000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 32,01000 = 19,20600

Subtotal: 35,70600 35,70600

Materials

BF36-04J0 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 23,94000 = 24,41880

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a
unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 73,89000 = 7,38900

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 4,15000 = 4,15000

Subtotal: 35,95780 35,95780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53559

COST DIRECTE 72,19939
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,19939

PF36-DVT1P-30 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 136,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 27,50000 = 24,75000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 32,01000 = 28,80900

Subtotal: 53,55900 53,55900

Materials

BFY8-04LS u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre nominal,

1,000      x 7,86000 = 7,86000
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segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BFW8-04K1 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 200 mm de
diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a
unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 144,09000 = 14,40900

BF36-04J2 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 58,41000 = 59,57820

Subtotal: 81,84720 81,84720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80339

COST DIRECTE 136,20959
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,20959

PF36-DVUKP-31 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 32,01000 = 6,08190

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,190 /R x 27,50000 = 5,22500

Subtotal: 11,30690 11,30690

Materials

BF36-04J0 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 23,94000 = 24,41880

Subtotal: 24,41880 24,41880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16960

COST DIRECTE 35,89530
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89530

PFA5-3UXK u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de
10 bar de pressió nominal, amb unions encolades,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 43,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,296 /R x 32,01000 = 9,47496

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,296 /R x 27,50000 = 8,14000

Subtotal: 17,61496 17,61496

Materials

BFA4-0956 u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de
10 bar de pressió nominal amb unions per a encolar

1,000      x 25,14000 = 25,14000
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Subtotal: 25,14000 25,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26422

COST DIRECTE 43,01918
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,01918

PFA5-3UXR u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de
4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de
la rasa

Rend.: 1,000 57,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,296 /R x 32,01000 = 9,47496

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,296 /R x 27,50000 = 8,14000

Subtotal: 17,61496 17,61496

Materials

BFA4-095E u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de
4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat

1,000      x 39,34000 = 39,34000

Subtotal: 39,34000 39,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26422

COST DIRECTE 57,21918
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,21918

PFA5-3UXW u Maniguet de connexió de PVC de 125 mm de DN, de
4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de
la rasa

Rend.: 1,000 38,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 27,50000 = 6,87500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 32,01000 = 8,00250

Subtotal: 14,87750 14,87750

Materials

BFA4-095D u Maniguet de connexió de PVC de 125 mm de DN, de
4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat

1,000      x 23,21000 = 23,21000

Subtotal: 23,21000 23,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22316

COST DIRECTE 38,31066
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,31066

PFA8-DVDWP-32 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 55,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 27,50000 = 8,25000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 32,01000 = 9,60300

Subtotal: 17,85300 17,85300

Materials

BFWB-08VC u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

0,200      x 93,32000 = 18,66400

BFA7-08SK m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

1,020      x 13,49000 = 13,75980

BFYG-08X4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000      x 3,23000 = 3,23000

B0A1-07JG u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm
de diàmetre interior

0,400      x 3,98000 = 1,59200

Subtotal: 37,24580 37,24580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26780

COST DIRECTE 55,36660
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,36660

PFB1-3Y52 u Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat
alta, de 125 mm a 110 mm de DN de 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a
soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 50,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,457 /R x 32,01000 = 14,62857

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,457 /R x 27,50000 = 12,56750

Subtotal: 27,19607 27,19607

Materials

BFB1-0ACW u Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat
alta, de 125 mm a 110 mm de DN de 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a

1,000      x 23,31000 = 23,31000
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soldar

Subtotal: 23,31000 23,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40794

COST DIRECTE 50,91401
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,91401

PFB3-DVVT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 66,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,50000 = 8,80000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 32,01000 = 10,24320

Subtotal: 19,04320 19,04320

Materials

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 8,61000 = 8,78220

BFWF-09U5 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

0,300      x 126,00000 = 37,80000

BFYH-0A2J u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 46,94220 46,94220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28565

COST DIRECTE 66,27105
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,27105

PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 32,01000 = 10,24320

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,50000 = 8,80000

Subtotal: 19,04320 19,04320

Materials

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 33,56000 = 10,06800
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BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,18000 = 5,28360

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,70000 = 0,70000

Subtotal: 16,05160 16,05160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28565

COST DIRECTE 35,38045
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,38045

PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 41,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 32,01000 = 10,24320

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 27,50000 = 8,80000

Subtotal: 19,04320 19,04320

Materials

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 8,61000 = 8,78220

BFWF-09U8 u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 110 mm de diámetro nominal exterior, de plástico,
16 bar de presión nominal, para soldar

0,300      x 42,48000 = 12,74400

BFYH-0A4R u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 110 mm de
diámetro nominal exterior, de 16 bar de presión
nominal, para soldar

1,000      x 1,02000 = 1,02000

Subtotal: 22,54620 22,54620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28565

COST DIRECTE 41,87505
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,87505

PFB3-DVZW m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 44,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 27,50000 = 9,90000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 32,01000 = 11,52360

Subtotal: 21,42360 21,42360

Materials

BFYH-0A4N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,32000 = 1,32000

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 9,78000 = 9,97560

BFWF-09TE u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200      x 58,81000 = 11,76200

Subtotal: 23,05760 23,05760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32135

COST DIRECTE 44,80255
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,80255

PFB3-DVZZ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 56,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 32,01000 = 12,80400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 27,50000 = 11,00000

Subtotal: 23,80400 23,80400

Materials

BFWF-09TA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
140 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200      x 80,27000 = 16,05400

BFYH-0A4P u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,87000 = 1,87000

BFB3-095L m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 13,87000 = 14,14740

Subtotal: 32,07140 32,07140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35706

COST DIRECTE 56,23246
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,23246
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PFB3-DW01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 57,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 32,01000 = 14,40450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 27,50000 = 12,37500

Subtotal: 26,77950 26,77950

Materials

BFB3-0975 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN
12201-2

1,020      x 12,32000 = 12,56640

BFWF-09TI u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad,
de 160 mm de diámetro nominal exterior, de plástico,
10 bar de presión nominal, para soldar

0,200      x 77,95000 = 15,59000

BFYH-0A3O u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de alta densidad, de 160 mm de
diámetro nominal exterior, de 10 bar de presión
nominal, para soldar

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 29,81640 29,81640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40169

COST DIRECTE 56,99759
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,99759

PFB3-W6NKP-33 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 29,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 27,50000 = 4,12500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 32,01000 = 4,80150

Subtotal: 8,92650 8,92650

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 59,51000 = 8,92650

Subtotal: 8,92650 8,92650

Materials

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 11,15000 = 11,37300
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-Z140 m , en entorn urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13390

COST DIRECTE 29,35990
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,35990

PFB3-W7PZP-34 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, col·locat superficialment, en
entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat

Rend.: 1,000 41,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 27,50000 = 13,75000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

Subtotal: 29,75500 29,75500

Materials

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 11,15000 = 11,37300

Subtotal: 11,37300 11,37300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44633

COST DIRECTE 41,57433
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,57433

PFB3-W7SB m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, col·locat superficialment, en
entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat

Rend.: 1,000 20,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 27,50000 = 2,06250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 32,01000 = 2,40075

Subtotal: 4,46325 4,46325

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,075 /R x 59,51000 = 4,46325

Subtotal: 4,46325 4,46325

Materials



Sectorització de la xarxa de distribució d´aigua potable del municipi de Taradell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/01/25 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 11,15000 = 11,37300

-Z11D m , en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06695

COST DIRECTE 20,36645
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36645

PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 27,45000 = 0,54900

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 32,01000 = 0,80025

Subtotal: 1,34925 1,34925

Materials

BG2Q-1KT0 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02024

COST DIRECTE 2,49149
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49149

PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 27,45000 = 0,54900

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 32,01000 = 0,51216

Subtotal: 1,06116 1,06116

Materials
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BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 3,95000 = 4,02900

Subtotal: 4,02900 4,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01592

COST DIRECTE 5,10608
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10608

PJM9-E9K5P-35 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 221,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 32,01000 = 14,40450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 27,50000 = 12,37500

Subtotal: 26,77950 26,77950

Materials

BJM9-FFVN u Ventosa automàtica per a embridar de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000      x 194,80000 = 194,80000

Subtotal: 194,80000 194,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40169

COST DIRECTE 221,98119
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,98119

PN12-DPNZP-36 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 238,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 32,01000 = 51,85620

Subtotal: 51,85620 51,85620

Materials

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb

1,000      x 185,42000 = 185,42000
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revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

Subtotal: 185,42000 185,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77784

COST DIRECTE 238,05404
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,05404

PN12-DPO3P-37 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 352,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 32,01000 = 59,85870

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,870 /R x 27,50000 = 51,42500

Subtotal: 111,28370 111,28370

Materials

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 239,14000 = 239,14000

Subtotal: 239,14000 239,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66926

COST DIRECTE 352,09296
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,09296

PN12-DPOTP-38 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 145,30 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 32,01000 = 35,85120

Subtotal: 35,85120 35,85120

Materials

BN12-0XFV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 108,91000 = 108,91000

Subtotal: 108,91000 108,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53777

COST DIRECTE 145,29897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,29897

PN12-DPPKP-39 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

Rend.: 1,000 185,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,840 /R x 32,01000 = 26,88840

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,840 /R x 27,50000 = 23,10000

Subtotal: 49,98840 49,98840

Materials

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 135,19000 = 135,19000

Subtotal: 135,19000 135,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74983

COST DIRECTE 185,92823
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,92823
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PNE0-B3X7P-40 u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats,
125 mm de diàmetre nominal 16 bar de pressió
nominal, fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 40 %
d'àrea perforada, muntat en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 299,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 32,01000 = 51,85620

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,620 /R x 27,50000 = 44,55000

Subtotal: 96,40620 96,40620

Materials

BNE0-2MW0 u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats,
125 mm de diàmetre nominal 16 bar de pressió
nominal, fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 40 %
d'àrea perforada

1,000      x 201,46000 = 201,46000

Subtotal: 201,46000 201,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44609

COST DIRECTE 299,31229
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,31229

PNE1-762Q u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 250,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 32,01000 = 45,77430

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,430 /R x 27,50000 = 39,32500

Subtotal: 85,09930 85,09930

Materials

BNE1-1N4Y u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

1,000      x 163,91000 = 163,91000

Subtotal: 163,91000 163,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27649

COST DIRECTE 250,28579
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,28579
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PNE1-7638 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 452,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 32,01000 = 59,85870

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,870 /R x 27,50000 = 51,42500

Subtotal: 111,28370 111,28370

Materials

BNE1-1N4S u Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

1,000      x 340,04000 = 340,04000

Subtotal: 340,04000 340,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66926

COST DIRECTE 452,99296
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,99296

PNE1-7640P-41 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 250,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 32,01000 = 45,77430

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,430 /R x 27,50000 = 39,32500

Subtotal: 85,09930 85,09930

Materials

BNE1-1N4Y u Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

1,000      x 163,91000 = 163,91000

Subtotal: 163,91000 163,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27649

COST DIRECTE 250,28579
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,28579
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PNE1-764HP-42 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 452,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,870 /R x 27,50000 = 51,42500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 32,01000 = 59,85870

Subtotal: 111,28370 111,28370

Materials

BNE1-1N4S u Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

1,000      x 340,04000 = 340,04000

Subtotal: 340,04000 340,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66926

COST DIRECTE 452,99296
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,99296

PNE1-764OP-43 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 193,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 27,50000 = 30,80000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 32,01000 = 35,85120

Subtotal: 66,65120 66,65120

Materials

BNE1-1N50 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

1,000      x 126,11000 = 126,11000

Subtotal: 126,11000 126,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99977

COST DIRECTE 193,76097
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,76097
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PNZ0-36DPP-44 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 215,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,430 /R x 27,50000 = 39,32500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 32,01000 = 45,77430

Subtotal: 85,09930 85,09930

Materials

BNZ0-0TTH u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 129,48000 = 129,48000

Subtotal: 129,48000 129,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27649

COST DIRECTE 215,85579
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,85579

PNZ0-36DSP-45 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 271,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,240 /R x 27,50000 = 89,10000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 32,01000 = 51,85620

Subtotal: 140,95620 140,95620

Materials

BNZ0-0TUB u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 128,46000 = 128,46000

Subtotal: 128,46000 128,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,11434

COST DIRECTE 271,53054
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,53054
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PNZ0-36F4P-46 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 175,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 27,50000 = 30,80000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 32,01000 = 35,85120

Subtotal: 66,65120 66,65120

Materials

BNZ0-0TTP u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 107,64000 = 107,64000

Subtotal: 107,64000 107,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99977

COST DIRECTE 175,29097
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,29097

PNZ0-36FD u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 252,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 32,01000 = 59,85870

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,870 /R x 27,50000 = 51,42500

Subtotal: 111,28370 111,28370

Materials

BNZ0-0TU5 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 140,03000 = 140,03000

Subtotal: 140,03000 140,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66926

COST DIRECTE 252,98296
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,98296
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PP18-BTOI u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana,
incloses les peces especials de fixació

Rend.: 1,000 116,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 32,01000 = 25,60800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 27,50000 = 22,00000

Subtotal: 47,60800 47,60800

Materials

BP1A-2VA1 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix

1,000      x 27,67000 = 27,67000

BP10-2VBX u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base
plana un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel
suport de recolzament col·locat amb fixacions
mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat
amb tensors als extrems

1,000      x 40,66000 = 40,66000

Subtotal: 68,33000 68,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71412

COST DIRECTE 116,65212
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,65212

PP18-BTPV u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana,
incloses les peces especials de fixació

Rend.: 1,000 116,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 27,50000 = 22,00000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 32,01000 = 25,60800

Subtotal: 47,60800 47,60800

Materials

BP1A-2VA1 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix

1,000      x 27,67000 = 27,67000

BP10-2VBX u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base
plana un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel
suport de recolzament col·locat amb fixacions
mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat
amb tensors als extrems

1,000      x 40,66000 = 40,66000

Subtotal: 68,33000 68,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71412

COST DIRECTE 116,65212
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,65212
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PY01-HBTU h Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions Rend.: 1,000 29,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 30,97000 = 3,09700

Subtotal: 28,95700 28,95700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43436

COST DIRECTE 29,39136
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,39136

PY01-HBTX h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a
fer reparacions

Rend.: 1,000 26,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

Subtotal: 25,86000 25,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38790

COST DIRECTE 26,24790
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24790

PY02-H8WG u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de
diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació
amb picola buida de corona de widia, en vertical i
inclinat

Rend.: 1,000 31,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,428 /R x 30,97000 = 13,25516

A0D-0007 h Manobre 0,428 /R x 25,86000 = 11,06808

Subtotal: 24,32324 24,32324

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,398 /R x 9,77000 = 3,88846

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,353 /R x 9,36000 = 3,30408

Subtotal: 7,19254 7,19254
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36485

COST DIRECTE 31,88063
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,88063

R0000001P-47 P.A. Partida alçada a justificar de petit material hidràulic
per a la instal·lació de la nova canonada.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

R0000002P-48 P.A Jornada de treballs de tècnics especialistes en
treballs amb elements de fibrociment. Inclou la
demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per
permetre la connexió dels elements de la nova xarxa
a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a
abocador autoritzat i pagament de les taxes.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ZAVKTAPVALP-49 u Registre i trampilló AVK per a vàlvules de
seccionament, instal·lat a fons de rasa.

Rend.: 1,000 38,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 32,01000 = 8,00250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 27,50000 = 6,87500

Subtotal: 14,87750 14,87750

Partides d'obra

ZLOG15016 u BOCA LLAVE PERA 190X190 AIGÜES 1,000      x 24,08000 = 24,08000

Subtotal: 24,08000 24,08000

COST DIRECTE 38,95750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,95750

ZCARR100L250P-50 u Carret de muntatge de fosa DN100 mm i de 250 mm
de longitud amb unions embridades a aigua i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 185,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 27,50000 = 60,11500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 32,01000 = 69,97386

Subtotal: 130,08886 130,08886

Partides d'obra
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ZMAT100L2 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 250
mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1,000      x 55,02000 = 55,02000

Subtotal: 55,02000 55,02000

COST DIRECTE 185,10886
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,10886

ZCARR100L500P-51 u Carret de muntatge de fosa DN100 mm i de 500 mm
de longitud amb unions embridades a aigua i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 190,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,943 /R x 32,01000 = 62,19543

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,943 /R x 27,50000 = 53,43250

Subtotal: 115,62793 115,62793

Partides d'obra

ZMAT100L5 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 500
mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1,000      x 74,81000 = 74,81000

Subtotal: 74,81000 74,81000

COST DIRECTE 190,43793
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,43793

ZCONQ0002 m Desinfecció de les canonades en compliment del RD
140/2003.

Rend.: 1,000 3,90 €

COST DIRECTE 3,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,9000

________________________________________________________________________________________________________________

ZCONTEL02P-52 u Connexió del comptador amb el telecontrol existent i
datalogger. Inclou treball d'operari i part proporcional
de material de cablejat

Rend.: 1,000 935,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

Materials

DATALOG u Datalogger sofrel DL4W-S LS10 1,000      x 903,00000 = 903,00000

Subtotal: 903,00000 903,00000
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COST DIRECTE 935,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,00000

ZDATALOGGE u Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42
comunicació per SMS o GPRS i antena integrada
amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclòs el cable de
connexió, totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 1.576,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

ZMATDATL u DataLogger LS 42, comunicació per SMS o GPRS i
antena integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS,
inclòs el cable de connexió

1,000      x 1.378,19000 = 1.378,19000

ZMATDATL u Dos entrades analògiques 4-20mA per LS 42 / LS-V 1,000      x 198,44000 = 198,44000

Subtotal: 1.576,63000 1.576,63000

COST DIRECTE 1.576,63000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.576,63000

ZKROHNE100P-53 u Instal·lació de comptador KROHNE WATERFLUX
3070 C DN100 o equivalent a l’interior d’arqueta.

Rend.: 1,000 1.059,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 27,50000 = 41,25000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

Subtotal: 89,26500 89,26500

Materials

ZMATKROH u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN100 1,000      x 968,91000 = 968,91000

Subtotal: 968,91000 968,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33898

COST DIRECTE 1.059,51398
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.059,51398

ZKROHNE125P-54 u Instal·lació de comptador KROHNE WATERFLUX
3070 C DN 125  a l'interior d'arqueta

Rend.: 1,000 1.074,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,00000 = 48,00000

A01-FE0YY h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,65000 = 36,97500

Subtotal: 84,97500 84,97500
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Materials

ZMATKROH u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN 100 1,000      x 990,00000 = 990,00000

Subtotal: 990,00000 990,00000

COST DIRECTE 1.074,97500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.074,97500

ZKROHNE150P-55 u Instal·lació de comptador KROHNE WATERFLUX
3070 C DN150 o equivalent a l’interior d’arqueta.

Rend.: 1,000 1.120,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 27,50000 = 41,25000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

Subtotal: 89,26500 89,26500

Materials

ZMATKROH u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN150 1,000      x 1.029,49000 = 1.029,49000

Subtotal: 1.029,49000 1.029,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33898

COST DIRECTE 1.120,09398
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.120,09398

ZKROHNE80P-56 u Instal·lació de comptador KROHNE WATERFLUX
3070 C DN80 a l’interior d’arqueta.

Rend.: 1,000 1.037,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 27,50000 = 41,25000

Subtotal: 89,26500 89,26500

Materials

ZMATKROH u Comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN180 1,000      x 947,00000 = 947,00000

Subtotal: 947,00000 947,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33898

COST DIRECTE 1.037,60398
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.037,60398
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ZLOG15016 u BOCA LLAVE PERA 190X190 AIGÜES Rend.: 1,000 24,08 €

COST DIRECTE 24,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,0800

________________________________________________________________________________________________________________

ZMATVR80 u Subministrament i muntatge de vàlvula reductora de
pressió tipus BR.G-523 RH. o similar per a pilotatges
DN80

Rend.: 1,000 89,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 27,50000 = 41,25000

Subtotal: 89,26500 89,26500

COST DIRECTE 89,26500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,26500

ZMATVREG u Subministrament i muntatge de vàlvula reductora i
estabilitzadora de pressió tipus Serie NGE 90-01
DN100 PN10/16. REF: RL-NGE-090100 o similar per
a pilotatges DN100

Rend.: 1,000 1.647,12 €

COST DIRECTE 1.647,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.647,1200

________________________________________________________________________________________________________________

ZMAT100L250 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 250
mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

Rend.: 1,000 55,02 €

COST DIRECTE 55,02000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,0200

________________________________________________________________________________________________________________

ZMAT100L500 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 500
mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

Rend.: 1,000 74,81 €

COST DIRECTE 74,81000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,8100

________________________________________________________________________________________________________________

ZMAT150L500P-57 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 500
mm de longitud de fosa per a canonada de 150 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

Rend.: 1,000 165,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,523 /R x 32,01000 = 48,75123
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A01-FEPH h Ajudant muntador 1,523 /R x 27,50000 = 41,88250

Subtotal: 90,63373 90,63373

Partides d'obra

ZMAT100L5 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 500
mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1,000      x 74,81000 = 74,81000

Subtotal: 74,81000 74,81000

COST DIRECTE 165,44373
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,44373

ZMAT80L500P-58 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 500
mm de longitud de fosa per a canonada de 80 mm de
DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

Rend.: 1,000 165,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,523 /R x 27,50000 = 41,88250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,523 /R x 32,01000 = 48,75123

Subtotal: 90,63373 90,63373

Partides d'obra

ZMAT100L5 u Carret de muntatge per a connexió embridada de 500
mm de longitud de fosa per a canonada de 100 mm
de DN per a aigua i juntes d'estanquitat.

1,000      x 74,81000 = 74,81000

Subtotal: 74,81000 74,81000

COST DIRECTE 165,44373
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,44373

ZMATT125L500P-59 u Carret muntatge L500 mm DN 125 muntat Rend.: 1,000 168,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 27,50000 = 41,25000

Subtotal: 89,26500 89,26500

Materials

ZMAT125L5 u Carret muntatge L500 mm DN 125 1,000      x 79,00000 = 79,00000

Subtotal: 79,00000 79,00000
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COST DIRECTE 168,26500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,26500

ZMATVR080 u Subministrament i muntatge de vàlvula reductora i
estabilitzadora de pressió Serie NGE 90-01 DN800
PN10/16. REF: RL-NGE-090100 o similar per a
pilotatges DN80

Rend.: 1,000 709,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 32,01000 = 32,01000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 27,50000 = 27,50000

BZZVR080 u Vàlvula reductora i estabilitzadora de pressió Serie
NGE 90-01 DN80 PN10/16. REF: RL-NGE-090080

1,000      x 650,03000 = 650,03000

Subtotal: 650,03000 650,03000

COST DIRECTE 709,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,54000

ZMATVR100 u Subministrament i muntatge de vàlvula reductora i
estabilitzadora de pressió Serie NGE 90-01 DN100
PN10/16. REF: RL-NGE-090100 o similar per a
pilotatges DN100

Rend.: 1,000 797,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 27,50000 = 41,25000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

BZZVR100 u Vàlvula reductora i estabilitzadora de pressió Serie
NGE 90-01 DN100 PN10/16. REF: RL-NGE-090080

1,000      x 707,80000 = 707,80000

Subtotal: 707,80000 707,80000

COST DIRECTE 797,06500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 797,06500

ZMATVR150 u Subministrament i muntatge de vàlvula reductora i
estabilitzadora de pressió tipus Serie NGE 90-01
DN150 PN10/16. REF:RL-NGE-090100. o similar per
a pilotatges DN150

Rend.: 1,000 1.260,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 32,01000 = 64,02000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 27,50000 = 55,00000

BZZVR150 u Vàlvula reductora i estabilitzadora de pressió Serie
NGE 90-01 DN150 PN10/16. REF: RL-NGE-090080

1,000      x 1.141,15000 = 1.141,15000
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Subtotal: 1.141,15000 1.141,15000

COST DIRECTE 1.260,17000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,17000

ZREPPE01 u Instal·lació de maniguet d'unió per reparació tipus
SR5 STOP PE/PVC 110 PN16

Rend.: 1,000 240,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,840 /R x 32,01000 = 58,89840

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,840 /R x 27,50000 = 50,60000

BUNIPE110 u MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 110 PN16 1,000      x 131,40000 = 131,40000

Subtotal: 131,40000 131,40000

COST DIRECTE 240,89840
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,89840

ZTIPOA001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus A1, inclou
excavació d'una superficie de 1,00 x 1,00 m, incloent
peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat
de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova
instal·lació hidràulica i normalització (maniobres
manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200.

Rend.: 1,000 499,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,17000 = 81,51000

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 23,45000 = 70,35000

Subtotal: 151,86000 151,86000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 51,73000 = 51,73000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 3,000 /R x 73,44000 = 220,32000

Subtotal: 272,05000 272,05000

Materials

BF3D1530 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

1,000      x 46,86000 = 46,86000

Subtotal: 46,86000 46,86000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,000 %  s 470,77000 = 28,24620

Subtotal: 28,24620 28,24620
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COST DIRECTE 499,01620
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,01620

ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexió tipus B1, inclou
excavació d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent
peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat
de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova
instal·lació hidràulica i normalització (maniobres
manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200.

Rend.: 1,000 865,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,17000 = 108,68000

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,45000 = 93,80000

Subtotal: 202,48000 202,48000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 3,500 /R x 73,44000 = 257,04000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 51,73000 = 51,73000

Subtotal: 308,77000 308,77000

Materials

BF3A5B50 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua, contrabrida de tracció i ramal a 90°,
embridat de 100 mm de DN

1,000      x 96,55000 = 96,55000

BF3D1530 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
1 unió embridada i l'altra de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

3,000      x 46,86000 = 140,58000

Subtotal: 237,13000 237,13000

Partides d'obra

GFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i
110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó

1,000      x 53,37551 = 53,37551

Subtotal: 53,37551 53,37551

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,000 %  s 801,75550 = 64,14044

Subtotal: 64,14044 64,14044

COST DIRECTE 865,89595
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 865,89595
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ZTIPOA1BI2 u Treballs de conexió a xarxa existent, inclou peces de
connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la
xarxa, purga i posada en càrrega de la nova
instal·lació hidràulica i normalització (maniobres
manuals i/o telecontrolades) per a canonadada
DN150.

Rend.: 1,000 245,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PF34-3THB u Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de
diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

1,000      x 245,46460 = 245,46460

Subtotal: 245,46460 245,46460

COST DIRECTE 245,46460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,46460
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ZCONTEL01 P.A. Partida alçada a justificar, per a la configuració del
datalogger amb el telecontrol existent ubicat.
Inclou jornada de treball d'un operari i la part
proporcional de material de cablejat.

Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 950,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

-Z11D m , en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat 0,00000 €

-Z140 m , en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €

-Z1VA m , en entorn urbà, en obres amb dificultat de mobilitat 0,00000 €

BUNIPE110 u MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 110 PN16 131,40000 €

BZZVR080 u Vàlvula reductora i estabilitzadora de pressió Serie NGE 90-01 DN80 PN10/16. REF:
RL-NGE-090080

650,03000 €

BZZVR100 u Vàlvula reductora i estabilitzadora de pressió Serie NGE 90-01 DN100 PN10/16. REF:
RL-NGE-090080

707,80000 €

BZZVR150 u Vàlvula reductora i estabilitzadora de pressió Serie NGE 90-01 DN150 PN10/16. REF:
RL-NGE-090080

1.141,15000 €
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