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DOCUMENT I: MEMÒRIA

Introducció

Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica es configuren com un instrument de progrés de
la societat, ja que contribueixen al benestar social, representen uns elements de
responsabilitat social, projecten les activitats humanes cap al desenvolupament sostenible i
representen un punt de partida per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle que es generen
en el municipi.

A Catalunya hi ha mes de 700.000 punts de llum com un consum anual de uns 400 GWh, un
fet que representa un cost de 44 milions d’euros i un volum de emissions de casi 100.000
tones de CO2. En el conjunt d’Espanya, on hi ha uns 4,5 milions de punts de llum, el consum
supera els 2.500 GWh, el cost econòmic, els 275 milions d’euros i les emissions, les 616.000
tones de CO2.

L’any 2018 la Generalitat de Catalunya va aprovar les bases de les subvencions PO FEDER
del programa 2014-2020 amb dos eixos principals: l’eix prioritari 4 amb l’objectiu afavorir el
pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors i l’eix prioritari 6 sobre conservar i
protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. En l’eix 4 es preveien actuacions
d’eficiència energètica i promoció de les energies renovables. Davant aquest fet el Consell
Comarcal va proposar a tots els municipis d’Osona si volien participar en un projecte conjunt
d’estalvi d’energia i promoció d’energies renovables dins d’aquesta convocatòria. Finalment,
un total de 18 ajuntaments (Calldetenes, Espinelves, Gurb, Manlleu, Masies de Roda, Olost,
Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Rupit i Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant
Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Seva, Taradell, Torelló i Vidrà) i el propi Consell
Comarcal d’Osona van estar interessats en desenvolupar algun projecte en alguna d’aquestes
línies. Al segon semestre del 2018 aquestes municipis van fer arribar un acord de compromís
al Consell Comarcal on es reflectia el o els projectes que l’ajuntament volia desenvolupar.

El mes de novembre de 2018 el Consell Comarcal d’Osona va aprovar sol·licitar una
subvenció pel projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona” dins la
convocatòria de la Generalitat de Catalunya resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, publicat
al DOGC 7698 de 3 de setembre regulat per l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol publicat al
DOGC 7658 de 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. El 7 de juny es va publicar la resolució definitiva de la
convocatòria atorgant al Consell Comarcal d’Osona la subvenció demanada per aquest
projecte.

El 4 de juny del 2019 es publica la proposta de resolució definitiva PRE/1527/2019, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles a cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i on consta a l’annex 1 els ens proposats
com a beneficiaris i on atorguen al Consell Comarcal d’Osona un import de 1.013.106,72 euros
pel projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona”.

L’enllumenat públic te un elevat cost energètic y econòmic per als municipis. Aquest servei
representa actualment aproximadament el 50% de la factura elèctrica dels ajuntaments, i
precisa d’un esforç inversor important en matèria de operació i manteniment.
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A la següent memòria s’exposen les actuacions de canvi de llumeneres, instal·lació de noves
columnes, els canvis a realitzar i els aspectes més importants de cada un de dels enllumenats
modificats de la població de Taradell.

Antecedents

Taradell disposa d’un enllumenat públic que en els últims anys s’ha anat renovant a la fi
d’adaptar-lo a les normatives vigents. L’any 2017, es va redactar una Auditoria energètica de
l’enllumenat públic a Taradell, arran de la necessitat de conèixer el perfil de consum d’energia
real actual de l’enllumenat, amb l’objectiu de determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi
energètic i de millorar l’eficiència de les seves instal·lacions.

Aquesta substitució es realitzarà per noves llumeneres de tecnologia LED. En l’actualitat la
rapida evolució dels productes LED, i concretament en enllumenat viari, ha aconseguit que
aquesta tecnologia tingui una alta eficiència òptica i energètica, una vida útil que dobla a la
resta de llumeneres, un mínim manteniment, i una fiabilitat que, paral·lelament a la seva
baixada de cost, resulta que en una relació qualitat peu fa que la instal·lació d’enllumenat
públic amb llumenera LED sigui rendible tècnica i econòmicament.

Una de les funcions de l’Ajuntament de Taradell i el Consell Comarcal d’Osona és promoure
la sostenibilitat energètica local en la lluita contra el canvi climàtic. Des de l’ALEO s’impulsen,
de manera prioritària, les mesures enfocades a promoure la sostenibilitat energètica local en
la lluita contra el canvi climàtic.

Tenint en compte que l’enllumenat públic representa una de les majors factures energètiques
dels municipis i que el preu de l’energia elèctrica s’ha incrementat en els darrers anys, els
projectes de millora de l’enllumenat públic dels municipis i representa un estalvi econòmic
important que ajuda a reduir les despeses energètiques de capítol 2, reduir les emissions de
GEH.

L’any 2018 la Generalitat de Catalunya va aprovar les bases de les subvencions PO FEDER
del programa 2014-2020 amb dos eixos principals: l’eix prioritari 4 amb l’objectiu afavorir el
pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors i l’eix prioritari 6 sobre conservar i
protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. En l’eix 4 es preveien actuacions
d’eficiència energètica i promoció de les energies renovables. Davant aquest fet el Consell
Comarcal va proposar a tots els municipis d’Osona si volien participar en un projecte conjunt
d’estalvi d’energia i promoció d’energies renovables dins d’aquesta convocatòria. Finalment,
un total de 18 ajuntaments (Calldetenes, Espinelves, Gurb, Manlleu, Masies de Roda, Olost,
Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Rupit i Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant
Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Seva, Taradell, Torelló i Vidrà) i el propi Consell
Comarcal d’Osona van estar interessats en desenvolupar algun projecte en alguna d’aquestes
línies. Al segon semestre del 2018 aquestes municipis van fer arribar un acord de compromís
al Consell Comarcal on es reflectia el o els projectes que l’ajuntament volia desenvolupar.

El mes de novembre de 2018 el Consell Comarcal d’Osona va aprovar sol·licitar una
subvenció pel projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona” dins la
convocatòria de la Generalitat de Catalunya resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, publicat
al DOGC 7698 de 3 de setembre regulat per l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol publicat al
DOGC 7658 de 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores per seleccionar
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operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel  FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. El 7 de juny es va publicar la resolució definitiva de la
convocatòria atorgant al Consell Comarcal d’Osona la subvenció demanada per aquest
projecte.

El 4 de juny del 2019 es publica la proposta de resolució definitiva PRE/1527/2019, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles a cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i on consta a l’annex 1 els ens proposats
com a beneficiaris i on atorguen al Consell Comarcal d’Osona un import de 1.013.106,72 euros
pel projecte “Autoconsum, biomassa i enllumenat eficient a Osona”.

El 2020 es va redacta el present “PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL” per encàrrec del Consell Comarcal d’Osona,
comprés dintre d’un projecte més ampli presentat pel Consell Comarcal d’Osona.

El projecte que va presentà el Consell Comarcal d’Osona al tram del local de FEDER, eix 4,
va proposar l’actuació de millorar l’eficiència energètica de diversos municipis de la comarca
d’Osona i per promoure la utilització d’energies renovables, i per tant, disminuir les tones de
CO2 que s’emeten a l’atmosfera.

L’any 2021 va realitzar la primera fase del PROJECTE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2020-2021) cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la unió europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020.

Les actuacions que es van realitzar:

• Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic
• Substitució de calderes de biomassa i instal·lació de xarxa de calor
• Instal·lació fotovoltaica

Actuació 17: Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic del
municipi de Taradell.

Per tal d’aconseguir el màxim estalvi energètic desitjat es va proposar la substitució de les
lluminàries actuals que no són de LED per noves lluminàries de tipus LED.

De manera resumida les actuacions que es realitzaran seran les següents:

 Canvi de llumeneres lumínica-contaminants per altres més eficients.
 Reducció de potències dels punts de llum en funció del nivell lumínic i la tecnologia a

utilitzar.
 Implantació d’equips de doble nivell (2N).

L’any 2021 es va realitzar la primera fase amb la instal·lació de 417 lluminàries LED.

Conjuntament amb aquesta actuació es realitzarà la segona fase del projecte FEDER amb la
instal·lació de 430 noves lluminàries LED. PROJECTE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE
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L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2021-2022) cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la unió europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020.

Objecte

Es redacta el present “PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICADE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL ” per encàrrec de l’Ajuntament de Taradell, per la
substitució de columnes i lluminàries existents de l’enllumenat públic del municipi de Taradell,
per noves lluminàries de tecnologia LED d’alta eficiència, dins del Programa sectorial
renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima, en el marc del Pla de
concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

L’objectiu principal del present projecte es definir els punts de llum que es canviaran a
tecnologia LED aconseguint una reducció del consum d’energia definint les propostes de
millora que comportin un important estalvi energètic i econòmic. El projecte també permet la
millora de la qualitat lumínica de l’enllumenat i al compliment de la normativa.

El resultat obtingut són una sèrie d’actuacions i propostes de modificació, amb una valoració
econòmica el més aproximada possible, que serveixi de guia als gestors de la instal·lació per
a futures reformes. S’ha intentat buscar la major qualitat del servei i la optimització energètica
i econòmica.

Abast de la memòria

L’execució de la millora de l’enllumenat públic a Taradell es realitzarà al llarg dels anys 2022
i 2023 en dues fases diferenciades. El present projecte executiu fa referència a la Primera
actuació corresponent al any 2022.

Peticionari del projecte
L’ens peticionari del projecte és l’Ajuntament de Taradell.

ENTITAT: Ajuntament de Taradell
ADREÇA: Carrer de la Vila nº4
MUNICIPI: Taradell (08552)
CONTACTE: Joan Canó
CÀRREC: Regidor d’urbanisme
TELÈFON: 938126100
CIF: P0827800D
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Autor del projecte

Aquests projecte ha sigut realitzat per  l’Enginyer Tècnic Industrial D. JORDI MIR MARTÍNEZ
amb DNI 33956720 A col·legiat nº21.246  del Col·legi  d’Enginyers Tècnics Industrials de
Manresa amb adreça de correu jordi.mir@cetim.cat.

Legislació aplicable

 Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn, en concret el decret que la desenvolupa. Decret 82/2005, de 3 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

 Modificació de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn, que estableix la Llei de 9/2011, del 29 de
desembre, de promoció de l’activitat econòmica. ( DOGC 6035 30/12/2011).

 Nota informativa sobre la derogació del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

 Reglament d’eficiència energètica en el enllumenat exterior segons el Reial Decret
1890/2008, de 14 novembre per el que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementaries EA-01 a EA-07.

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 842/2002, de 2 d’agost).
Instruccions Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls
d’interpretació publicades pel “Ministerio de Industria”, i les seves modificacions. .

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 842/2002, de 2 d’agost).
Instruccions Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls
d’interpretació publicades pel “Ministerio de Industria” ITC BT01 a BT51, en especial
al ICT BT09 referent a l’enllumenat públic.

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió Anterior (Decret 2413/1973, de 20 de
Setembre), per a les instal·lacions anteriors a l’entrada del nou Reglament.

 Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Requisits de disseny ecològic aplicables a
productes relacionats amb l’energia.

 Reial Decret 154/1995 sobre exigències de seguretat del material elèctric destinat a
ser utilitzat en determinats límits de tensió.

 Norma UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a
la pertorbació radioelèctrica dels equips d’il·luminació i similars.

 Norma UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries
d’enllumenat públic.

 Norma UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Projectors.
 Norma UNE-EN 610100-3-2. Comptabilitat electromagnètica (CEM). Límits per a les

emissions de corrent harmònica.
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 Norma UNE-EN 61000-3-3. Comptabilitat electromagnètica (CEM). Límits. Limitació
de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de
subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent assignada <= 16 A per fase
i no subjectes a una connexió condicional.

 Norma UNE-EN 61347-2-13. Requisits particulars per a dispositius de control
electrònics alimentats en corrent continu o corrent altern per mòduls LED.

 Norma UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requisits d’immunitat
CEM.

 Norma UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.
 Norma UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats amb corrent

continua o corrent alterna per a mòduls LED. Requisits de funcionament.
 Norma UNE-EN 62.471-1. Seguretat fotobiològica de llums i aparells que utilitzen

làmpades.
 Norma IEC 62717. Mòduls LED per il·luminació general. Requisits de funcionament.
 Norma IEC 62722. Lluminàries LED per il3luminació general. Requisits de

funcionament.
 Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei de contractes del sector públic.
 Totes i cadascuna de les noves normatives que puguin sorgir durant el període de la

contracta i que l’hi siguin d’aplicació.
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Característiques del Municipi

Municipi situat al sud-est de la comarca d'Osona (plana de Vic), a la falda del Montseny. Limita al nord
amb el municipi de Santa Eugenia de Berga, a l'est amb Sant Julia de Vilatorta i Viladrau, al sud amb
Seva, i a l'oest amb Tona i Malla.

L’alçada mitjana es de 623 metres. El punt mes alt es troba a l'Enclusa (866 metres).

El terme municipal esta creuat pel riu Gurri que te com afluents la riera de Taradell (i el seu afluent la
Riereta) i el riu de Tona. Situat a 6 quilometres de Vic, en un petit altiplà als inicis del massís del
Montseny, esta envoltat de boscos de pinedes, alzinars i rouredes, i gaudeix d'un clima mes sec que el
del fons de la Plana. La seva privilegiada ubicació, l'ha fet un lloc tradicional d'estiueig per la gent de
Vic que, de mica en mica, ha anat convertint les segones residencies que hi tenia en primeres
residencies, el que ha fet que la població del municipi anés creixent en els darrers anys de manera
forca notable.

El municipi te tres nuclis de població clarament diferenciats: El barri de Mont-rodon, el barri de la Plana
de la Madriguera i la vila de Taradell que presenta continuïtat urbana fins a les urbanitzacions de
Goitallops al sud i de La Roca al nord. Així com també te 2 zones industrials.

Te una superfície de 26'50 km2 i una població de 6.412 habitants (a 2018).

IL·LUSTRACIÓ 1. ORTOFOTO MUNICIPI TARADELL
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Classificació de les vies

Per la realització de l’auditoria realitzada l’any 2017, es van classificar les vies segons les
seves característiques i utilitzacions.

Segons el mapa de contaminació lumínica del municipi podem veure que tenim les zones de
protecció següents:

 Zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, son les àrees que el
planejament urbanístic classifica com a sol no urbanitzable, fora de les zones E1.

 Zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, son les àrees
que el planejament urbanístic classifica com a sol urbà o urbanitzable, excepte les
àrees que son zona E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’us
intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat
comercial o d’oci, situats en sol no urbanitzable.

La totalitat de punts de llum del nucli urbà i les urbanitzacions estant a una zona E3.

En la Annex 1 es mostres els planells de classificació lumínica de les vies de Taradell.

Classificació de les zones lumíniques

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en l’emplaçament objecte del present annex, segons
la darrera aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya,
rep una classificació de zona E3.

Les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior proposades  estan ubicades en una
àrea territorial que admet una brillantor mitjana (E3) segons els “Mapa de la protecció envers
la contaminació lluminosa a Catalunya” De la Generalitat de Catalunya.

IL·LUSTRACIÓ 2. PROTECCIÓ LUMÍNICA DE TARADELL
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Actuació

a) Descripció de la situació actual

Taula 1: Característiques de les instal·lacions d’enllumenat a desembre del 2021

Nom Ubicació Número de punt
Pot.

contractada
P1 (kW)

Pot.
contractada

P2 (kW)

Pot.
contractada

P3 (kW)

Pot.
Instal·lada

(kW)

1 EP01 PG. SANT GENIS 68 9,95 9,95 0 6,973
2 EP02 CARRER ESGLESIA. SN 56 3,98 3,98 0 2,585
3 EP03 CARRER CINTO VERDAGUER. S/N 27 6,928 6,928 0 2,815
4 EP04 CARRER ESGLESIA. SN 80 7,967 7,967 0 6,780
5 EP05 PASSATGE DE LA PLAÇA 12 5 5 0 740
6 EP06 CARRER DE VIC. SN 48 5,976 5,976 0 4,196
7 EP07 CARRER DE LA VILA. 43 20 5,5 5,5 0 960
8 EP08 CTRA. BALENYA. SN 42 5,196 5,196 0 3,130
9 EP09 PTGE DEL CASINO 9 1 1 0 630

10 EP10 COMA DEL REIG. S/N 77 6,928 6,928 0 4,678
11 EP11 CARRER SANT SEBASTIA 38 5,976 5,976 0 3,470
12 EP12 RAMON POU. S/N 64 6,928 6,928 0 5,915
13 EP13 AV. JACINT VERDAGUER 36 2,425 2,425 0 1,920
14 EP14 CTRA. BALENYA. SN 48 5,196 5,196 0 2,680
15 EP15 ERA D'EN MERO. SN 49 6 6 0 1,950
16 EP16 CARRER CATALUNYA. 75 36 2,425 2,425 0 2,180
17 EP17 CARRER CATALUNYA 15 3,984 3,984 0 2,250
18 EP18 CARRER DE SANT JORDI 69 14 14 0 6,930
19 EP19 RONDA VILADEMANY 103 10,392 10,392 6,045
20 EP20 CARRER BATLLIA 43 2,988 2,988 0 2,150
21 EP21 CARRER SANT MIQUEL. SN 65 6,928 6,928 0 3,745
22 EP22 PLAÇA. DEL SOL 67 6,928 6,928 0 5,138
23 EP23 AV.  CASTELLETS 48 6,928 6,928 0 2,485
24 EP24 AV. PINEDIQUES.  URB. GOITALLOPS 37 2,078 2,078 0 1,090
25 EP25 DEL FURRIOL.  URB. GOITALLOPS 14 2,425 2,425 0 395
26 EP26 CARRER ALOU.  URB. GOITALLOPS 34 6 6 0 1,020
27 EP27 AVDA GOITALLOPS.  URB. GOITALLOPS 18 3,464 3,464 0 540
28 EP28 PL. EVEREST. URB. GOITALLOPS 14 2,425 2,425 0 420
29 EP29 AV. GOITALLOPS 2.  URB. GOITALLOPS 21 3,464 3,464 0 700
30 EP30 ERA DEL TIN. SN 30 5,976 5,976 0 3,070
31 EP31 CARRER DEL VAPOR 58 6,928 6,928 0 3,508
32 EP32 URB LA CODINA 37 5,976 5,976 0 5,340
33 EP33 CTRA. VILADRAU 57 9,959 9,959 0 3,495
34 EP34 TRAV. DE LES SITGES. S/N 13 1,195 1,195 0 221
35 EP35 CTRA ROCA CM ACCES URB 21 2,078 2,078 0 483
36 EP36 CARRER SANTA JULITA. URB. LA ROCA 142 14 14 15,1 8,040
37 EP37 CARRER SANTA FE.  URB. LA ROCA 120 20,785 20,785 20,785 15,000
38 EP38 N. MONTURIOL POL. VIVET 35 5,196 5,196 0 1,272
39 EP39 CARRETERA VIC POL. VIVET 29 6,928 6,928 0 1,146
40 EP40 CARRER TREBALL POL VIVET 35 8 8 0 1,209
41 EP41 CARRER GIRONA URB. LA MADRIGUERA 34 2,078 2,078 0 1,394
42 EP42 CARRER CAMI RAL. URB. MONT-RODON 95 15 15,001 14 4,185
43 EP43 CARRER CAMÍ RAL 2 URB MONT-RODON 11 2,425 2,425 0 660

Total de punt de llum 1.975
Total potència instal·lada (kW) 133,53
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La instal·lació d’enllumenat públic de Taradell després de les modificacions realitzades l’any
2021, està constituïda per 43 quadres de control amb un total de 1975 punts de llum i una
potència total instal·lada de 133,53 kW. Els últims anys 2018, 2019, 2020 i 2021 s’han seguit
realitzant actuacions se substitució de lluminàries. A la taula següent s’indiquen els nombre
de punts de cada quadre i les potències contractades.

L’encesa de l’enllumenat es realitza al 100% mitjançant un rellotge astronòmic segons la
informació facilitada per l’Ajuntament.

No existeix cap punt de llum regulat actualment. No hi ha cap sistema de tele gestió. Es
disposa d’un punt de monitorització instal·lat en el quadre EP19.

Gran part de làmpades son de VM , HM, VSAP i LED.

Nom Ubicació Número de punt Fluorescent VSAP LED HM VM

1 EP01 PG. SANT GENIS 68 45 19 4 -
2 EP02 CARRER ESGLESIA. SN 56 25 31 - -
3 EP03 CARRER CINTO VERDAGUER. S/N 27 16 11 - -
4 EP04 CARRER ESGLESIA. SN 80 4 - 76 -
5 EP05 PASSATGE DE LA PLAÇA 12 - - 12 -
6 EP06 CARRER DE VIC. SN 48 3 - 45 -
7 EP07 CARRER DE LA VILA. 43 20 1 15 4 -
8 EP08 CTRA. BALENYA. SN 42 7 - 35 -
9 EP09 PTGE DEL CASINO 9 9 - - -

10 EP10 COMA DEL REIG. S/N 77 50 27 - -
11 EP11 CARRER SANT SEBASTIA 38 - 3 35 -
12 EP12 RAMON POU. S/N 64 37 5 22 -
13 EP13 AV. JACINT VERDAGUER 36 - 21 15 -
14 EP14 CTRA. BALENYA. SN 48 - 18 30 -
15 EP15 ERA D'EN MERO. SN 49 4 - 45 - -
16 EP16 CARRER CATALUNYA. 75 36 - 19 17 -
17 EP17 CARRER CATALUNYA 15 - - 15 -
18 EP18 CARRER DE SANT JORDI 69 6 1 62 -
19 EP19 RONDA VILADEMANY 103 - - 103 -
20 EP20 CARRER BATLLIA 43 - - 43 -
21 EP21 CARRER SANT MIQUEL. SN 65 17 22 26 -
22 EP22 PLAÇA. DEL SOL 67 25 32 10 -
23 EP23 AV.  CASTELLETS 48 7 41 - -
24 EP24 AV. PINEDIQUES.  URB. GOITALLOPS 37 - 37 - -
25 EP25 DEL FURRIOL.  URB. GOITALLOPS 14 - 14 - -
26 EP26 CARRER ALOU.  URB. GOITALLOPS 34 - 34 - -
27 EP27 AVDA GOITALLOPS.  URB. GOITALLOPS 18 - 18 - -
28 EP28 PL. EVEREST. URB. GOITALLOPS 14 - 14 - -
29 EP29 AV. GOITALLOPS 2.  URB. GOITALLOPS 21 - 20 1 -
30 EP30 ERA DEL TIN. SN 30 11 14 5 -
31 EP31 CARRER DEL VAPOR 58 24 34 - -
32 EP32 URB LA CODINA 37 35 2 - -
33 EP33 CTRA. VILADRAU 57 9 46 - 2
34 EP34 TRAV. DE LES SITGES. S/N 13 - 13 - -
35 EP35 CTRA ROCA CM ACCES URB 21 - 21 - -
36 EP36 CARRER SANTA JULITA. URB. LA ROCA 142 - 108 - 34
37 EP37 CARRER SANTA FE.  URB. LA ROCA 120 - - - 120
38 EP38 N. MONTURIOL POL. VIVET 35 - 35 - -
39 EP39 CARRETERA VIC POL. VIVET 29 - 29 - -
40 EP40 CARRER TREBALL POL VIVET 35 - 35 - -
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Taula 2: Distribució del tipus de punts de llum a desembre del 2021

Gràfic 1: Distribució del nombre de punts per tecnologia

Gràfic 2: Distribució del percentatge de punts per tecnologia

4

335

914

560

162

Distribució per tecnologies: nº

Fluorecent VSAP LED HM VM

0,20%

16,96%

46,28%

28,35%

8,20%

Distrubució per tecnologies:  %

Fluorecent VSAP LED HM VM

41 EP41 CARRER GIRONA URB. LA MADRIGUERA 34 - 28 - 6
42 EP42 CARRER CAMI RAL. URB. MONT-RODON 95 4 91 - -
43 EP43 CARRER CAMÍ RAL 2 URB MONT-RODON 11 - 11 - -

Total de punts de llum 1.975

Total de tipus de punt de llum 4 335 914 560 162
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b) Descripció de l’actuació

A continuació es descriu els elements que composen els treballs d’estesa de línies elèctriques,
instal·lació de columnes,  i col·locació  de noves lluminàries en l’enllumenat públic de Taradell,
i el seu grau d’adequació.

Els treballs descrits en la present projecte es portaran a terme a Taradell. Per una banda a la
Urbanització de la Roca, afectant a la majoria dels carrers a excepció dels que ja es troba
implantat el nou enllumenat efectuats l’any el 2019 dins el projecte de millora de la rotonda
d’accés a la urbanització i l’any 2021 en la primera fase del PROJECTE MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2020-2021), així com
també la zona de la carpa dels Toni. I, per l’altra, al nucli de Taradell a l’avinguda Montseny,
al camí del Pujoló davant de l’EAS, a la plaça del Sol i també al parc infantil del Carrer Miquel
Martí i Pol.

Conjuntament amb aquesta actuació es realitzarà la segona fase del projecte del PROJECTE
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL FASE II (FEDER
2021-2022) amb la instal·lació de 430 noves lluminàries LED.
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a) Àmbits d’actuació

L’àmbit d’actuació al municipi de Taradell consta d’una actuació a 236 punts de llum existent
i 6 nous punts repartits entre els diferents quadres que composen l’enllumenat del municipi.

La modificació en realitzarà en 7 quadres de control, 7 sectors d’il·luminació i 6 distribucions
lumíniques

El resum de l’actuació es distribueix en els quadres següents:

Taula 3: Quadres d’instal·lacions elèctriques on s’actua.

L’actuació del present projecte que afecta al municipi es realitzarà el 2022.

En la Annex 2 es mostra l’inventari de punts a modificar.

En les actuacions on sigui necessària treballs de rases, instal·lacions de tubs corrugats, cables
de coure despullats, cintes de senyalització o cimentacions, aquestes es realitzaran per part
de l’ajuntament.

EP11.- Carrer Sant Sebastià

Partint de la instal·lació prèvia de tub corrugat de D90mm, el cable nu de coure de 35 mm2,
la cinta senyalitzadora i piquetes de terra, instal·lació i connexió de les línies de distribució
elèctriques, subministrament i col·locació de columnes de 7 metres de gran radi i col·locació
amb connexió de les lluminàries subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts.

EP13.- Avinguda Mossèn Jacint Verdaguer – Camí Ral El Pujaló

Partint de la instal·lació prèvia de tub corrugat de D90mm, el cable nu de coure i piquetes de
terra, instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques, col·locació de punt de llum

Nom Ubicació Punts de
llum actuals Tecnologia Lluminària

actual
Punts de

llum
futurs

Tecnologia Lluminària
futura

EP11 Carrer Sebastià - Av Montseny 13,00 HM JCM 11 LED Milan S
EP13 Av. Jacint Verdaguer 13 VSAP Pilona 11 LED Decoració
EP13 Av. Jacint Verdaguer noves 3 LED Focus
EP14 Carretera de Balenya parc Asim noves 2 LED Innova B
EP14 Carretera de Balenya parc Sim noves 2 LED Innova B
EP20 Carrer Batllia 43 VSAP JCM 43 LED Milan M
EP22 Plaça del Sol 4 VSAP Focus 4 LED Focus
EP36 Santa Julita urb. 3 VM Cassoleta 3 LED Milan S
EP37 Santa Fe urb. 160 VM Cassoleta 160 LED Milan S
EP37 Santa Fe urb. noves 2 LED Focus
EP37 Santa Fe urb. noves 4 LED Focus

Total punts vells 236
Total punts nous 242
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decoratiu de 4 metres i col·locació amb connexió de les lluminàries subministrades per
l’ajuntament segons plànols adjunts.

Subministrament i col·locació d’una columna de 10 metres cilíndrica i col·locació amb
connexió de 3 focus subministrats per l’ajuntament segons plànols adjunts.

EP14 – Ctra Balenyà – Parc infantil Carrer Miquel Martí i Pol

Aquest parc infantil està situat al carrer Miquel Martí i Pol en una zona propera on actualment
s’està acabant d’urbanitzar coneguda com el PAU-10.

L’actuació preveu la col·locació de les noves columnes cilíndriques Oslo de 4m d’alçada amb
la instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques, subministrament i col·locació
de 4 columnes bi-cilíndriques de 4 metres,  i col·locació amb connexió de les lluminàries
subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts.

EP20 – Carrer Batllia

En aquest enllumenat instal·lació i connexió de les lluminàries subministrades per l’ajuntament
segons plànols adjunts.

EP22 – Plaça del Sol -

Actualment en aquesta plaça hi ha quatre columnes que es troben en molt mal estat de
conservació i manteniment.
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La proposta  preveu la instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques, col·locació
de 2 columnes de 9 metres subministrades per l’ajuntament i col·locació amb connexió de les
lluminàries també subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts.

EP36 – Santa Julita – Urbanització de la Roca

A la urbanització de la Roca actualment es troba la pre instal·lació del tub corrugat de
l’enllumenat realitzada en obres anteriors. Per tant, es valora la instal·lació i connexió de les
línies de distribució elèctriques, col·locació de columnes subministrades per l’ajuntament i
col·locació amb connexió de les lluminàries també subministrades per l’ajuntament segons
plànols adjunts.

En el carrer Tagamanent es preveu la col·locació de 3 columnes de 6 metres subministrades
per l’ajuntament i col·locació amb connexió de les lluminàries també subministrades per
l’ajuntament segons plànols adjunts.

En aquest enllumenat, en els carrer Santa Julita, Sant Marçal, Tagamanent i Ravató es preveu
la instal·lació i connexió de les línies de distribució elèctriques segons plànols adjunts. La
instal·lació de les columnes i punts de llum d’aquest carrers corresponen a l’actuació realitzada
conjuntament de la segona fase del projecte FEDER, PROJECTE MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2021-2022).

EP37 – Santa Fe – Urbanització de la Roca

A la urbanització de la Roca actualment es troba la pre instal·lació del tub corrugat de
l’enllumenat realitzada en obres anteriors. Per tant, es valora la instal·lació i connexió de les
línies de distribució elèctriques, col·locació de columnes subministrades per l’ajuntament i
col·locació amb connexió de les lluminàries també subministrades per l’ajuntament segons
plànols adjunts.

La instal·lació de les columnes i punts de llum es realitzarà en els següents carrers:

- Carrer de Sant Marçal
- Travessia el Bosch
- Carrer de les Roques
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- Carrer de Puig-l’agulla
- Carrer de Tagamanent
- Carrer de Vilalleons
- Carrer de Santa Fe
- Carrer dels Roures
- Carrer de l’Hostalet
- Carrer de Sant Segimon
- Carrer Plançoneda

D’altra banda, també es donaran els treballs de col·locació de tub corrugat de D90, cable nu
de coure i posterior reomplert de la rasa amb sauló fins a la reposició del paviment existent.

En aquest enllumenat, en els carrer Ravató i Carrer Muntanya es  preveu només la instal·lació
i connexió de les línies de distribució elèctriques segons plànols adjunts. La instal·lació de les
columnes i punts de llum d’aquest carrers corresponen a l’actuació realitzada conjuntament
de la segona fase del projecte FEDER, PROJECTE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL (FEDER 2021-2022).

Entre el carrer de les Roques i el carrer Roures on es troba un petit passatge on preveu la
instal·lació d’un nou quadre elèctric. Per a la implantació d’aquest nou quadre es precisa de
treballs d’obra civil amb la previsió de nova rasa i sòcol d’obra per a col·locar el quadre elèctric.
Els treballs d’instal·lació del quadre elèctric es realitzaran per part de l’ajuntament i seguint les
especificacions tècniques de la companyia elèctrica distribuïdora de la zona.

Situació del nou quadre elèctric

La Carpa dels Tonis

En aquesta zona es preveu la col·locació de dues noves llumeneres amb columnes de 9m
d’alçada i dos focus en cada columna per il·luminar la pista esportiva. Instal·lació i connexió
de les línies de distribució elèctriques, col·locació de les dues columnes de 9 metres
subministrades per l’ajuntament i col·locació amb connexió de les lluminàries també
subministrades per l’ajuntament segons plànols adjunts.
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També es preveuen el els treballs per de subministrament i col·locació d’un nou quadre de
control per aquest espai, connectat amb la carpa dels Tonis.

Vista de la ubicació del nou quadre de control

Lluminàries

La lluminària és la responsable del control i la distribució de la llum emesa per la làmpada. El
seu comportament es pot controlar amb variables com el rendiment, la distribució lumínica, la
dimensió o la estanquitat.

No han de sobrepassar els valors admesos d’emissió de llum cap a l’hemisferi superior
(FHSinst) per cada tipus de zona mediambiental.

Làmpades

En l’actualitat existeixen diferents tipus de fonts de llum, tot i que es necessari escollir-ne
d’eficients, com ara les de vapor de sodi d’alta pressió, fluorescència compacta, halogenurs
metàl·lics i LED. S’hauria de desestimar la utilització de làmpades de vapor de mercuri per el
seu alt contingut en vapor de mercuri contaminant i per la seva menor eficiència. A més està
prohibit per la Directiva 2011/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011,
sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics
i electrònics i Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Article 79.

El gran desenvolupament experimentat per la tecnologia LED d’alta potència com a font de
llum per a la seva aplicació en lluminàries d’enllumenat exterior, ha motivat l’aparició en el
mercat de productes que implanten aquesta tecnologia per a substituir la il·luminació
convencional.
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Aquestes innovacions podrien portar grans beneficis si es constata que es tracta
d’instal·lacions d’enllumenat més eficients energèticament i que es redueixen els costos de
manteniment en funció de la durabilitat.

Es important destacar que els paràmetres proporcionats per els fabricants pròpiament nom
dels xips LED no son extrapolables al funcionament dels mateixos una vegada incorporats a
una lluminària LED, ja que varien segons el disseny de la mateixa durant el seu període de
funcionament. Fonamentalment es perquè els fabricants caracteritzen els seus LEDs en
condicions nominals, que seran diferents de les condicions de funcionament reals en la pròpia
lluminària. Per aquest motiu els fabricants de lluminàries LED han de proporcionar de forma
clara, concisa, realista i normalitzada, les característiques i paràmetres tècnics de les seves
lluminàries, possibilitant la comparativa entre productes de diferents fabricants.

Tot i això, avui en dia no esta contemplada la tecnologia LED en el Reglament d’Eficiència
Energètica de Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, encara que hi ha recomanacions i mínimes
especificacions tècniques que hauria de reunir qualsevol instal·lació LED per a la reforma o
nova instal·lació d’enllumenat exterior.

Equips auxiliars

Són els elements que permeten l’encesa de les làmpades o els mòduls LED. Poden ser
electromagnètics, electrònics, de doble o triple modulació. Aquests elements poden reduir el
consum d’energia activa i reactiva, fer que la làmpada/LED treballi d’una forma més òptima i
incrementar la vida útil del conjunt.

Els equips auxiliars de les làmpades, son accessoris per utilitzar en combinació amb les
làmpades de descàrrega, limita el creixement de la intensitat del corrent i subministra a la
làmpada les característiques de tensió, de freqüència i de potència adequades a un
funcionament estable. El consum de l’equip auxiliar pot representar entre un 5% i un 30%
sobre el consum de la làmpada.

Els equips auxiliars electromagnètics de les làmpades s’utilitzen en làmpades de descàrrega,
bàsicament formats per fils de coure enrotllats de forma similar a un transformador, en un nucli
d’acer o ferro.

Els equips auxiliars electrònics de les làmpades utilitzen elements electrònics. Aconsegueixen
una major eficàcia de la làmpada, les pèrdues del balast son reduïdes, i els balasts més petits
i lleugers respecte als electromagnètics.

Els equips auxiliars dels LED (driver) són bàsicament fonts d’alimentació que subministren la
tensió necessària en corrent continua a voltatges baixos perquè es produeixi una emissió
lluminosa en el dispositiu LED.

Generalment per l’enllumenat públic, els divers LED són fonts de corrent que garanteixen un
nivell de corrent continua constant a la sortida, permeten alimentar directament al LED i
permeten opcions de regulació de potència mitjançant una senyal de control. Les intensitats
de sortida mes comunes són de 350mA, 500mA, 700mA y 1000mA, i un mateix LED o mòdul
LED com a mes intensitat funcioni mes flux donarà, però també a mes temperatura treballarà,
afectant sensiblement al seu desgast. Un factor important a la hora de triar un bon driver es la
seva da útil, aquesta ve definida per un numero d’hores de funcionament,, un % màxim de
fallades i una temperatura màxima.
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Sistema de control i gestió

En els centres de comandament d’encesa i apagada de les làmpades, el municipi de Taradell,
els rellotges astronòmics són l’únic element de control.

Per altra banda, existeixen els sistemes de gestió centralitzats, els quals permeten gestionar
des de un únic punt totes les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi, així com conèixer
el número de làmpades apagades o que no funciones. Aquest control permet reduir els costos
de manteniment.

Reducció dels nivells lumínics

El consum energètic es pot reduir en hores de mínima activitat o circulació, mitjançant
sistemes de reducció de flux lumínic. Aquesta reducció a Taradell la trobem mitjançant línia
de doble nivell.

El sistema de regulació amb línia de doble nivell funciona mitjançant una línia de
comandament que uneix el quadre general amb cada una de les reactàncies de les
llumeneres. Quan entra en funcionament el sistema, aquesta línia dona una senyal als equips
i aquests baixen el consum un 50%.

Les lluminàries noves substituïdes en aquesta memòria s’instal·laran amb fonts d’alimentació
amb sistema multi control. En aquest cas es requereixen fonts d’alimentació amb el protocol
de comunicacions DALI i sistema intern de regulació per temporització.

Les lluminàries es subministraran amb les fonts d’alimentació programades amb doble nivell
temporitzat amb una reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.

c) Separació d’actuacions per sectors

L’execució de la millora de l’enllumenat públic a Taradell es realitzarà en sectors totalment
diferenciats per sector d’actuació .

Taula 3: Quadres d’instal·lacions elèctriques on s’actua.

Nom Ubicació Punts de
llum actuals Tecnologia Lluminària

actual
Punts de

llum
futurs

Tecnologia Lluminària
futura

EP11 Carrer Sebastià - Av Montseny 13,00 HM JCM 11 LED Milan S
EP13 Av. Jacint Verdaguer 13 VSAP Pilona 8 LED Decoració
EP13 Av. Jacint Verdaguer noves 3 LED Focus
EP14 Carretera de Balenya Parc Sim noves 2 LED Innova B
EP14 Carretera de Balenya Parc Asim noves 2 LED Innova B
EP20 Carrer Batllia 43 VSAP JCM 43 LED Milan M
EP22 Plaça del Sol 4 VSAP Focus 4 LED Focus
EP36 Santa Julita urb. 3 VM Cassoleta 3 LED Milan S
EP37 Santa Fe urb. 160 VM Cassoleta 160 LED Milan S
EP37 Santa Fe urb. noves 4 LED Focus

Total punts vells 236
Total punts nous 242
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b) Proposta de canvi de LED

En la realització de l’estudi dels requeriments lumínics tenim 4 sectors lumínics que ens
determinaran les característiques de les lluminàries proposades.

A continuació s’indiquen els diferents sectors lumínics amb les seves característiques i la
classificació de la via.

Taula 4: Sectors lumínics

Dels diferents sectors d’estudi es defineixen 6  sectors tipus d’estudi

Taula 5: Sectors tipus

A continuació es mostren el resultat dels estudis lumínics. En l’Annex 3, s’adjunten els estudis
lumínics dels diferents sectors.

Sector d’estudi Distribució Òptica Alçada punt
de llum Sortint Inter

distància
Amplada
calçada Vorera 1 Vorera 2 Zona

(m) (m) (m) (m) (m) (m)

1 EP11 Al portell Asim 7 1,3 30 8 2 2 S3
2 EP13 Unilateral Sim 4 -3,5 15 7 0 0 S5
3 EP14 Unilateral Sim 4,7 3 12 6 0 0 S3
4 EP14 Unilateral Asim 4,7 0 20 7 1 1 S3

5 EP20 Al portell Asim 4,7 -
0,2 36 8 2 2 S3

6 EP36 Unilateral Asim 6 -
1,5 26 6 1 1 S3

7 EP37 Unilateral Asim 6 -
1,5 26 6 1 1 S3

Sector d’estudi Distribució Òptica

1 EP11 Al portell Asim Catalunya
2 EP13 Unilateral Sim Pujaló
3 EP14 Unilateral Sim Reig Sim
4 EP14 Unilateral Asim Vapor
5 EP20 Al portell Asim La codina
6 EP36 Unilateral Asim Roca 1
7 EP37 Unilateral Asim Roca 1
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Taula 6: Resultat de l’estudi dels sectors lumínics.

A continuació es mostra la classificació energètica dels diferents sectors estudiats.

Taula 7: Classificació energètica dels sectors lumínics

Les instal·lacions d’enllumenat exterior, excepte les d’enllumenat de senyals i anuncis
lluminosos, festius o nadalencs, es classifiquen en funció del seu índex d’eficiència energètica.

L’índex d’eficiència energètica (Ie ) es defineix com el quocient entre l’eficiència de la
instal·lació (E) i el valor d’eficiència energètica de referència (Er) en funció del nivell
d’il·luminació mitja en servei projectada segons s’indica en la taula següent.

Taula 8: Valors d’eficiència energètica de referència

Sector d’estudi Distribució Alçada
columna

Alçada punt
de llum

Inter
distància Em Emin Emin/Em

(m) (m) (m) (lx) (lux)

1 Catalunya Al portell Asim 7 30 9,24 4,64 0,502
2 Pujaló Singular Asim 4 15 6,79 3,86 0,569
3 Reig Sim Al portell Sim 4,7 12 13,00 9,43 0,707
4 Vapor Rotonda Asim 4,2 15 10 5,95 0,571
5 La Codina Al portell Asim 4,7 34 9,02 5,65 0,626
6 La Roca Unilateral Asim 6 26 8,27 3,93 0,47

Sector d’estudi Distribució Em E ER I e ICE Classificació

(lx)

1 Catalunya Al portell 9,24 55,4 14 3,957 0,253 A
2 Pujaló Singular 6,79 71,3 14 5,093 0,196 A
3 Reig Sim Al portell 13,00 52,8 14 3,771 0,265 A
4 Vapor Rotonda 10 90,0 14 6,429 0,156 A
5 La Codina Al portell 9,02 39,1 14 2,793 0,358 A
6 La Roca Unilateral 8,27 55,9 14 3,993 0,250 A
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Per tal de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal· lació d'enllumenat i
en consonància amb el que estableixen altres reglamentacions, es defineix una etiqueta que
caracteritza el consum d'energia de la instal· lació mitjançant una escala de set lletres que va
des de la lletra A (instal· lació més eficient i amb menys consum d'energia) fins a lalletra G
(instal· lació menys eficient i amb més consum d'energia). L'índex utilitzat per a l'escala de
lletres és l'índex de consum energètic (ICE), que és igual a l'invers de l'índex d'eficiència
energètica:

Taula 9: Qualificació energètica d’una instal·lació d’enllumenat

Entre la informació que s'ha de lliurar als usuaris figura l'eficiència energètica (İ), la seva
qualificació mitjançant l'índex d'eficiència energètica (Iİ), mesurat, i l'etiqueta que mesura el
consum energètic de la instal·lació, d'acord amb el model que s'indica a continuació:
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A continuació es mostren el Tipus de lluminàries resultants dels estudis lumínics.

Taula 10: Resultat de les lluminàries Tipus de l’estudi dels sectors lumínics.

En definir la potència dels diferents tipus, s’ha considerat intervals de 5 W segons les
potencies d'estudi per reduir el nombre de tipus de lluminàries i simplificar la gestió i
manteniment de les instal·lacions. D’aquesta forma per unificar programacions i estandarditzar
manteniments el Tipus 2 i 5 es programaran a 20 W.

Per les lluminàries de focus es consideren sectors singular si s’utilitzaran focus de 50 W (Tipus
22) en la rotonda de la urbanització de la Roca i focus de 100 W (Tipus 23) en les pistes
esportives.

A continuació es mostren el Tipus de lluminàries per cada sectors d’actuació

Taula 11: Quadres d’instal·lacions elèctriques on s’actua.

Sector d’estudi Classificació Lluminària Òptica Tipus llum Potència Lúmens

(m) (W) (lux)

1 Catalunya S3 Milan S AE3 Tipus 8 40 4616

2 Pujaló S5 Decorativa SE Tipus 21 10 1215
3 Reig Sim S3 INNOVA SE Tipus 2 15 2026
4 Vapor S3 INNOVA AE Tipus 5 15 1740
5 La codina S3 INNOVA A3 Tipus 4 20 2565
6 Roca 1 S3 Milan S AE Tipus 13 25 2900

Nom Ubicació Punts de
llum actuals

Tecnologi
a

Lluminària
actual

Punts
de

llum
futurs

Tecnologia Lluminària
Tipus Inclinació

EP11 Carrer Sebastià - Av Montseny 11,00 HM JCM 13 LED Tipus 8 0 º

EP13 Av. Jacint Verdaguer 13 VSAP Pilona 11 LED Tipus 21 0 º

EP13 Av. Jacint Verdaguer Noves - - 3 LED Tipus 23 0 º

EP14 Carretera de Balenyà Parc Asim Noves - - 2 LED Tipus 5 0 º

EP14 Carretera de Balenyà Parc Sim Noves - - 2 LED Tipus 2 0 º

EP20 Carrer Batllia 43 VSAP JCM 43 LED Tipus 4 0 º

EP22 Plaça del Sol 4 VSAP Focus 4 LED Tipus 23 15 º

EP36 Santa Julita urb. 3 VM Cassoleta 3 LED Tipus 13 0 º

EP37 Santa Fe urb. 162 VM Cassoleta 162 LED Tipus 13 0 º

EP37 Santa Fe urb. noves - - 2 LED Tipus 22 0 º

EP37 Santa Fe urb. noves - - 4 LED Tipus 23 15 º
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L’actuació prevista comprèn la substitució de les llumeneres llistades al punt “Àmbit d’actuació
i fases” per llumeneres LED d’alta eficiència i llarga vida útil amb menys potència i consum
elèctric, i que donin més llum i uniformitat que les actuals.

Les línies actuals i els quadres existents no es modificaran excepte els ajustos per la posta en
marxa i bon funcionament de les noves llumeneres.

- Totes les llumeneres que es substitueixin seran llumeneres LED, amb equips
autoregulables programables, 3000K de temperatura de color, el cos serà d’alumini
injectat, vidre trempat de 4mm, cargolaria d’acer inoxidable, color gris clar, pintura
resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l’abrasió, adaptació al suport
horitzontal o vertical, orientable, eficiència mínima de la llumenera a 3000K, 700mA
i a Ta 25ºC de 100lm/W, flux del LED (díode) a 350mA, 85ºC i 3000K de 148lm,
L90B10 de la llumenera a 42000hores, L70B10 de la llumenera a 100.000hores,
(aquestes vides útils consideren tot el conjunt de la llumenera, inclòs tots els seus
components i l’equip) i comptabilitat electromagnètica superada, seguretat
fotobiològica RG 0, protector de sobretensions incorporat de 20kA, garantia de 5
anys (de llumenera, equip, grup òptic i matriu de LED, inclòs la seva reposició),
CRI>70, factor de potència superior a 0,9, IP66 i IK08/IK09/IK10 en funció de la
seva situació. La llumenera Classe II en cas que sigui necessari o bé perquè no
existeixi posta a terra o bé perquè no sigui correcte. Ha de permetre la substitució
del mòdul LED sense haver de substituir la llumenera, d’una forma fàcil, així com
també la substitució de l’equip en cas que sigui necessari. L’equip ha de permetre,
un cop instal·lat, poder modificar la potència i el flux lumínic de la llumenera, tant
en més com en menys.

- La regulació de les lluminàries està realitzat per fonts d’alimentació amb sistema
multi control. En aquest cas es requereixen fonts d’alimentació amb el protocol de
comunicacions DALI i sistema intern de regulació per temporització.

Font d'alimentació Philips Xitanium amb sistema de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i  regulació de multi-nivell amb temporització  intern.

Les lluminàries es subministraran amb les fonts d’alimentació programades amb
doble nivell temporitzat amb una reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les
5:30 h

- Totes les llumeneres que es substitueixen seran llumeneres LED.
- Compensació les fases a les connexions dels punts de llum per tal que no hi hagi

fases amb més potència que d’altres.
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c) Estimació de reducció de consum

Per la valoració de reducció d’estalvi s’han considerat el següent criteris:

Instal·lació actual:

Hores de funcionament anual: 4.100 hores Consum font d’alimentació: 1,17 %

Instal·lació futura:

Hores de funcionament anual: 3.600 hores Consum font d’alimentació: 1,05 %

Taula 12: Estimació de reducció de consum d’energia.

Amb les actuacions proposades s’estima una reducció anual de 107.005 kWh i un percentatge
del 81,4 % del consum estimat actual.

Nom Ubicació Punts de
llum actuals

Potència
(w)

Consum anual
(kWh)

Punts de
llum futurs

Potència
(w)

Consum
anual
(kWh)

EP11 Carrer Sebastià - Av Montseny 13,00 150 9.582 11 40 1.662
EP13 Av Jacint Verdsaguer 13 70 4.472 8 10 302
EP13 Av Jacint Verdsaguer 0 0 - 3 100 1.133
EP14 Carretera de Balenya Asim 0 - 2 20 151
EP14 Carretera de Balenya Asim 0 - 2 20 151
EP20 Carrer Batllia 43 70 14.791 43 20 3.248
EP22 Plaça del Sol 4 250 2.340 4 100 1.511
EP36 Santa Julita 3 125 1.843 3 25 283
EP37 Santa Fe 160 125 98.280 160 25 15.107
EP37 Santa Fe 2 125 - 2 100 755

Consum estimat 131.308 24.303

Reducció estimada 107.005
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Pressupost total

L’execució de la millora de l’enllumenat públic a Taradell es realitzarà amb dos capítols, un
corresponent els treballs d’instal·lació elèctrica i el segon a varis.

 Capítol 1.01 Instal·lació enllumenat

 Capítol 1.02 Varis

El projecte té un cost total per contracte de 116.212,09 €.

LOT Pressupost

( €)

Total Partida  (Sense IVA) 1.01 79.994,75

Total Partida  (Sense IVA) 1.02 713,69

Beneficis industrial (6%) sobre 80.708,44 4.842,51

Marge Comercial (13%) sobre 80.708,44 10.492,10

Subtotal 96.043,05

21 % IVA sobre 96.043,05 20.169,04

TOTAL PRESSUPOST 116.212,09
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

80.708,44PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.842,516 % BI SOBRE 80.708,44...................................................................................................................

13 % DG SOBRE 80.708,44............................................................................................................... 10.492,10

Subtotal 96.043,05

21 % IVA SOBRE 96.043,05............................................................................................................... 20.169,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 116.212,09€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SETZE MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS )
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DOCUMENT II: PLA DE TREBALL
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DOCUMENT III: CONTROL DE QUALITAT

A més de complir íntegrament els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb
tecnologia LED d'enllumenat exterior inclosos en el document es presentaran els certificats i
assaigs necessaris per al compliment de la mateixa i que s'inclouen en la següent taula

CERTIFICATS I ASSAJOS EMESOS PER UNA ENTITAT ACREDITADA

1 Marcat CE: Declaració de conformitat i Expedient Tecnic tant de la lluminària com dels seus
components.

2 Certificats sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària completa o, si no de cada un dels elements
auxiliars i necessaris per al correcte funcionament de la lluminària. (Recomanat IP6x)

3 Fotometria de la lluminària estabilitzada en temperatura segons Norma EN 13032

4 Mesures elèctriques de tensió, corrent d’alimentació, potencies i factor de potencia del llum

5 Eficàcia de la lluminària (mínim 100 lm / W)

6 Mesura de l'Index de Reproducció Cromàtica. (Mínim Ra 70)

7 Mesura de Temperatura de Color. (Rang admès: 2.900 ºK - 3.100 ºK (+300))

8 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 60598-1 (Lluminàries. Requisits generals i assajos),
UNE- EN60598-2.3 (lluminàries) i UNE-EN 60598-2-5 (projectors)

9 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 62031 (requisits de seguretat per mòduls LED) i UNE-
EN62471 (seguretat fotobiologica de làmpades i d'aparells que utilitzen làmpades)

10 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62.384 per als dispositius de
control electrònic

11 Certificat de compliment de les normes UNE-EN 55015 (límits pertorbació radioelèctrica) i UNE-EN
61547 (immunitat CEM) i UNE-EN 61.000-3 (compatibilitat electromagnètica, CEM)
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DOCUMENT IV: PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

CONDICIONS GENERALS

1. Objecte

Aquest plec de condicions determina els requisits als quals s’ha d’ajustar l’execució de les
instal·lacions per a la distribució d’energia elèctrica, les característiques tècniques de les quals
estan especificades en el corresponent projecte.

2. Disposicions generals

El promotor està obligat a complir la Reglamentació de treball, la contractació de la
assegurança obligatòria, subsidi familiar i de vellesa, assegurança de malaltia i totes aquelles
reglamentacions de caràcter social vigent o que successivament es dictin.

El promotor haurà d’ésser classificat, segons Ordre del Ministeri d’Hisenda de 18 de març de
1968, en el Grup, Subgrup i categoria corresponents al projecte. Igualment haurà d’ésser
l’instal·lador, provis del corresponent document de qualificació empresarial.

El promotor haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les operacions i usos
d’equips per a protegir a les persones, animals i coses dels perills procedents del treball,
essent a compte seu les responsabilitats que per tals accidents s’ocasionin.

El promotor tindrà una pòlissa de assegurança que protegeixi suficientment als seus
treballadors i obrers davant de la responsabilitat per danys, responsabilitat civil, etc. en que
uns i altres poguessin incórrer amb el contractista o amb tercers, com a conseqüència de la
execució dels treballs.

3. Organització del treball

El contractista ordenarà les feines de la manera més eficaç per a la perfecta execució de les
mateixes i les obres es realitzaran sempre seguin les indicacions del director de l’obra, a
l’empara de les condicions següents:

3.1.- DADES DE L’OBRA.

Es lliurarà al contrariats dues còpies dels plànols i un plec de condicions del projecte, així com
tants plànols i dades necessiti per a la completa execució de l’obra.

El contractista podrà prendre nota o fer còpies a costa seva de la memòria, pressupost i
annexes del projecte, així com segones còpies de tots els documents.
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Per altra banda, el contractista, simultàniament a l’aixecament de l’acta de recepció
provisional, lliurarà plànols actualitzats d'acord amb les característiques de l’obra acabada,
lliurant al director de l’obra dos expedients complerts dels treballs realment executats. No
tindran lloc per part del contractista alteracions, modificacions, omissions o variacions en les
dades fixades en el projecte, excepte si es disposa d’aprovació prèvia per escrit del director
de l’obra.

3.2.- REPLANTEIG DE L’OBRA.

Abans de començar les obres la direcció tècnica realitzarà el replanteig de la mateixes, amb
especial atenció als punts singulars, essent obligació del contractista la custòdia i reposició de
les senyals que s’estableixin en el replanteig. S’aixecarà, per triplicat, acta de replanteig,
firmada pel director de l’obra i el representant del contractista. Les despeses de replanteig
seran a costa del contractista.

3.3.- FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ.

El contractista proporcionarà al director de l’obra o delegats i col·laboradors, tota classe de
facilitats per als replantejos, reconeixements, amidaments i proves dels materials, així com la
mà d’obra necessària per a les feines que tinguin per objecte comprovar el compliment de les
condicions establertes, permetent l’accés de totes les parts de l’obra i inclòs els tallers o
fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per les obres.

3.4.- MATERIALS.

Els materials que hagin de ser utilitzats en les obres seran de primera qualitat i no podran
utilitzar-se sense haver estat reconeguts abans per la direcció tècnica, que podrà rebutjar sinó
reuneixen, al seu propi criteri, les condicions exigibles per aconseguir degudament l’objecte
que motivarà la seva utilització.

3.5.- ASSAJOS.

Els assajos, analítiques i proves que s’han de realitzar per a comprovar si els materials
reuneixen les condicions exigibles, es verificaran per la direcció tècnica, o bé, si aquesta ho
creu oportú, pel corresponent laboratori oficial.
Totes les despeses de proves i analítiques seran a compte del contractista.

3.6.- NETEJA I SEGURETAT EN LES OBRES.

És obligació del contractista mantenir netes les obres i les seves rodalies de brossa i materials,
i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin precises, així com prendre les
mesures i executar els treballs necessaris per a que les obres ofereixin un bon aspecte a judici
de la direcció tècnica.

S’adoptaran mesures oportunes de tal manera que duran l’execució de les obres s’ofereixi
seguretat absoluta, per tal d’evitar accidents que puguin passar per falta d’aquesta classe de
precaucions; durant la nit els punts de treball estaran perfectament il·luminats i tancats els que
per la seva naturalesa siguin perillosos.

34





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel
clima)  any 2022

3.7.- MEDIS AUXILIARS.

No s’abonaran en concepte de medis auxiliars més quantitats que les que figuren
explícitament assignades al pressupost, entenent que en tots els altres casos el cost d’aquest
medis estan inclosos en els corresponents preus del pressupost.

3.8.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.

El contractista informarà al director de l’obra de tots els plans d’organització tècnica de les
obres, així com la procedència dels materials, i haurà de complir totes les ordres que aquest
li doni en relació a dites obres.

Les obres s’executaran d'acord al projecte i a les condicions establertes en el plec de
condicions generals i en el plec particular, en cas de ser-hi, i d’acord amb les especificacions
assenyalades en el plec de condicions tècniques.

El contractista, llevat d’aprovació per escrit del director de l’obra, no podrà realitzar cap
alteració ni modificació de qualsevol naturalesa, tant en l’execució de l’obra en relació al
projecte com en les condicions tècniques especificades. L’execució de les obres serà confiada
a personal, el coneixement tècnic i pràctic de les quals els permeti realitzar el treball
correctament, tenint al davant del mateix un tècnic suficientment especialitzat a judici del
director de l’obra.

3.9.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA.

Seran a compte del contractista les despeses de replanteig, inspecció i liquidació de les
mateixes, amb subjecció a les disposicions vigents. Seran també a compte del contractista les
despeses que s’originaran per inspecció i vigilància no facultativa, quan la direcció tècnica
cregui oportú establir-la.
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’EXECUCIÓ
D’ENLLUMENATS PÚBLICS.

Objecte i camp d’aplicació

Aquest plec de condicions determina les condicions mínimes acceptables per a l’execució de
les obres de muntatge d’enllumenats públics, especificades en el corresponent projecte.
Aquestes obres es refereixen al subministrament i instal·lació dels materials necessaris en la
construcció d’enllumenats públics. Els plecs de condicions particulars podran modificar les
presents especificacions.

El contractista haurà d’atenir-se a la normativa d’aplicació especificada en la memòria del
projecte.

Execució dels treballs
Materials

Norma General. Tots els materials emprats, de qualsevol tipus i classe, tot i els no relacionats
en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat. Abans de la instal·lació, el contractista
presentarà a la direcció tècnica els catàlegs, cartes, mostres, etc., que aquesta li sol·liciti. No
es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció
tècnica.

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la
direcció tècnica, tot i col·locats, si no compleixen amb les condicions exigides es aquest plec
de condicions, hauran de ser substituïts per altres que compleixin amb la qualitat exigida.

Conductors. Seran de les seccions que s’especifiquen en els plànols i memòria.
Tots els conductors seran de doble capa d’aïllament, tipus RV-K 0,6/1 kV.

El contractista informarà per escrit a la direcció tècnica, del nom del fabricant dels conductors
i li enviarà una mostra dels mateixos. Si el fabricant no reunís la suficient garantia a criteri de
la direcció tècnica, abans d’instal·lar els conductors es comprovaran les característiques
d’aquest en un laboratori oficial. Les proves es reduiran al compliment de les condicions
anteriorment exposades. No s’admetran cables que no tinguin la marca gravada en la coberta
exterior, que presenti defectes

superficials o que vagin en les bobines d’origen. No es permetrà l’ús de conductors de
procedència diferent en un mateix circuit. En les bobines haurà de constar el nom del fabricant,
tipus de cable i secció.

LED. S’utilitzaran el tipus que compleixin les especificacions de la memòria. El fabricant haurà
de ser de reconeguda garantia. El fabricant o instal·lador, proporcionarà la següent informació
per justificar els requeriments que a continuació s’exposen:
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Característiques de les lluminàries.

A continuació es descriuen les característiques de les llumeneres definides en el Plec de
prescripcions tècniques que regulen Acord marc de serveis i subministrament d'elements
d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2017.01)

Taula 13: Característiques de les lluminàries.

Tipus de llumenera Enllumenat públic òptica LED

Garantia mínima 10 anys
Carcassa Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000
Tancament grup lumínic Vidre pla temperat transparent.
Fixacio de la llumenera Lateral o vertical amb brac segons necessitats
Obertura Obertura fàcil pel manteniment
Disseny llumenera per reposició Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del

driver de forma independent sense haver de substituir la
llumenera.

Eficàcia del conjunt ≥ 100 lm/W a 3000K
Rendiment del LED ≥ 110 lm/W a 3000K
Potencia màxima llumenera Descrit en cada punt del sublot corresponent
Grau estanquitat llumenera IP 66 o superior
Grau estanquitat equip electrònic IP 66 o superior
Grau resistència a l’impacte IK08 o superior
Factor de potencia > 0,95 (cos ᵠ)
Índex de reproducció cromàtica CRI ≥ 80
Temperatura de color Cada llumenera ha d’estar disponible en les 4

Temperatures següents: Ambre, 3000oK i 4000oK.
Regulació del driver Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació

1-10V, DALI o similar
Carrega de treball del driver El driver ha de ser un 20 % superior a la carrega de treball

del grup lumínic
Corrent alimentació ≤400 mA
Protecció contra sobretensions Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA.
Distribució lumínica Disposar de diferents òptiques (mínim 5 òptiques a escollir

per tots els models, excepte els projector que es requerirà
un mínim de 3 òptiques). En el cas del COB es requerirà
disposar de tres òptiques per a tots els models excepte els
projectors que se’n requerirà dos òptiques)

Material de la lent En el cas de COB la lent ha de ser de cristall, per multiled
pot ser orgànic.

Vida útil segons fabricant 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera
Flux d’Hemisferi Superior (FSH) FSH<1%
Dissipació de calor del LED La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant

grassa tèrmica o grafeno.
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Requeriments d’instal·lació de les lluminàries.

 La instal·lació de les llumeneres es realitzarà d’acord amb els punts següents:

 La instal·lació de la llumenera anirà des de la caixa de fusibles fins la llumenera,
substituint-se la caixa de fusibles, els fusibles, el cable des de la caixa de fusibles fins
a la llumenera, la llumenera i el suport (columna) si fos els cas.

 Els materials i el muntatge de totes les instal·lacions es farà d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa tensió i a les seves instruccions tècniques complementaries,
així com qualsevol altre normativa que li sigui d’aplicació.

 La instal·lació ha de ser realitzada per instal·lador autoritzat segons el reglament
electrotècnic de baixa.

 Tensió que haurà de tenir en consideració el que estableix el document “Requisits
tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior”, elaborat
per l'IDAE.

 Les garanties que ha de complir la llumenera (10 anys) s’estendran a tot el material
instal·lat.

 La garantia dels treballs d’instal·lació serà d’un any.

 S’empraran els colors marro, negre i gris pels conductors de fase, blau pel conductor
neutre i verd-groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu.

 Les connexions i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes
que garanteixin una perfecte continuïtat del conductor i el seu aïllament.

 Una vegada finalitzades les actuacions previstes als plecs, l’adjudicatari, mitjançant
l’instal·lador autoritzat haurà de certificar que totes les instal·lacions realitzades
compleixen amb els requisits mínims indicats als plecs i a la normativa vigent i si
s’escau haurà de la presentar justificació documental de la realització de l’actuació
prevista en les bases reguladores del programa de ajudes per a la renovació de les
instal·lacions d’enllumenat exterior municipal de l’IDAE.

 El transport derivat del subministrament i instal·lació, allà on pertoqui, del material no
serà fracturable,

 sent a càrrec de l’adjudicatari. La descarrega dels materials serà a càrrec de
l’adjudicatari, així com la maquinaria, ma d’obra i elements auxiliars necessaris pera la
correcta instal·lació dels subministraments.

 Amb anterioritat al inici dels treballs l’adjudicatari haurà de presentar un calendari
d’instal·lació indicant la durada, del qual caldrà obtenir el vistiplau dels serveis tècnics
de l’ens local destinatari per a la seva execució. Aquest calendari permetrà poder
facilitar el corresponent seguiment per part dels serveis municipals, així com tenir
coneixement de les actuacions a via publica per part de l’entitat local destinatària.

38





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel
clima)  any 2022

Requeriments d’altres equips

Drivers i equips electrònics. Seran els adequats per a cada llumenera. La seva tensió serà de
230 V. Només s’admetran divers i equips electrònics d’una fàbrica coneguda i amb gran
solvència en el mercat.

Portaran inscripcions en les quals s’indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió o tensions
nominals en vols, la intensitat nominal en ampers, la freqüència en hertz, el factor de potència
i la potència nominal de la làmpada o làmpades per a les quals han estat previstos.

Si les connexions s’efectuen mitjançant borns, regletes o terminals, han de fixar-se de tal
manera que no podran caure o afluixar-se al realitzar la connexió o desconnexió. Els terminals,
borns o regletes no han de servir per fixar cap altre component de la reactància o
condensador.

Durant el funcionament de l’equip no es produiran sorolls ni vibracions de cap classe. En cas
de produir-se serà motiu d’aplicació de la garantia, efectuant-ne la seva substitució.

S’haurà de presentar, la següent informació i compliment de les restriccions de projecte:

 Marca, model i dades del fabricant.
 Temperatura màxima assignada (tc) a la potencia prevista de funcionament de la

llumenera.
 Hauran de ser dispositius que funcionin a corrent constant, i s’haurà d’especificar la

mateixa.
 Consum total del driver i dispositius.
 Grau d’hermeticitat IP.
 Protecció contra sobretensions transitòries >4kVA.
 Vida de l’equip en hores de funcionament garantida pel fabricant. Vida equip >

100.000h.
 Possibilitats de control.
 Marcatge CE.

Protecció contra curt circuits. Cada punt de llum portarà dos cartutxos A.P.R. de 4 A., els quals
es mostraran en porta fusibles seccionables de 20 A.

Caixes de connexió i derivació. Estaran proveïdes de fitxes de connexió i seran com a mínim
p-549, és a dir, amb protecció contra pols (5), contra les projeccions d’aigua en totes les
direccions (4) i contra una energia de xoc de 20 joules (9).

Braços murals. Seran galvanitzats, amb un pes de zinc no inferior a 0,4 kg/m².
Les dimensions seran com a mínim les especificades en el projecte, però en qualsevol cas
resistiran sense deformació una càrrega que estarà en funció del pes de la lluminària, segons
els valors adjunts.
Aquesta carrega es suspendrà en l’extrem on es col·loca la lluminària:
Pes de la lluminària (kg) Carrega vertical (kg)
1 5
2 6
3 8
4 10
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5 11
6 13
8 15
10 18
12 21
14 24

Els medis de subjecció, ja siguin plaques o gafes, també seran galvanitzats. En els casos en
que els braços es col·loquin sobre suports de fusta, la placa tindrà una forma tal que s’adapti
a la curvatura del suport. En els punts d’entrada dels conductors es col·locarà una protecció
suplementària de material aïllant a base d’anells de protecció de PVC.

Característiques de les columnes
Bàculs i columnes. Seran galvanitzats, amb un pes de zinc no inferior a 0,4 kg/m². Estaran
construïts en xapa d’acer, amb un gruix de 2,5 mm quan l’alçada útil no sigui superior a 7 m i
de 3 mm per altures superiors.

Els bàculs aguantaran sense deformació una càrrega de 30 kg. suspès de l’extrem on es
col·loca la lluminària, i les columnes o bàculs aguantaran un esforç horitzontal d’acord amb
els valors adjunts, on s’assenyala l’alçada d’aplicació a partir de la superfície del terra:
Altura (m) Força horitzontal (kg) Altura d’aplicació (m)

6 50 3
7 50 4
8 70 4
9 70 5
10 70 6
11 90 6
12 90 7

En qualsevol cas, tant els braços com les columnes i els bàculs, aguantaran les sol·licitacions
previstes en la ITC-BT-09 amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5 particularment tenint
en compte l’acció del vent.

No hauran de permetre l’entrada de pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació.

Les columnes i bàculs hauran de tenir una obertura d’accés per la manipulació dels seus
elements de protecció i maniobra, al menys a 0,30 m. del terra, dotada d’una porta o tapa amb
grau de protecció contra la projecció d’aigua, que sòls es pugui obrir mitjançant la utilització
d’estris especials.

Quan per la seva situació o dimensions, les columnes o bàculs fixats o incorporats a obres de
fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció o maniobra en la base, podran
col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc idoni, o en la pròpia obra de fàbrica.

Les columnes i bàculs portaran en la part inferior i pròxim a la porta de registre, un cargol amb
una femella per fixar la terminal de la pica de terra.

A continuació es descriuen les característiques de les columnes definides en el Plec de
prescripcions tècniques que regulen Acord marc de serveis i subministrament d'elements
d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2017.01)
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Bàculs i columnes metàl·lics

Característiques dels elements telescòpics:

 Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500
mm. Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de
diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.

 Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols
presoners a 120º.

 La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material
equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm.

 En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns
d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques.

Característiques dels elements troncocònics:

 Per a altures superiors a 4 m. hauran de complir el R.D. 2642/1985 de 18 de desembre, el R.D.
401/1989 de 14 de abril i la O.M. del 16 de maig de 1989.

 •Els bàculs i columnes seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i
del 12 al 14 % per a altures superiors.

 El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons
Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu,
realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada.

 Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa.
 En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència

als esforços horitzontals, havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat
exterior de bona aparença.

 •Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central
de 100 mm., pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns
d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm d'altura
i cartel·les.

 Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75,
roscats 100 mm. d'un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat
l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de dues femelles i volandera,
igual que els perns químics.

 En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem
superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de
longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons norma UNE 72-402-80.

 En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i
angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols.

 Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres
metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit), Real Decret
2642/1985 de 18 de desembre.

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta
fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.

 •Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom
del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los.
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 Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons
Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors al del material base.

 La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni
abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior
de bona aparença i regularitat.

 Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de
terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents
peces de connexions adequades, de forma que asseguri el perfecte contacte d'aquesta amb el
corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols,
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.

Protecció contra corrosió i pintura complementària

 Tots els bàculs i columnes metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà
d'immersió, en bany calent. •El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de
zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície.

 Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que
estableix la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre.

 Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del Galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la
corrosió.

 Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicarà una
imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat amb pintura
acrílica de 2 components amb color RAL 7005

Normes de qualitat
Resistència als esforços verticals

 Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç.

Resistència als esforços horitzontals

 Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures
d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que s'indiquen.
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Resistència al xoc de "cossos durs"

 Fins una altura de 2,5 m. sobre el sol, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi
perforació, esquerda o deformació notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia
d'impacte de 0,4 K.

 L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una
bola d'acer de'1 K. sotmesa a un moviment pendular de radio igual a un metre.

 L'altura de caiguda, es a dir, la distancia vertical entre el punt en que la bola es deixada anar
sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m.

Resistència al xoc de "cossos tous"

 Fins una altura de 2,5 m. sobre el sol, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi
perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia
d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitja d'un sac farcit d'arena de riu silicocalcaria
de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena
estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques,
especialment la seva fluïdesa.

 La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment
pendular, sent l'altura de caiguda 1,20 m.

Resistència a la corrosió

 L'assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o be sobre la mostra treta del
mateix.

 La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua
destil·lada i s’assecarà be amb coto net.

 Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10
minuts en una estufa a 100o C.

 Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
 Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució cent normal de ferricianur potàssic i d'una

part de dissolució centi normal de persulfat amònic.
 Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o be s’aplicarà un paper porós,

prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta
directament. Després de 10 minuts d’immersió o aplicació, es traurà la mostra mantenint
vertical o es traurà el paper.

 Es admissible la presencia de taques de color blau d'un diàmetre màxim d'1,5 mm. i el nombre
del qual no serà superior a 2 per cm2.

Suports de fosa de ferro

 Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111
 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les

mateixes.
 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una

altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa
base).
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 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la U.O. d'Enllumenat, i nomes podrà
accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi.

 Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles.
 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa porta

fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.

 Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud
i perímetre de la mateixa.

 Les unions de peces es realitzaran per mitja de cargols inoxidables que assegurin la seva
correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna.

 Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
 Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb

capa d’imprimació exterior i interiorment.
 Amb cada columna subministrada s’adjuntarà un certificat de pes.

Requeriments d’instal·lació de les columnes
La instal·lació de les columnes es realitzarà d’acord amb els punts següents:

 Instal·lació de la columna o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.
 Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de

fixació unida al fust.
 S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments.
 L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s’efectuarà de manera que quedin perfectament

aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir el
muntatge a plom definitiu.

 La unió del fust amb la placa de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada
instal·lats.

 La distancia mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.
 Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla transversal

de simetria sigui perpendicular al de la calcada.
 Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.),

una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al brac, de
manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix.

 El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix:


o Columnes i bàculs d’Acer construïts en xapa S235JR segons EN 10.025
o Galvanitzat en calent S/UNE 37.501.
o Pintura 1 capa imprimació ECOPRIMER TECNOPOX AMAR/EG+ENDURECEDOR No 6,

aplicat a
o brotxa amb temps de sacat 30’ i manipulable en 1h.
o Acabat 2 capes FL23795+ENDURECEDOR EN 0001E, aplicat a brotxa amb temps de

secat 1h. i manipulable en 2h.

 Columnes de Fundació de Ferro construïdes segons /NORMA UNE 36.111 o EN 1661
o Decapat mecànic mitjançant granallat.
o 2 capes de imprimació epòxid 50/60 micres.
o 2 capes de pintura en RAI a elcogir.
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Fixació de braços

 Instal·lació dels braços ha de complir la normativa vigent aplicable.
 Quan s'utilitzin pals o pals petits, el brac se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de

ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal
provocats pel vent.

 Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidaria al brac i 4
perns d'ancoratge.

 Els braços murals nomes es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per
la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.

 Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50
cm.

 L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim
de deterioració en els murs.

 Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.

Esforços.

 La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de
poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del
suport o parapet que els sustenti.

Lluminàries. El fabricant de lluminàries seleccionat través de la compra agregada del concurs
marc de l’ACM, haurà d’aportar la següent informació referent a les llumeneres.

 Temperatura màxima assignada (tc) dels components.
 Potencia nominal assignada i consum total de la llumenera.
 Distribució fotomètrica, flux lluminós total emès per al llumenera i flux lluminós emès a

l’hemisferi superior en posició de treball.
 Característiques d’emissió lluminosa de la llumenera en funció de la temperatura

ambient exterior, en un rang de temperatures de funcionament almenys -10 a 35ºC.
 Gràfic sobre el manteniment lumínic al llarg de la vida de la llumenera, indicant la

pèrdua de flux cada 10.000 h de funcionament.
 Característiques fotomètriques, corbes polars i factor d’utilització.
 Facilitat de conservació i instal·lació demostrable.
 Condicions de funcionament del LED, en especial la temperatura (sistema de

refrigeració).
 Estètica i/o disseny d’actualitat
 Facilitat de reposició de grup òptic i equips demostrable


El material subministrat haurà de complir els requeriments especificats en el projecte i en
especial els següents:

 El disseny de la carcassa de la llumenera no permetrà l’acumulació de brutícia o altres
elements del medi ambient que puguin perjudicar la seva eficiència, de manera que es
garanteixi el seu funcionament sense requerir treballs de conservació i neteja diferents
dels previstos en el pla de manteniment.
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 El disseny de la llumenera permetrà, com a mínim, la reposició del sistema òptic i el
dispositiu de control electrònic de manera independent, de manera que el manteniment
dels mateixos no impliqui el canvi de la llumenera completa.

 El material de la carcassa de la llumenera haurà de ser d’injecció d’alumini o similar.
 Portaran inscripcions o adhesius en els quals ‘identifiqui, marca, model, número de

LEDs, referència òptica i sistema d’alimentació (intensitat, voltatge).
 Rang de temperatura ambient de funcionament sense alteració dels seus paràmetres,

en funció de la temperatura ambient exterior. Ubicant-se aquest rang, entre l0interval
-10 a 35ºC.

 Tan els tancaments òptics com les lents hauran d’estar fabricades amb un material
resistent a les inclemències meteorològiques, sense que se’n modifiquin les propietats
òptiques de la llumenera, ni la seva aparença en color.

 S’haurà d’especificar el rendiment òptic de la llumenera, i haurà de ser superior al 87%.
 El disseny de la llumenera haurà de garantir que per sobre de 75º en gamma, no hi ha

emissió lluminosa.
 El grup òptic haurà d’estar format per varis LEDs.
 Grau d’hermeticitat de la llumenera, especificant el grup òptic i el compartiment dels

accessoris elèctrics, en cas que siguin diferents. IP65 coma mínim.
 Les llumeneres hauran de complir un grau de protecció contra sobretensions

transitòries igual o superior a 10KVA. La protecció la pot incorporar el propi driver o bé
realitzar-la mitjançant un dispositiu addicional. Un cop la protecció del dispositiu sigui
nul·la, aquest ho haurà d’advertir d’alguna manera, ja sigui deixant el circuit obert o bé
una altra, de manera que els responsables de manteniment quedin advertits i en
puguin realitzar la seva substitució.


En cas que sigui d’aplicació el compliment de la llei d’ordenació ambiental, Real Decret
190/2015, de 25 d’agost, per al desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, el fabricant o instal·lador haurà
de presentar la següent documentació i compliment de requisits:

 Grau de risc foto biològic de la llumenera en la potencia de disseny de projecte.
 % de radiància per sota dels 440 nm, complint la taula corresponent al punt 1 Tipus de

làmpades de l’annex 2 del RD 190/2015, segons la classificació de zona de protecció
indicada en projecte.

 % màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat, complint el punt 2, de l’annex
2 del RD 190/2015.

Garantia dels equips

El fabricant, subministrador, distribuïdor o instal·lador aportarà les garanties que siguin
demandades, que en qualsevol cas no hauran de ser inferiors a un venciment de 5 ans per a
qualsevol element o material de la instal·lació que provoqui un fallo total o una pèrdua de flux
superior a la prevista en la proposta (expressada amb el factor de manteniment i la vida útil),
garantint les prestacions lluminoses dels productes. Aquestes garanties es basaran en un us
de 4.100h/any, per a una temperatura ambient inferior a 35ºC en horari nocturn, encara que
s’utilitzin sistemes de control i de regulació.

Els aspectes principals que haurà de cobrir la garantia seran:
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- Fallo del LED: es considera el fallo total de la llumenera LED, quan almenys un percentatge
del 10% dels LEDs totals que componen la llumenera no funcionen.

- Reducció indeguda del flux lluminós: la llumenera haurà de mantenir el flux lluminós indicat
en la garantia, d’acord a la fórmula de vida útil proposada.

- Fallo del sistema d’alimentació: els divers o fonts d’alimentació, hauran de mantenir el
funcionament sense alteracions en les seves característiques, durant el termini de cobertura
de la garantia, normalment quedaran exclosos de la garantia, els elements de protecció com
fusibles i proteccions contra sobretensions.

- Altres defectes (mecànics): haurà de quedar expressat en la garantia els termes acordats.
Les llumeneres d’enllumenat públic, i en concret les sotmeses a tecnologia LED, seran
sotmeses i per tan hauran de complir, la següent legislació vigent:

- Directiva de baixa Tensió – 2006/95/CEE. Relativa a la aproximació de les Legislacions dels
estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de
tensió.

- Directiva de Compatibilitat Electromagnètica – 2004/108/CEE. Relativa a la aproximació de
les Legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la
que es deroga la directiva 89/336/CE.

- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a les restriccions a la utilització de determinades
substancies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

- Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE. Per la que s’instaura un marc per l’establiment de
requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats en l’àmbit de l’energia.

- Reglament Nº 1194/2012 pel qual s’aplica la Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE a les
làmpades direccionals, làmpades LED i els seus equips.

- Real Decret 154/1995, pel qual es modifica el Real Decret 7/1988, de 8 de gener, sobre
exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de
tensió i la seva guia d’interpretació.

- Real Decret 1890/2008, que aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07 i la
seva guia d’interpretació.

- Real Decret 842/2002 pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, les seves
modificacions i les seves instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT-01 i ITC-BT-51.

- Reglament CEnº 245/2009, de la Comissió del 18 de març pel que s’aplica la Directiva
2005/32/CE del Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, per làmpades,
balastos i llumeneres.

- Reglament 874/2012 de la Comissió del 12 de juliol de 2012 pel que es complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell en el relatiu a l’etiquetat energètic
de les làmpades elèctriques i llumeneres.

- Esborrany CIE TC 4-48. “The effect of spectral power Distribution on lighting for urban and
pedestrian areas”.

En fase d’elaboració i redacció. I compliment dels següents requisits de seguretat:
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- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Requisits generals i d’assaig.
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Requisits particulars. Llumeneres d’enllumenat públic.
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Requisits particulars. Projectors.
- UNE EN 62493 Avaluació dels equips d’enllumenat en relació a l’exposició humana als
camps electromagnètics.

- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen làmpades.

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM): Part 3-2: Límits. Límits per a les
emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d’entrada 16A per fase).

- UNE-EN 61000-3-3: Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: limitació
de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en xarxes públiques de
subministrament de baixa tensió per equips amb corrent d’entrada 16A per fase i no subjectes
a una connexió condicional.

- UNE-EN 61547. Equips per enllumenat d’ús general. Requisits d’immunitat CEM.

- UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació
radioelèctrica dels equips d’enllumenat i similars

- UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. Requisits de seguretat.

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requisits particulars per
dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continua o corrent alterna per mòduls
LED.

- UNE_EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continua o corrent
alterna per mòduls LED. Requisits de funcionament.

Quadre de maniobra i control. Els armaris seran de polièster amb compartiments separats per
a que l’equip de mesura, i com a mínim IP-55, és a dir, amb protecció contra la pols (5) i contra
les projeccions de l’aigua en totes les direccions (5).

Tots els aparells del quadre estaran fabricats per cases de reconeguda garantia i preparats
per a tensions de servei no inferior a 500 V.

Els fusibles seran APR, amb bases adients, de manera que no quedin accessibles parts en
tensió, ni siguin necessàries eines especials per a la reposició dels cartutxos. El calibre serà
exactament el del projecte.

Els interruptors i commutadors seran rotatius i previstos de coberta, essent les dimensions de
les seves peces de contacte suficients per a que la temperatura en cap d’elles pugui excedir
de 65ºC, després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal. La seva construcció
ha de ser tal que li permeti realitzar un mínim de maniobra d’obertura i tancament, del ordre
de 10.000, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball sense que es produeixin
desgasts excessius o fallides en els mateixos.

Els connectors estaran provats a 3.000 maniobres per hora i garantits per a cinc milions de
maniobres, els contactes estaran recoberts de plata. La bobina de tensió tindrà una tensió
nominal de 400 V., amb una tolerància de +-10%.

Aquesta tolerància s’entén en dos sentits: en primer lloc connectaran perfectament sempre
que la tensió variï entre aquests límits, i en segon lloc no es produiran escalfaments excessius
quan la tensió s’enlairi indefinidament un 10% sobre la nominal.
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La pujada de la temperatura de les peces conductores i contactes no podrà excedir de 65ºC
després de funcionar una hora amb la seva intensitat nominal.

Així mateix, en tres interrupcions successives, amb tres minuts d’interval, d’una corrent amb
la intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió igual a la nominal, no s’observaran
arcs perllongats, deteriorament en els contactes, ni fallades en els elements constitutius del
connector.

En els interruptors horaris no es consideren necessaris els dispositius astronòmics.

El volant o qualsevol altra peça seran de materials que no sofreixin deformacions per la
temperatura ambient. La corda serà elèctrica i amb reserva per un mínim de 36 hores.

La seva intensitat nominal admetrà una sobrecàrrega del 20% i la tensió podrà variar en un +-
20%. Es rebutjarà el que avanci o atraci més de cinc minuts al mes.
Els interruptors diferencials estaran dimensionats per la corrent de fuga especificada en el
projecte, podent suportar 20.000 maniobres sota la càrrega nominal. El temps de reacció no
serà superior a 30ms i haurà d’estar previst de botó de prova.

La cèl·lula fotoelèctrica tindrà alimentació a 230 V. +-15%, amb regulació de 20 a 200 lux.
Tota la resta de petit material serà presentat prèviament a la direcció tècnica, la qual estimarà
si les seves condicions són suficients per a la seva instal·lació.

Protecció de baixants. Es realitzarà en tub de ferro galvanitzat de 2” de diàmetre, proveïda en
el seu extrem d’un caputxó de protecció de PVC, a fi d’aconseguir estanqueïtat, i per evitar el
fregament dels conductors amb les arestes vives del tub, s’utilitzarà un anell de protecció de
PVC.

La subjecció del tub a la paret es realitzarà mitjançant accessoris formats per dues peces, lluc
enroscat per a encastar i suport especial de seguretat de doble plegat.

Conducció per a canalitzacions soterrades. S’utilitzarà exclusivament conducció de PVC rígida
dels diàmetres especificats en el projecte.

Cable fiador. S’utilitzarà exclusivament cable espiral galvanitzar reforçat, de composició
1x19+0, de 6 mm de diàmetre, en acer de resistència 140 kg/mm², el que equival a una càrrega
de ruptura de 2.890 kg.

El contractista informarà per escrit a la direcció tècnica del nom del fabricant i li enviarà una
mostra del mateix. En les bobines haurà de constar el nom del fabricant, tipus de cable i
diàmetre.

Execució

Replanteig. El replanteig de l’obra es realitzarà per la direcció tècnica, amb representació del
contractista. Es deixaran estaques o tantes senyalitzacions cregui convenient la direcció
tècnica.
Un cop acabat el replanteig, la vigilància i conservació de la senyalització aniran a càrrec del
contractista.
Qualsevol replanteig nou que fos precís, per desaparició de les senyalitzacions, serà
novament executat per la direcció tècnica.
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CONDUCCIONS SOTERRADES.

RASES

Excavació i emplenat. Les rases no s’excavaran fins que s’hagi d’efectuar la col·locació dels
tubs protectors, i en cap cas amb antelació superior a vuit dies. El contractista prendrà
disposicions convenients per deixar els menis temps possible obertes les excavacions per tal
d’evitar accidents.

Si la causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases amenacessin
ensorrarse, hauran de ser apuntalades, prenent les mesures de seguretat necessàries per
evitar el despreniment del terreny i que aquest fos arrossegat per l’aigua.

En el cas que penetrés l’aigua en les rases, aquesta s’haurà d’empetitir abans de començar
el farcit.

El fons de les rases s'anivellarà cuidadosament, retirant tots els elements punxeguts i tallants.
Sobre el fons es dipositarà la capa d’arena que servirà d’assentament als tubs.

En el farcit de les rases s’utilitzaran els productes de les excavacions, menys quan el terreny
sigui rocós, en aquest cas s’utilitzarà terra d’un altra procedència. Les terres de farcit estaran
lliures d’arrels, fangs i altres materials que siguin susceptibles de descomposició o de deixar
forats perjudicials.

Després de farcir les rases s’aplanaran bé, deixant-les així algun temps per a que les terres
vagin assentant-se i no existeixi perill de trencaments posteriors del paviment, un cop s’hagi
canviat.

La terra sobrant de les excavacions que no pot ser utilitzada en el farcit de les rases, haurà
de treure’s aplanant i netejant el terreny del voltant.

Aquesta terra haurà de ser transportada a un lloc on al dipositar-la no ocasioni cap perjudici.

Col·locació dels tubs. Els conductes protectors dels cables estaran formats exclusivament per
conducció de polietilè rígid, dels diàmetres especificats en el projecte.

Els tubs reposaran sobre una capa de sorra de gruix no inferior a 5 cm. La superfície exterior
dels tubs quedarà a una distància mínima de 40 cm per sota del terra o paviment acabat.
Es tindrà cura de la perfecta col·locació dels tubs, sobre tot en les juntes, de manera que no
quedin arestes vives que puguin perjudicar la protecció del cable.

Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l’obra es tindrà cura que no entrin
matèries estranyes. A uns 25 cm per damunt dels tubs es col·locarà la cinta senyalitzadora.

Encreuaments amb canalitzacions o calçades. En els encreuaments amb canalitzacions
elèctriques o d’un altra naturalesa (aigua, gas, etc.) i de calçades de vies amb trànsit rodat,
s’envoltaran els tubs d’una capa de formigó en massa amb un gruix mínim de 30 cm. En els
encreuaments amb canalitzacions, la longitud del tub a formigonar serà, com a mínim, de 1 m
a cada costat de la canalització existent, essent la distància entre aquesta i la paret exterior
dels tubs de 20 cm, al menis (excepte si el creuament es amb cables de alta tensió on la
distancia haurà de ser de 25 cm mínim).
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CIMENTACIÓ DE BÀCULS I COLUMNES

Article - 20: Excavació. És refereix a l’excavació necessària per als matisos dels fonaments
dels bàculs i columnes, en qualsevol classe de terreny.

Aquesta unitat d’obra comprèn la retirada de la terra i farcit de l’excavació resultant després
del formigonat, esgotament d’aigües, apuntalament i quants elements siguin necessaris per a
la seva execució.

Les dimensions de les excavacions s’ajustaran el més possible a les dades en el projecte o
en el seu defecte a les indicades per la direcció tècnica.

Les parets dels forats seran verticals. Si per qualsevol causa s’originés un augment en el
volum teòric.

Quan sigui necessari modificar les dimensions de l’excavació, es farà d’acord amb la direcció
tècnica.

En terrenyi inclinats, s’efectuarà una explanació del terreny. Com a regla general s’estipula
que la profunditat de l’excavació ha de referir-se al nivell mitjà anteriorment citat.

La explanació es perllongarà fins a 30 cm, com a mínim, per fora de l’excavació perllongant-
se després amb el talús natural de la terra del voltant.

El contractista prendrà disposicions convenients per deixar el menor temps possible obertes
les excavacions, amb l’objectiu d’evitar accidents.

Si a causa de la constitució del terreny o per causes atmosfèriques les rases amenacessin
tombar-se, hauran de ser apuntalats, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar
el despreniment del terreny i que aquest sigui arrossegat per les aigües.

En cas que penetrés aigua en les rases, aquesta haurà de ser empetitida abans del farcit de
formigó.

La terra sobrant de les excavacions que no pot ser utilitzada en el farcit de les rases, s’haurà
de treure aplanant i netejant el terreny que l’envolta. Aquesta terra haurà de ser transportada
a un lloc on al dipositar-la no ocasioni cap perjudici.

Queda prohibida la utilització d’aigües que provinguin de fangs, o estiguin carregades de sals
carbonoses o selenitoses.

FORMIGÓ

La preparació del formigó es realitzarà en formigonera o a ma, tot i ser preferible el primer
procediment; en el segon cas es realitzarà sobre una xapa metàl·lica de dimensions suficient
per a evitar la barreja amb arena i es procedirà primer a l’elaboració del morter de ciment i
arena, afegint thi la grava a continuació, i llavors es donarà la volta a la barreja, quedant
aquesta de color uniforme;

si això no passa, s’han de donar més voltes fins aconseguir la uniformitat; un cop obtinguda
s’hi afegirà l’aigua necessària abans de tirar-ho al clot.
S’utilitzarà formigó la dosificació del qual sigui de 200 kg/m3. La composició normal de la
mescla serà:

Ciment: 1
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Arena: 3
Grava: 6

La dosi d’aigua no es una dada fixa, i varia segons les circumstàncies climatològiques i els
àrids que s’utilitzin.

El formigó obtingut serà de consistència plàstica, poden comprovar la seva docilitat per mitjà
del con de Abrams. Aquest con consisteix en un motlle tronco-cònic de 30 cm d’alçada i bases
de 10 i 20 cm de diàmetre. Per la proba es col·loca el motlle recolzat per la seva base gran,
sobre un tauler, omplint-se per la seva base petita, un cop ple de formigó i enrasat s’aixeca
deixant caure amb compte la massa. És mesurarà l’alçada “H” del formigó format i en funció
d’aquesta es coneix la consistència:

Consistència H (cm.)
Seca 30 a 28

Plàstica 28 a 20
Tova 20 a 15
Fluida 15 a 10

En la prova no s’utilitzaran àrids de més de 5 cm.

ALTRES TREBALLS

Transport i aixecat de bàculs i columnes. S’utilitzaran els medis auxiliars necessaris per a que
durant el transport les columnes i bàculs no sofreixin cap deteriorament.

L’aixecat i col·locació dels bàculs i columnes s’efectuarà de manera que quedin perfectament
aplomats en totes les direccions. Les femelles dels perns de fixació estaran proveïdes
d’arandel·les.

La fixació definitiva es realitzarà a base contrafemelles. Acabada aquesta operació es
rematarà la cimentació amb morter de ciment.

Arquetes de registre. Seran de les dimensions especificades en el projecte, deixant com a
fons la terra original a fi de facilitar el drenatge.

El marc serà de angular 45x45x5 i la tapa, prefabricada, de formigó de Rk = 160 kg/cm2, armat
de diàmetre 10 o metàl·lica i marc de angular 45x45x5. En cas de voreres de terratzo, l’acabat
es realitzarà fonent les lloses d’idèntiques característiques.

El contractista prendrà les disposicions convenients per deixar el menor temps possible
obertes les arquetes per tal d’evitar accidents.

Quan no existeixin voreres, s’envoltarà el conjunt arqueta - cimentació amb borades de
25x25x12 prefabricats de formigó, quedant la rasant a 12 cm sobre el nivell del terreny natural.

Estesa dels conductors. L’estesa dels conductors es realitzarà amb molt de compte, evitant la
formació de coques i girades, així com fregaments perjudicials i traccions exagerades.

No es donarà als conductors, curvatures superiors admissibles per a cada tipus. El radi interior
de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels conductors.
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Escomeses. Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran en les caixes
situades a l’interior de les columnes i bàculs, sense existir entroncaments en l’interior dels
mateixos. Solament es traurà l’aïllament dels conductors en la longitud que penetri en els
borns de connexió.

Les caixes estaran proveïdes de fitxes de connexió (IV). La protecció serà, com a mínim, IP-
437, es a dir, protecció contra sòlids superiors a 1 mm (4), contra aigua de pluja fins a 60º de
la vertical (3) i contra energia de xoc de 6 jouls (7). Els fusibles (I) seran APR de 6 A, i aniran
a la tapa de la caixa, de manera que aquesta faci la funció de seccionament. L’entrada i sortida
de l’escomesa per la cara superior. Les connexions es realitzaran de manera que existeixi
equilibri entre fases. Quan les lluminàries no portin incorporat l’equip de reactància i
condensador, aquest equip es fixarà sòlidament en l’interior del bàcul o columna en lloc
accessible.

Entroncaments derivacions. Els entroncaments i derivacions es realitzaran preferiblement en
les caixes d’escomeses d’escrites en l’apartat anterior. De no ser possible es faran arquetes,
utilitzant les fitxes de connexió (una per fil), les quals s’encintaran amb cinta autosoldable
d’una rigidesa dielèctrica de 12 kV/mm, amb capes a mig encavalcament.

Es reduirà al mínim el nombre d’entroncaments, però en cap cas existiran entroncaments al
llarg de l’estesa subterrània.

Preses de terra. Cada bàcul o columna disposarà de tants elèctrodes de difusió com siguin
necessaris per obtenir una resistència de difusió inferior a 20 ohms, els quals es connectaran
entre sí i al bàcul o columna amb conductor un de 35 mm2 (Cu). Quan siguin necessaris més
d’un elèctrode, la separació entre ells serà, com a mínim, una vegada i mitja la longitud d’un
d’ells, però mai quedaran a més de 3 m del massís de formigó.

Cada bàcul o columna inclourà una p.a.t. de las descrites en el paràgraf anterior. Totes elles
s'uniran amb un conductor 1x35 mm² (Cu) nu.

Baixants. En les proteccions s’utilitzarà, exclusivament, el tub i accessoris descrits en l’apartat
2.1.11. Aquest tub obtindrà una alçada mínima de 2,50 m sobre el terra.

Conduccions aèries

Col·locació dels conductors. Els conductors es col·locaran de manera que es vegin els menis
possible, aprofitant les possibilitats per amagar-ho que ofereixin les façanes dels edificis.
Quant s’utilitzin grapes, o cinta d’alumini, en les alineacions rectes, la separació entre dos
punts de fixació consecutiu serà, com a màxim, de 40 cm. Les grapes quedaran ben subjectes
a les parets. Quan s’utilitzin tacs i abraçaderes, de les usuals per a xarxes trenades, aquestes
seran del tipus especificat en el projecte. Igualment la separació serà, com a màxim, la
especificada en el projecte.

Els conductors es fixaran d’una part a un altra dels canvis de direcció i en la proximitat
immediata de la seva entrada en caixes de derivació o altres dispositius.

No es donarà als conductors corbes superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi
interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels conductors.

L’estesa es realitzarà amb molt de compte, evitant la formació de coques i torcedures, així
com fregaments perjudicials i traccions exagerades.

Els conductors es fixaran a una alçada no inferior a 2.50 m del terra.
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Escomeses. Seran de les seccions especificades en el projecte, es connectaran en l’interior
de caixes, sense existir entroncaments al llarg de tota la escomesa. Les caixes estaran
proveïdes de fitxes de connexió bimetàl·liques i als conductors sols es traurà l’aïllament en la
longitud que penetren en els borns de connexió.

Si les lluminàries porten incorporades l’equip de reactància i condensador, s’utilitzaran caixes
de les descrites en l’apartat 2.1.6, proveïdes de dos cartutxos A.P.R. DE 6 A, els quals es
muntaran el porta fusibles seccionables de 20 A.

Si les lluminàries no portessin incorporat l’equip de reactància i el condensador, s’utilitzaran
caixes en xapa galvanitzada de les descrites en el projecte, en les que es col·locaran les fitxes
de connexió, en l’equip d’encesa i els cartutxos APR DE 6 A, els quals es mostraran en porta
fusibles seccionables de 20 A. La distància d’aquesta caixa al terra serà inferior a 2,50 m.
Sigui quina sigui el tipus de caixa, l’entrada i sortida dels conductors es farà per la cara inferior.
Les connexions es realitzaran de tal manera que existeixi equilibri de fases.

Els conductors de l’escomesa no sofriran deteriorament o aplanament per l’interior dels
braços. La part roscada dels portalàmpades, o el seu equivalent, es connectarà al conductor
qui tingui menis tensió amb respecte al terra.

.Entroncaments i derivacions. Els entroncaments i derivacions es realitzaran exclusivament
en caixes de les descrites en l’article 8 i l’entrada i sortida dels conductors es farà per la cara
inferior. Es reduirà al mínim el nombre d’entroncaments.

Col·locació de braços murals. S’utilitzaran els medis auxiliars necessaris per a que durant el
transport dels braços no sofreixin cap deteriorament.

Els braços murals sols es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la
seva naturalesa, estabilitat, solidesa, etc., procurant deixar per damunt de l’ancoratge una
alçada de construcció de 50 cm com a mínim.

Els orificis d’encastament seran reduïts al mínim possible. Quan els braços siguin accessibles
portaran una presa de terra amb una resistència de difusió inferior a 30 ohms, ajuntada per
un conductor de 16 mm² (Cu) tipus VV 0,6/1 kV.

Encreuaments. Quan es passi d’un edifici a un altre, o es creuin carrers i vies transitades,
s’utilitzarà un cable fiador del tipus descrit en l’article 15. Aquest cable anirà proveïdes de
gafes galvanitzades, 60x60x6 mm (una en cada punta), perns galvanitzats (dos en cada
punta), un tensor galvanitzat de ½”, com a mínim i guardacaps galvanitzats.

En els carrers i vies transitades l’alçada mínima de conductor, en la condició de fletxa més
desfavorable, serà de 6 m.

L’estesa d’aquest tipus de conduccions serà tal que ambdós extrems quedin a la mateixa
horitzontal i procurant la perpendicularitat amb les façanes.

Pas a soterrat.

Palometes. Seran galvanitzades, en angular 60x60x6 mm, amb garres d’idèntic material. La
seva longitud serà tal que assolint l’estesa a l’alçada necessària en cada cas, els extrems
queden en la mateixa horitzontal.

Si fossin necessaris tornapuntes seran d’idèntic material, però si fossin necessari vents,
s’utilitzarà el cable descrit en l’article 15, amb els accessoris descrits en l’article 33. Els
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ancoratges dels vents es faran preferiblement sobre edificis, en llocs que puguin absorbir els
esforços a transmetre, mai s’utilitzaran els arbres per als ancoratges. Els vents que puguin ser
assolits sense mitjans especials des del terra, terrasses, balcons, finestres o altres llocs de
fàcil accés a les persones, estaran interrompudes per aïlladors de retenció adequats.

El les esteses verticals, els conductors es fixaran a les palometes mitjançant abraçaderes de
doble collar de les utilitzades en les línies trenades.

Quan les palometes siguin accessibles portaran una presa de terra amb una resistència de
difusió no inferior a 20 ohms, ajuntada per un conductor de 16 mm² (Cu) tipus VV 0,6/1 kV.

Recolzaments de fusta. Tindran una alçada que s’especifica en el projecte, seran de fusta
creosatada, amb 11 cm de diàmetre mínim cogolla i 18 cm a 1,50 m de la base, amb rasa de
formigó de 2 m i 1.000 kg i dos abraçadores senzilles galvanitzades.

La fixació del pal a la rasa es realitzarà de tal manera que el mateix quedi separat del terra 15
cm, com a mínim, amb el fi de preservar a la fusta de la humitat d’aquest.

Si fossin necessaris tirants, s’utilitzarà el cable descrit en l’article 15, els ancoratges d’aquests
poden fer-se en el terra o sobre edificis o altres elements previstos per absorbir els esforços
que aquells puguin transmetre.

No es podran utilitzar els arbres pels ancoratges dels tirants, i quan aquests ancoratges es
realitzin en el terra, es destacarà la seva presència fins una alçada de 2 m. Els tirants estaran
previstos d’un tensor galvanitzat, com a mínim de ½”, guardacaps galvanitzats i dos perns
galvanitzats per l’extrem.

Els tirants que poden ser abastats sense medis especials des del terra, terrasses, balcons,
finestres o altres llocs de fàcil accés a les persones, estaran interromputs per aïlladors de
retenció adequats.

Els tornapuntes es fixaran sobre els recolzaments en el punt més pròxim possible al de
l’aplicació de la resultant dels esforços actuants sobre el mateix.

Treballs comuns.

Fixació i regulació de les lluminàries. Les lluminàries s’instal·laran amb la inclinació adequada
a l’alçada del punt de llum, ample del carrer i tipus de lluminària. En qualsevol cas el seu pla
transversal de simetria serà perpendicular al del carrer, segons especificació de projecte.

En les lluminàries que tinguin regulació de focus, la làmpada es situaran en el punt adequat a
la seva forma geomètrica, a la òptica de la lluminària, a l’alçada del punt de llum i a l’amplada
del carrer.

Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de precisió, rosca, ròtula, etc.)
un cop finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta, de tal manera que no
pugui girar o oscil·lar respecte al suport.

Quadre de maniobra i control. Totes les parts metàl·liques (bastidor, barres de suport, etc.)
estaran estrictament unides entre sí i a una presa de terra amb una resistència de difusió no
inferior a 20 ohms, unida per un conductor de 16 mm2 (Cu) tipus VV 0,6/1 kV.
L’entrada i sortida dels conductors es realitzarà de tal manera que no faci baixar el grau de
estanqueïtat de l’armari.
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Cèl·lula fotoelèctrica. S’instal·larà orientada al nord, de tal manera que no sigui possible que
rebi la llum de cap punt de llum d’enllumenat públic, dels fars dels vehicles o de finestres
pròximes. Si es necessari s’instal·laran pantalles de xapa galvanitzada o alumini amb les
dimensions i orientació que indiqui la direcció tècnica.

Mesures d’il·luminació. La comprovació del nivell mig d’enllumenat serà verificada passats els
30 dies de funcionament de les instal·lacions. S’agafarà una zona del carrer compresa entre
dos punts de llum consecutius d’una mateixa banda si aquests estan situats al tresillo, i entre
tres en cas d’estar aparellats o col·locats unilateralment.

Els punts de llum que s’escolleixin estaran separats una distància que sigui el més propera a
la separació mitja.

En les hores de menis trànsit, i encara que aquest estigui tancat, es dividirà la zona en
rectangles de dos a tres metres de llarg mesurant-se la luminància horitzontal en cada un dels
vèrtex. Els valors obtinguts multiplicats pel factor de conservació, s’indicarà en el plànol.
Les mesures es realitzaran a ran del terra i, en cap cas, a una alçada superior a 50 cm, prenent
les mides necessàries per a que no interfereixi la llum procedent de les diverses lluminàries.
La cèl·lula fotoelèctrica del luxòmetre es mantindrà perfectament horitzontal durant la lectura
de il·luminància; en cas que la llum incideixi sobre el pla del carrer en angle comprés entre
60º i 70º amb la vertical, es tindrà en compte “l’error de cosinus”. Si l’adaptació de l’escala del
luxòmetre s’efectua mitjançant filtre, es considerarà aquest error a partir dels 50º.

Abans de procedir a aquesta medició s’autoritzarà a l’adjudicatari a que efectuï una neteja de
pols que s’hagués pogut instal·lar sobre els reflectors i aparells.

La il·luminància mitja es definirà amb la relació de la mínima intensitat d’il·luminació, a la mitja
intensitat d’il·luminació.

Seguretat. Al realitzar els treballs en vies públiques, tant urbanes com interurbanes o de
qualsevol tipus, la execució de la qual pugui interrompre la circulació dels vehicles, es
col·locaran els senyals indicadors que especifica el vigent Codi de la Circulació. Igualment es
prendran les oportunes precaucions per tal d’evitar accidents de vianants, com a
conseqüència de la execució de l’obra.
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CONDICIONS TÈCNIQUES MATERIALS

B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B011- AIGUA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per
la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000
ppm) - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l
(3.000 ppm) - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) - Aigua
per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat
ni per al curat.

____________________________________________________________________________

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03J- GRAVA DE PEDRERA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que
estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses: - Material ceràmic:  <= 5% del pes -
Partícules lleugeres:  <= 1% del pes - Asfalt:  <= 1% del pes - Altres:  <=
1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de
formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup,
o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb
la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions
següents: - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim -
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del
gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit
aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
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Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN
1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat
UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó.
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507
EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues
o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica
ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny
per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx =
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
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Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de
l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al
costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte
a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es
podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a
efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:
F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4
mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR
(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació,
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de
Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte
l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de
comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents
per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
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- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material: - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE
EN 933-1) - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) -
Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o
CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material
corresponent en l'execució del reblert.

____________________________________________________________________________

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03L- SORRA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: - De pedra calcària - De
pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses: - Material ceràmic:  <= 5% del pes -
Partícules lleugeres:  <= 1% del pes - Asfalt:  <= 1% del pes - Altres:  <=
1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN
1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
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Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó.
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507
EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí: - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres
sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí: - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig
calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 10% en pes - Granulat de matxuqueix calcari per a obres
sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦ D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi- ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin
donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
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S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació,
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
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prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de
Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte
l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de
comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents
per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs
corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o
CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves
fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components
però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

____________________________________________________________________________

B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació,
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot
sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva
composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió
del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la
norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els
subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦ CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦ ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6
de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
256/2016, de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar
segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦ I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦ ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques,
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma
UNE 80303-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles
per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes
per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per
a la fabricació de productes de construcció: - Sistema 1+: Declaració de
Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el
control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els
components principals) i classe resistent
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- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a
mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus
efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú,
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es
el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà
compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació
precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges
indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les
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fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors
remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i
l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits
establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti
homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F1- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-I4HH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per
al formigó pretesat
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- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre
la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per
a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P
i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3
si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca:  ± 1 cm -
Consistència plàstica:  ± 1 cm - Consistència tova:  ± 1 cm - Consistència
fluida: ± 1 cm - Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 -
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm:  >=
400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
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- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: - Formigons
abocats en sec:  >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16
mm:  <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta
fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a
amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà
inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG15- CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a
centralitzacions o de quadres de comandament.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de
policarbonat incolor i resistent als raigs ultraviolats.
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
L'envoltant ha de ser totalment aïllant.
Ha de ser de construcció modular.
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors.
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa.
El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables,
que han de ser quatre, com a mínim.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Cos:  >= IP-557
- Tapa:  >= IP-559
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG16- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de
neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del
neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser
precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437
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Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la
Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de
materials emprats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels
fusibles, precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com
centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures
realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG18- CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG18-0BX0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes per a quadres de comandament i protecció.
S'han de considerar els materials següents:
- Antixoc
- Autoextingible
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats
al cos i una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures,
amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar
fixada al cos mitjançant cargols.
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha
de portar un orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Amplària del perfil:  35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als
visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió.
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BG33-G2RB,BG33-G2RM,BG33-G2RL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè
reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè
reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure
flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de
coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència
intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina,
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència
intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina,
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb
conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb
una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc
Eca segons UNE-EN 50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir
el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament
Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a
l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de
ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la
seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al
conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat
(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent
format:
Classe de reacció al foc:
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- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca,
Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de
més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma
UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars: - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris - Com a
conductor neutre: Blau - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau,
Terra: Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre,
marró i gris
- Cables tetrapolars: - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i
gris,  Terra: Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra:  Fase:
Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de
groc i verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials: - Reacció al foc: - Classe Aca (UNE-EN
ISO 1716) - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2,
UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) -
Classe Fca (comportament no determinat) - Emissió de substàncies perilloses
(verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del
valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-
603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN
60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
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Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN
60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus
DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus
EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN
60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN
60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma
UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma
UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1:
Requisitos generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a
la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de
construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de
los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6:
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables
eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
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UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos
de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1
kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores
de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell
o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell
o classe Dca, Eca: - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell
o classe Fca: - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una
combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància
entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en
una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i
protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al
que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: - Rigidesa
dielèctrica (REBT) - Resistència d'aïllament (REBT) - Resistència elèctrica
dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) - Control dimensional (Documentació
del fabricant) - Extinció de flama (UNE-EN 50266) - Densitat de fums UNE-EN
50268 / UNE 21123) - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 /
UNE 2110022)
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A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig
especificat. - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) -
Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) - Resistència elèctrica:
100% (exigit al fabricant) - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) - Densitat de fums:
1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció) - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que
hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les
bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons
criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la
composa.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG46- INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol
protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del
neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i
desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers,
sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
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El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la
indicació de tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de
fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els
primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a
l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta
dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident
la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar
amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han
d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta
instal·lació de l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: - Resistència d'aïllament
segons R.E.B.T - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T - Comprovació de
proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors
automàtics diferencials R.E.B.T. - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre
intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant -
Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons
criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4L- INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament
amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i
desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències
diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb
components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
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Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries
plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han
d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar
marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades
sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic
magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants
diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial
residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-
1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a
freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o
vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han
d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor
estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida,
aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar
marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols,
volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si
procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics
amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del
interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant
hi ha d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les
requerides en l'apartat anterior.
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BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que
formi part integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als
blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre
perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que
permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta
instal·lació de l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para
usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
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Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: - Resistència d'aïllament
segons R.E.B.T - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T - Comprovació de
proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors
automàtics diferencials R.E.B.T. - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre
intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant -
Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons
criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG5 APARELLS DE MESURA

BG52- COMPTADOR D'ENERGIA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aparells comptadors d'energia elèctrica.
S'han de considerar els tipus següents:
- Comptadors d'energia activa
- Comptadors d'energia reactiva
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha
d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones
per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.
No han de propagar foc.
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i
aigua.
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar
pertorbacions radioelèctriques.
Els tres primers elements s'han de poder precintar.
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A
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Freqüència:  50 Hz
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple
tarifa.
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:
Precisió (UNE 21-310):  classe 3
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
(CEI 529:1989).
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a
fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo.
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente
alterna de clases 0,5, 1 y 2.
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna
(clase 1 y 2).
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna
(clase 1 y 2).
REACTIVA:
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:
- Marca i lloc de fabricació.
- Designació del tipus d'aparell.
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de
comptador
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:
- Constant del comptador.
- Tensió de referència.
- Número de sèrie i any de fabricació.
- Temps de referència.
- Classe de precissió.
- Intensitat nominal.
- Freqüència nominal en Hz.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la
Companyia Subministradora.
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- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de
materials emprats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures
realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la
seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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BGWD- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWD-0AS6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de
sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM2- COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM2-0FH9,BHM2-0FH6,BHM2-0FH5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i
porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer
galvanitzat de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes
EN 40-2 i EN 40-5.
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No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les
següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi
aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025
(excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles,
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense
discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦ 300x300x6          ¦  400x400x10  ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la
norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la
norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp): - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt -
sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp
- Llargària: - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm - columnes
d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal: - tolerància de la circumferència:  ± 1% - desviació
forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència
mesurada - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les
cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament: - llargària:  ± 2 mm - diàmetre: -
fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 -
fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%
- Torsió: - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial
que passa pel centre de la porta - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre
el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i
l'eix perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent
informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
1328/1995, de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE: - Productes per a àrees de circulació: - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar - Resistència a
càrregues horitzontals - Prestacions davant de l'impacte de vehicles -
Durabilitat

____________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW8-06IY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a
llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions
d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de
la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS

B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI
ESTRUCTURAL.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Segons EHE-98
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
- Segons CODI ESTRUCTURAL
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm
- Consistència tova:  5 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures
d'edificació ha de complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Segons EHE-98 - Consistència seca:
Nul·la - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm - Consistència fluida:  ±
20 mm - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre
ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la
col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
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Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els
granulats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

____________________________________________________________________________
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DD- DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DD-HBKF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc
de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o
d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i
dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que
indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre
lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a
desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar
convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en
el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent
de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG0 INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ

PG06- QUADRE ELÈCTRIC D'ASCENSOR HIDRÀULIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG06-ELLF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Quadres de comandament i protecció, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'ascensor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre de comandament i protecció de l'ascensor:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa
- Col·locació del comptador
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició
prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions
de la instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible
de la instal·lació fora dels punts de connexió.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels
punts de connexió.
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Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a
l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar
pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a
les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'ASCENSOR:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a
mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis
sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la
caixa o armari mitjançant visos.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i
durable.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que
impedeixin la seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una
alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Verticalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on
s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu
plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i
abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la
DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al
projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de
connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas,
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas: - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal
segons UNE-EN 61008 R.E.B.T - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures
realitzades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

100





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel
clima)  any 2022

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1 CAIXES I ARMARIS

PG16- CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT, COL·LOCADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a
mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de
trencament especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions
a la caixa per a aquests propòsits.
Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel
fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

101





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel
clima)  any 2022

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E4ME,PG33-E6QX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de
tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de
barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers
termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió,
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de
l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir
després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i
dels mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
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El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i
els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins
o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la
fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del
possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han
de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han
d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament
subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb
el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a
subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni
el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en
combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5
m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es
farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer,
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes
dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la
corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del
conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en
treure'l de la bobina.
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Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments
ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable
mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en
els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel
cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els
tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió
màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i
en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa
grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al
projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de
connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas,
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que
hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

____________________________________________________________________________

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ

PG48- INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol
protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del
neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels
punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a
l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar
pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a
les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació
individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada
circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a
les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta
connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
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- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas: - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal
segons UNE-EN 61008 R.E.B.T - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4B- INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament
amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels
punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a
les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
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El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar
aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar
aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar
feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a
les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta
connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
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- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures
realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas: - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal
segons UNE-EN 61008 R.E.B.T - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG5 APARELLS DE MESURA
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PG52- COMPTADOR, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i
durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que
fa referència a l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari
mitjançant visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que
impedeixin la seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una
alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una
alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions
de la companyia subministradora.
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- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : - Secció
dels conductors - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) -
Calibre i naturalesa dels conductes - Resistència al foc dels conductes o
safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i
mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs
realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels
mateixos.
- Assaigs: - Resistència d'aïllament (REBT) - Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) - Funcionament
interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM2- COLUMNA, COL·LOCADA (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-DBEO,PHM2-DBEZ,PHM2-DBEK,PHM2-H83J.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els
seus components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau
de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes,
femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada
per l'UNE 72-402.
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Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva
fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a
l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums
vermells durant la nit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.

____________________________________________________________________________

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHN LLUMS PER A EXTERIORS

PHNE- LLUM DECORATIU PER A EXTERIORS, AMB LEDS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHNE-AI0J.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels
punts de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica
(tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que
necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la
col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions
del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la
lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias
para alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de
les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures
realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la
instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb
diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques
diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

____________________________________________________________________________

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHR ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA

PHR0- ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB LLUMENERA, COL·LOCAT (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHR0-8FZ0,PHR0-8FZ2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb
elements d'enllumenat incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de
formigó.
Es contemplen els següents tipus de columnes:
- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o
simètric
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Execució del fonament
- L'hissat, fixació i anivellament del suport
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.
FONAMENT:
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència
especificada a la DT del projecte.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la
DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia
aprovació de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Gruix màxim de la tongada:
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- Consistència seca:  <= 15 cm
- Consistència plàstica:  <= 25 cm
- Consistència tova:  <= 30 cm
Assentament en el con d'Abrams:  3 - 5 cm
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo):
- Columnes de fins a 6 m d'alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m
- Columnes de 10 ó 11 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m
- Columnes d'alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l'alçària real
de la columna
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per
tal d'aconsseguir l'aplomat definitiu de la columna.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes,
femelles i contrafemelles.
La base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment.
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant
del paviment.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible
de la instal·lació fora dels punts de connexió.
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS:
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb
els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva
fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a
l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums
vermells durant la nit.
FONAMENT:
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la
DT.
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC.
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C.
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de
l'abocament del formigó.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF.
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment.
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El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions
formigonera i de mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de
posada en obra del formigó és de 2 hores des de la seva fabricació.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es
produeixin disgregacions.
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i
s'humidificarà la superfície.
La compactació es realitzarà per vibratge.
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb
una membrana impermeable subjecta a l'exterior de la peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.

___________________________________________________________________
_________
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DOCUMENT V: RESUM DE PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Instal·lació d'enllumenat 79.994,75

Capítol 01.02  Varis 713,69

Obra 01 Pressupost 1342 80.708,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80.708,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1342 80.708,44

80.708,44
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DOCUMENT VI: PRESSUPOST
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1342

Capítol 01 Instal·lació d'enllumenat

1 P21DI-HBAF u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

15,000 40,00 600,00

2 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre
columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

13,000 40,00 520,00

3 PHM2-DBEO u Subminstrament i col·locació de columna TRONCOCÒNICA DE
GRAN RADI 7 m d'alçada amb un braç d'una sola peça, ICTER70PP
de Benito o equivalent. Secció decreixent fins a 60 mm de diametre en
la seva part superior. Amb desplaçament mínim del centre de 0,8 m
.Unió a la placa base mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada
d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta.  (P - 9)

11,000 660,25 7.262,75

4 PHM2-DBEZ u Subminstrament Columna CILÍNDRICA 10 m d'alçada d'una sola
peça, ICTER70PP de Benito o equivalent. .Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR
galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases mitjançant 8
perns de M22x700mm sobre placa bases de 550 mm de diametre i
distàcnia entre perns de 430 mm de diamentre. (P - 10)

1,000 1.763,00 1.763,00

5 PHR0-8FZ0 u Instal·lació col·lumna CILÍNDRICA 10 m d'alçada d'una sola peça (P -
13)

1,000 200,00 200,00

6 PHM2-DBEK u Subminstrament i col·locació de columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 4 m
d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR
galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases mitjançant 4
perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de 300 mm de
costat i distàcnia entre perns de 200 mm. Amb fixació final de secció a
60 mm.  (P - 8)

4,000 295,00 1.180,00

7 PHM2-H83J u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, muntat sobre columna o bàcul a una
alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió
elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols.
Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport
i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les
lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament (P - 11)

43,000 35,00 1.505,00

8 P21DD-HBKF u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador, muntat sobre columna o bàcul a una
alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió
elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànols.
Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs transport
i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les
lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntament (P - 2)

3,000 35,00 105,00

9 PHR0-8FZ2 u Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL
de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris
segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el punt
descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de
distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de
fases. Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.
(P - 14)

184,000 90,00 16.560,00

10 PHNE-AI0J u Instal·lació de les columnes Decoratives . Subministrament del
conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics
8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la
caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el
punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de

12,000 90,00 1.080,00
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PRESSUPOST Pàg.: 2

distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de
fases. Columnes i lluminaries subminstrades pel licitador.
(P - 12)

11 PG33-E4ME m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, designació
RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents.

(P - 6)

8.087,000 5,40 43.669,80

12 PG33-E6QX m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, designació
RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm2 segons UNE 21123, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents.

(P - 7)

348,000 7,90 2.749,20

13 PG06-ELLF u Subministrament i col·locació de quadre elèctric exterior de fibra de
color gris clar IP66 i IK10. Porta cega de dos trancaments
450x500x200 mm (Altura x ample x fons). Amb placa de muntage per
la fixació de canal protecció de cables amb capacitat per a 54 mòduls
elèctrics. Equipat amb apaparmenta elèctrica segons planells.
Interrruptor general de 40 A corba C amb poder de tall de 10 kA .
rellotge astronòmic tipus Astro Nova City 230 V o equivalent,
Contactor i temporitzador + pulsador de control (IP6&). Amb 1 línies de
sortida d'enllumneat amb diferencial de 2 pols, 40 A i selectivitat de
300 mA, magnetotèrmics de 10 A corba C. 1 línia d'endolls trifàsic+N
amb protecció de diferencial de 2 pols, 40 A i selectivitat de 30 mA,
magnetotèrmics 4 pols de 40 A corba C i magnetotèrmics 2 pols de
10 A corba C de protecció de la maniobra. Toma de trifàsic de 3 fases
+neutre. S'inclou nstal·lació protecció de línia d'alimentació
magnetotèrmic de 40 A corba C i diferencial de 4 pols, 63 A i
selectivitat de 300 mA. Totalment instal·lat, inclòs petit material
auxiliar necessari per la instal·lació i subjecció. (P - 5)

1,000 2.800,00 2.800,00

TOTAL Capítol 01.01 79.994,75

Obra 01 Pressupost 1342

Capítol 02 Varis

1 MSSS0021 Pa Seguretat i Salut (P - 1) 1,000 450,00 450,00

2 RESIDUS001 Pa Gestió de residus generats a obra (P - 15) 1,000 263,69 263,69

TOTAL Capítol 01.02 713,69

TOTAL PRESSUPOST 80.708,44
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PRESSUPOST  1342OBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENATCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials,
muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 P21DI-HBAF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP 11 Avinguda Montseny 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials,
muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 P21DI-HBAI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP13 Avinguda Jacint Verdaguer-
Pujaló

13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Subminstrament i col·locació de columna TRONCOCÒNICA DE GRAN RADI 7 m d'alçada amb un braç d'una sola peça,
ICTER70PP de Benito o equivalent. Secció decreixent fins a 60 mm de diametre en la seva part superior. Amb
desplaçament mínim del centre de 0,8 m .Unió a la placa base mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer
S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. 

3 PHM2-DBEO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP11 Avinguda Montseny 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subminstrament Columna CILÍNDRICA 10 m d'alçada d'una sola peça, ICTER70PP de Benito o equivalent. .Unió a la
placa base mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la
bases mitjançant 8 perns de M22x700mm sobre placa bases de 550 mm de diametre i distàcnia entre perns de 430 mm de
diamentre.

4 PHM2-DBEZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP13 Av. Jacint Verdaguer. Pujaló 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació col·lumna  CILÍNDRICA 10 m d'alçada d'una sola peça5 PHR0-8FZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP13 Av. Jacint Verdaguer. Pujaló 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subminstrament i col·locació de columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 4 m d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la
placa base mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la
bases mitjançant 4 perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de 300 mm de costat i distàcnia entre perns de 200
mm. Amb fixació final de secció a 60 mm. 

6 PHM2-DBEK
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP14 CtraBalenyà- PAU 10 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, muntat sobre columna
o bàcul a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació
indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

7 PHM2-H83J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP 20 Carrer Batllia 43,000 43,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador, muntat sobre columna
o bàcul a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació
indicada en els plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntament

8 P21DD-HBKF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP13 Avinguda Jacint Verdaguer-Pujaló 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles
cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el
punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de fases.
Lluminaries  i columnes subminstrades pel licitador.

9 PHR0-8FZ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP11 Avinguda Montseny 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 EP 22 Plaça del Sol 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 EP 36 Santa Julita-Carrer Tagamanent 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 EP 37 Santa Fe- Carrer dels Roures 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#5 EP 37 Santa Fe- Carrer Hospitalet 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#6 EP 37 Santa Fe- Carrer Sant Segimon 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#7 EP 37 Santa Fe- Carrer Puig l'Agulla 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#8 EP 37 Santa Fe- Carrer Santa Fe 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#9 EP 37 Santa Fe- Carrer Tagamanent 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 EP 37 Santa Fe- Pista dels Tonis 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

u Instal·lació de les columnes Decoratives . Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles,
fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària,
inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega
fins el punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols i repartiment de
fases. Columnes i lluminaries subminstrades pel licitador.

10 PHNE-AI0J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 EP 13 Avinguda Jacint
Verdaguer-Pujaló

8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 EP14 Ctra Balenyà- PAU 10 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport
i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

11 PG33-E4ME

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP 11 Avinguda Montseny 300,000 300,000

C#*D#*E#*F#2 EP 13 Avinguda Jacint
Verdaguer-Pujaló

140,000 140,000

C#*D#*E#*F#3 EP 14 Ctra Balenyà- PAU 10 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#4 EP 22 Plaça del Sol 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 EP 36 Santa Julita Carrer Sant Marçal 264,000 264,000

C#*D#*E#*F#6 EP 36 Santa Julita Carrer Santa Julita 596,000 596,000

C#*D#*E#*F#7 EP 36 Santa Julita Carrer Tagamanent 256,000 256,000

C#*D#*E#*F#8 EP 36 Santa Julita Carrer Ravetó 297,000 297,000

C#*D#*E#*F#9 EP 37 Santa Fe-Carrer Roures 967,000 967,000

C#*D#*E#*F#10 EP 37 Santa Fe-Carrer Hospitalet 934,000 934,000

C#*D#*E#*F#11 EP 37 Santa Fe-Carrer Sant Segimon 802,000 802,000

C#*D#*E#*F#12 EP 37 Santa Fe-Carrer Puig l'Agulla 1.062,000 1.062,000

C#*D#*E#*F#13 EP 37 Santa Fe-Carrer Santa Fe 1.119,000 1.119,000

C#*D#*E#*F#14 EP 37 Santa Fe-Carrer Tagamanent 1.240,000 1.240,000

C#*D#*E#*F#15 EP 37 Santa Fe- Pista dels Tonis 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 8.087,000

m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure, designació RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm2 segons UNE 21123,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o línies elèctriques existents. 

12 PG33-E6QX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP37 Santa Fe- Carrer Roures 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 EP37 Santa Fe- Carrer Hospitalet 90,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 EP37 Santa Fe- Carrer  Sant Segimon 163,000 163,000

C#*D#*E#*F#4 EP37 Santa Fe- Pista del Tonis 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 348,000
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u Subministrament i col·locació de quadre elèctric exterior de fibra de color gris clar IP66 i IK10. Porta cega de dos
trancaments 450x500x200 mm (Altura x ample x fons). Amb placa de muntage per la fixació de canal protecció de cables
amb capacitat per a 54 mòduls elèctrics. Equipat amb apaparmenta elèctrica segons planells. Interrruptor general de 40 A
corba C amb poder de tall de 10 kA . rellotge astronòmic tipus Astro Nova City 230 V o equivalent, Contactor i
temporitzador + pulsador de control (IP6&). Amb 1 línies de sortida d'enllumneat amb diferencial de 2 pols, 40 A i
selectivitat de 300 mA, magnetotèrmics de 10 A corba C. 1 línia d'endolls trifàsic+N amb protecció de diferencial de 2 pols,
40 A i selectivitat de 30 mA, magnetotèrmics 4 pols de 40 A corba C i magnetotèrmics 2 pols de 10 A corba C de
protecció de la maniobra. Toma de trifàsic de 3 fases +neutre. S'inclou nstal·lació protecció de línia d'alimentació
magnetotèrmic de 40 A corba C i diferencial de 4 pols, 63 A i selectivitat de 300 mA. Totalment instal·lat, inclòs petit
material auxiliar necessari per la instal·lació i subjecció.

13 PG06-ELLF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP 37  Pista els Tonis 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1342OBRA 01
VARISCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Seguretat i Salut1 MSSS0021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pa Gestió de residus generats a obra2 RESIDUS001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01
A01- AJUDANT
_____________________________________________________________________________________________________________

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A0D
A0D- MANOBRE
_____________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A0E
A0E- MANOBRE ESPECIALISTA
_____________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A0F
A0F- OFICIAL 1A
_____________________________________________________________________________________________________________

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C111-
_____________________________________________________________________________________________________________

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,07000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133-
_____________________________________________________________________________________________________________

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 48,70000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C135-
_____________________________________________________________________________________________________________

C135-00LV h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador 58,01000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150-
_____________________________________________________________________________________________________________

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 40,78000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152-
_____________________________________________________________________________________________________________

C152-0039 h Camió grua de 5 t 49,01000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 44,11000 €

C152-003B h Camió grua 46,56000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C176-
_____________________________________________________________________________________________________________

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011-
_____________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03J-
_____________________________________________________________________________________________________________

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,52000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03L-
_____________________________________________________________________________________________________________

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,71000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055-
_____________________________________________________________________________________________________________

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS
B06F1- FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)
_____________________________________________________________________________________________________________

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 63,34000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG15-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG15-0FNR u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm 40,63000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG16-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG16-0BVR u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número
8A, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

147,86000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG18-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG18-0BX0 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb vuit mòduls i per a
muntar superficialment

18,99000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

1,37000 €

BG33-G2RL m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

5,62000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

3,68000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG46-19TL u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

164,28000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG4L-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG4L-09XQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

186,58000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG5 APARELLS DE MESURA
BG52-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG52-0H22 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A 196,09000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2-
_____________________________________________________________________________________________________________

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,25000 €
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_____________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWD-
_____________________________________________________________________________________________________________

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM2-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHM2-0FH5 u Columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 4 m d'alçada ICNI40  de Benito o equivalent 184,98000 €

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

504,75000 €

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

335,64000 €

BHM2-H4QK u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

158,46000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHNC-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHNC-2HLO u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W 344,90000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHR FANALS ESPECIALS
BHR1-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHR1-218T u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 10 m d'alçària, amb 1 llumenera 2.582,50000 €

BHR1-218V u Fanal amb columna d'alumini, de 5,2 m d'alçària, amb 1 llumenera 2.370,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW8-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B06 FORMIGONS
B06D-
_____________________________________________________________________________________________________________

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 88,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,47000 = 25,81700

Subtotal: 25,81700 25,81700

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,71000 = 10,86150

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,52000 = 25,60600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 110,61000 = 24,88725

Subtotal: 61,63555 61,63555

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25817

COST DIRECTE 88,77872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,77872

133





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL
(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima any 2022)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21DD- DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

P21DD-HBKF u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries
vials subministrades pel licitador, muntat sobre columna o bàcul a
una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els
plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària,
inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols.
Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament

Rend.: 2,412 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 2,33002

A0E-000A h Manobre especialista 1,125 /R x 23,47000 = 10,94683

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 22,70000 = 5,27032

Subtotal: 18,54717 18,54717

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 44,11000 = 9,14386

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,07000 = 7,02892

Subtotal: 16,17278 16,17278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27821

COST DIRECTE 34,99816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99816

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21DI- DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

P21DI-HBAF u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat
sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,296 40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,280 /R x 28,10000 = 6,07099

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,280 /R x 24,10000 = 5,20679

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 0,87577

Subtotal: 12,15355 12,15355

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,2799 /R x 40,78000 = 8,80735

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,085 /R x 48,70000 = 3,19406
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C135-00LV h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

0,350 /R x 58,01000 = 15,66628

Subtotal: 27,66769 27,66769

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18230

COST DIRECTE 40,00354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,00354

P21DI-HBAI u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric
integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat
sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 3,043 40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,10000 = 4,89418

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 24,10000 = 4,19750

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 22,70000 = 0,67138

Subtotal: 9,76306 9,76306

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,530 /R x 49,01000 = 8,53608

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 7,10266

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,1687 /R x 48,70000 = 2,69987

C135-00LV h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

0,6167 /R x 58,01000 = 11,75641

Subtotal: 30,09502 30,09502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14645

COST DIRECTE 40,00453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,00453

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG0 INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ
PG06-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG06-ELLF u Subministrament i col·locació de quadre elèctric exterior de fibra
de color gris clar IP66 i IK10. Porta cega de dos trancaments
450x500x200 mm (Altura x ample x fons). Amb placa de muntage
per la fixació de canal protecció de cables amb capacitat per a 54
mòduls elèctrics. Equipat amb apaparmenta elèctrica segons
planells. Interrruptor general de 40 A corba C amb poder de tall de
10 kA . rellotge astronòmic tipus Astro Nova City 230 V o
equivalent, Contactor i temporitzador + pulsador de control (IP6&).
Amb 1 línies de sortida d'enllumneat amb diferencial de 2 pols, 40
A i selectivitat de 300 mA, magnetotèrmics de 10 A corba C. 1 línia
d'endolls trifàsic+N amb protecció de diferencial de 2 pols, 40 A i
selectivitat de 30 mA, magnetotèrmics 4 pols de 40 A corba C i
magnetotèrmics 2 pols de 10 A corba C de protecció de la
maniobra. Toma de trifàsic de 3 fases +neutre. S'inclou nstal·lació
protecció de línia d'alimentació magnetotèrmic de 40 A corba C i

Rend.: 1,000 2.800,00 €
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diferencial de 4 pols, 63 A i selectivitat de 300 mA. Totalment
instal·lat, inclòs petit material auxiliar necessari per la instal·lació i
subjecció.

COST DIRECTE 2.800,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

2.800,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG1 CAIXES I ARMARIS
PG16-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG16-E3KZ u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170
mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 60,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materials

BGW2-093J u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 6,25000 = 6,25000

BG15-0FNR u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x270x170 mm

1,000      x 40,63000 = 40,63000

Subtotal: 46,88000 46,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19575

COST DIRECTE 60,12575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,12575

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG33-E4ME m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure,
designació RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm2 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o
línies elèctriques existents.

Rend.: 1,030 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,10000 = 0,87301

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 24,10000 = 0,74874

Subtotal: 1,62175 1,62175

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 3,68000 = 3,75360

Subtotal: 3,75360 3,75360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02433

COST DIRECTE 5,39968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39968

PG33-E6QX m Subminstrament i instal·lació de cable conductor de coure,
designació RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm2 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Connexió a quadres o
línies elèctriques existents.

Rend.: 0,978 7,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,10000 = 0,98569

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,14928

Subtotal: 2,13497 2,13497

Materials

BG33-G2RL m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 5,62000 = 5,73240

Subtotal: 5,73240 5,73240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03202

COST DIRECTE 7,89939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89939
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PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG48-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG48-EQCG u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 179,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,10000 = 9,27300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,10000 = 4,82000

Subtotal: 14,09300 14,09300

Materials

BG46-19TL u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 164,28000 = 164,28000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 164,73000 164,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21140

COST DIRECTE 179,03440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,03440

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG4B-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG4B-DX3M u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 206,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,10000 = 4,82000

Subtotal: 18,87000 18,87000

Materials

BG4L-09XQ u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 186,58000 = 186,58000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000
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Subtotal: 186,99000 186,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28305

COST DIRECTE 206,14305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,14305

PG5 APARELLS DE MESURA
PG52-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG52-DY01 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a
230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 200,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 28,10000 = 0,92730

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 4,54230 4,54230

Materials

BG52-0H22 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, de 30 A

1,000      x 196,09000 = 196,09000

Subtotal: 196,09000 196,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06813

COST DIRECTE 200,70043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,70043

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
PHM2-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM2-DBEK u Subminstrament i col·locació de columna CILÍNDRICA BISECCIÓ
4 m d'alçada ICNI40 de Benito o equivalent . Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR
galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases mitjançant 4
perns de M18x500mm sobre placa bases quadrada de 300 mm de
costat i distàcnia entre perns de 200 mm. Amb fixació final de
secció a 60 mm.

Rend.: 0,505 295,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 24,10000 = 15,08040

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 11,23762

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 28,10000 = 17,58337

Subtotal: 43,90139 43,90139

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 40,78000 = 25,51778

Subtotal: 25,51778 25,51778
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Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 0,9985      x 40,00000 = 39,94000

BHM2-0FH5 u Columna CILÍNDRICA BISECCIÓ 4 m d'alçada
ICNI40  de Benito o equivalent

1,000      x 184,98000 = 184,98000

Subtotal: 224,92000 224,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65852

COST DIRECTE 294,99769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,99769

PHM2-DBEO u Subminstrament i col·locació de columna TRONCOCÒNICA DE
GRAN RADI 7 m d'alçada amb un braç d'una sola peça,
ICTER70PP de Benito o equivalent. Secció decreixent fins a 60
mm de diametre en la seva part superior. Amb desplaçament
mínim del centre de 0,8 m .Unió a la placa base mitjançant aro de
reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en
inmersió calenta.

Rend.: 0,282 660,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 24,10000 = 45,29433

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 20,12411

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,10000 = 52,81206

Subtotal: 118,23050 118,23050

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 87,50638

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 76,64326

Subtotal: 164,14964 164,14964

Materials

BHM2-0FH9 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 335,64000 = 335,64000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,0115      x 40,00000 = 40,46000

Subtotal: 376,10000 376,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77346

COST DIRECTE 660,25360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,25360
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PHM2-DBEZ u Subminstrament Columna CILÍNDRICA 10 m d'alçada d'una sola
peça, ICTER70PP de Benito o equivalent. .Unió a la placa base
mitjançant aro de reforç i carteles. Fabricada d'acer S-235-JR
galvanitzada en inmersió calenta. Fixació a la bases mitjançant 8
perns de M22x700mm sobre placa bases de 550 mm de diametre i
distàcnia entre perns de 430 mm de diamentre.

Rend.: 0,068 1.763,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 83,45588

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,10000 = 219,01471

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 24,10000 = 187,83824

Subtotal: 490,30883 490,30883

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 317,84412

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 362,89412

Subtotal: 680,73824 680,73824

Materials

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 504,75000 = 504,75000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,00000 = 40,00000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,6291      x 63,34000 = 39,84719

Subtotal: 584,59719 584,59719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,35463

COST DIRECTE 1.762,99889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.762,99889

PHM2-H83J u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries
vials subministrades pel licitador, muntat sobre columna o bàcul a
una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els
plànols. Subministrament i substitució del cable d'alimentació RV-K
0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària,
inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols.
Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntament

Rend.: 0,729 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,272 /R x 28,10000 = 10,48450

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,272 /R x 24,10000 = 8,99204

Subtotal: 19,47654 19,47654

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,2723 /R x 40,78000 = 15,23236
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Subtotal: 15,23236 15,23236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29215

COST DIRECTE 35,00105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,00105

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNE-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHNE-AI0J u Instal·lació de les columnes Decoratives . Subministrament del
conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles
cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5
mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de
desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació.
Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles
segons plànols i repartiment de fases. Columnes i lluminaries
subminstrades pel licitador.

Rend.: 0,658 90,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 24,10000 = 12,81915

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,10000 = 14,94681

Subtotal: 27,76596 27,76596

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,700 /R x 56,08000 = 59,65957

Subtotal: 59,65957 59,65957

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

4,910      x 0,44000 = 2,16040

Subtotal: 2,16040 2,16040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41649

COST DIRECTE 90,00242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,00242

PHR ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA
PHR0-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHR0-8FZ0 u Instal·lació col·lumna  CILÍNDRICA 10 m d'alçada d'una sola peça Rend.: 1,000 200,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 24,10000 = 14,46000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000
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Subtotal: 40,40000 40,40000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,600 /R x 46,56000 = 27,93600

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,600 /R x 56,08000 = 33,64800

Subtotal: 61,58400 61,58400

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 2,4252      x 40,00000 = 97,00800

Subtotal: 97,00800 97,00800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01000

COST DIRECTE 200,00200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,00200

PHR0-8FZ2 u Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del
conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles
cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5
mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de
desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació.
Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles
segons plànols i repartiment de fases. Lluminaries i columnes
subminstrades pel licitador.

Rend.: 1,789 90,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,10000 = 8,32476

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 24,10000 = 7,13974

Subtotal: 15,46450 15,46450

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 46,56000 = 13,79363

Subtotal: 13,79363 13,79363

Materials

BG18-0BX0 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb vuit mòduls i
per a muntar superficialment

1,000      x 18,99000 = 18,99000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,00000 = 40,00000

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 60,36000 60,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38661

COST DIRECTE 90,00474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,00474
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DOCUMENT IX:  PLÀNOLS

00.- Situació general

01.- Situació urbanitzacions

02.- Situació quadres i plànols

03.- Columnes Quadre EP11

04.- Enllumenat Quadre EP11

05.- Columnes Quadre EP13

06.- Enllumenat Quadre EP13

07.- Columnes Quadre EP14

08.- Enllumenat Quadre EP14

09.- Enllumenat Quadre EP20

10.- Columnes Quadre EP22

11.- Enllumenat Quadre EP22

12.- Terres enllumenat Quadre EP36

13.- Columnes Quadre EP36

14.- Enllumenat Quadre EP36

15.- Terres enllumenat Quadre EP37

16.- Columnes Quadre EP37

17.- Enllumenat EP37

18.- Nou quadre Enllumenat EP37

19.- Nou quadre EP37 Línia 1

20.- Nou quadre EP37 Línia 2

21.- Nou quadre EP37 Línia 3

22.- Nou quadre EP37 Línia 4

23.- Nou quadre EP37 Línia 5

24.- Nou quadre EP37 Línia 6

25.- Columnes Pista carpa del Tonis quadre EP37

26.- Enllumenat Pista carpa del Tonis quadre EP37

27.- Detall connexió línies de terra
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Cable terra 35mm2

Cinta senyalització

Cable terra 35mm2

Cinta senyalització

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Cable terra 35mm2

N

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L
E

G
E

N
D

A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8
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N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L

E
G

E
N

D
A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

RV-k  4x6mm2

EP11.3-10

EP11.3-20

EP11.3-19

EP11.3-18

EP11.3-17

EP11.3-16

EP11.3-15

EP11.3-14

EP11.3-13

EP11.3-12

EP11.3-11

8

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

04

ENLLUMENAT QUADRE EP11

Sant Sebastià
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7

7

7

7

7

7

7
7

6

Cable terra 35mm2

Cinta senyalització

Cable terra 35mm2

N

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L
E

G
E

N
D

A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8

05

COLUMNES QUADRE EP13

Av. Mossèn Cinto Verdaguer
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EP13.3-06

EP13.3-09

EP13.3-08
EP13.3-07

EP13.3-10

EP13.3-11

EP13.3-12

EP13.3-13

EP13.3-14

EP13.3-15

EP13.3-16

21

21

21

21

21

21
21

21

23

23

23

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L
E

G
E

N
D

A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23

06

ENLLUMENAT QUADRE EP13

Av. Mossèn Cinto Verdaguer

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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N

Cable terra 35mm2

Cinta senyalització

8

8

8

8

Cable terra 35mm2

Cable terra 35mm2

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L

E
G

E
N

D
A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8

07

COLUMNES QUADRE EP14

Ctra. Balenyà s/n

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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N

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

2

5

2

5

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L

E
G

E
N

D
A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23

08

ENLLUMENAT QUADRE EP14

Ctra. Balenyà s/n

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL
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N

EP20.2-12

EP20.2-13

EP20.2-11

EP20.3-01

EP20.2-10

EP20.2-09

EP20.2-08

EP20.3-13
EP20.3-12

EP20.3-11

EP20.3-10

EP20.3-09

EP20.3-08

EP20.3-07

EP20.3-06

EP20.3-05

EP20.3-04

EP20.3-03

EP20.3-02

EP20.2-07

EP20.2-06

EP20.2-05

EP20.2-04

EP20.2-03

EP20.2-02

EP20.2-01

EP20.1-01

EP20.1-02

EP20.1-03

EP20.1-04

EP20.1-05

EP20.1-06

EP20.1-09

EP20.1-07

EP20.1-08

EP20.1-10

EP20.2-01

EP20.2-01

EP20.2-01

EP20.2-01

EP20.2-01

EP20.2-01

EP20.2-01

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L

E
G

E
N

D
A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23

09

ENLLUMENAT QUADRE EP20

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ

 Núm col·legiat 21.246

(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima any 2022)

C/Batllia cantonada-Ronda vila de taradel
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Cable terra 35mm2

4

4

Cinta senyalització

N

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L
E

G
E

N
D

A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8

10

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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OBRA QUADRE EP22

Santa Fe, s/n
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EP22.6-03

EP22.6-01

RV-k  4x6mm2

EP22.6-02

EP22.6-04

23

23

23

23

N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L

E
G

E
N

D
A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23

11

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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ENLLUMENAT QUADRE EP22

Santa Fe, s/n
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N

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

12

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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(Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima any 2022)

TERRA PER ENLLUMENAT

QUADRE EP36

Santa Fe, s/n
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1

1
1

N

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L

E
G

E
N

D
A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

13

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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COLUMNES PER ENLLUMENAT

QUADRE EP36

Santa Fe, s/n

159





EP36-3.1-R

EP36-3.2-S

EP36-3.3-T

EP36-3.4-R

EP36-3.5-S

EP36-1.20-S

EP36-1.21-T

EP36-1.22-R

EP36-1.23-S

EP36-1.24-T

EP36-1.25-R

EP36-1.26-S

EP36-1.27-T

5.17-R

5.18-S

5.19-T

EP36-6.2-S

EP36-6.3-T

EP36-6.4-R

EP36-6.5-S

EP36-6.6-T

EP36-6.7-R

EP36-6.8-S

EP36-6.9-T

EP36-6.11-S

EP36-6.12-T

6.13-R

EP36-3.33-T

EP36-3.6-T

EP36-3.7-R

EP36-3.8-S

EP36-3.9-T

EP36-3.10-R

EP36-3.11-S

EP36-3.12-T

EP36-3.13-R

EP36-3.14-S

EP36-3.15-T

EP36-3.16-R

EP36-3.17-R

EP36-3.32-S

EP36-3.34-R

13

13

13

EP36-3.18-T

EP36-3.19-R

EP36-3.35-S

EP36-3.36-T

EP36-3.37-R

EP36-3.38-S

EP36-6.10-R

EP36-6.1-R

EP36-1.19-R

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k  4x6mm2

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L
E

G
E

N
D

A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23

N

14

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL
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10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3
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ENLLUMENAT QUADRE EP36

Santa Fe, s/n

160





N

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

15

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:

SITUACIÓ: MUNICIPI:

TARADELL

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TARADELL

REVISAT:

10/2022

L' ENGINYER:

FULL: A3

JORDI MIR MARTÍNEZ
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TERRA PER ENLLUMENAT

QUADRE EP37

Santa Fe, s/n
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1
1

1

1
1

1
1

1
1 1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1
1

N

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L
E

G
E

N
D

A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8

16

PLÀNOL:

ESCALA:

DATA:

2022

TÍTOL:

EL SOL·LICITANT

PLÀNOL:
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TARADELL
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EP37-5.1 R

EP37-6.17-T

EP37-6.16-S

EP37-6.15-R

EP37-6.14-T

EP37-5.2 S

EP37-5.3 T

EP37-5.4 R

EP37-5.5 S

EP37-5.6 T

EP37-5.7 R

EP37-5.8 S

EP37-5.9 T

EP37-6.1 R

EP37-6.2 S

EP37-6.3 T

EP37.6.6 T

EP37-6.5 S

EP37-6.4 R

EP37-6.7 R

EP37-6.8 S

EP37-6.9 S

EP37-5.10 R
EP37-5.10 R

EP37-5.11 S

EP37-5.12 T

EP37-5.13 R

EP37-5.14 S

EP37-5.15 T

EP37-5.16 R

EP37-5.17 S

EP37-5.18 T

EP37-5.19 R

EP37-5.20 S

EP37-5.21 T

EP37-5.22 R

EP37-5.23 S

EP37-5.24 T

EP37-6.10 T

EP37-6.11 R

EP37-6.12-R

EP37-6.13-S

EP37-6.19 R

EP37-6.20 S

EP37-6.21 T

EP37-6.22 R

EP37-6.30 T

EP37-6.29 S

EP37-6.32 S

EP37-6.31 R

EP37-6.33 T

EP37-6.34-R

EP37-6.23 R

EP37-6.24 S

EP37-6.25 T

EP37-6.26 R

EP37-6.27 S

EP37-6.28 T

EP37-1.1 R

EP37-1.2 S

EP37-1.3 T

EP37-1.4 R

EP37-1.5 S

EP37-1.6 T

EP37-1.7 R

EP37-1.8 S

EP37-1.9 T

EP37-1.10 R

EP37-1.11 S

EP37-1.12 T

EP37-1.13 R

EP37-1.14 SEP37-1.14 S

EP37-1.16 R

EP37-2.1 REP37-2.1 R

EP37-2.2 S

EP37-2.3 T

EP37-2.4 R

EP37-2.6 S

EP37-2.6 T

EP37-2.7 R

EP37-2.8 S

EP37-2.9 T

EP37-2.10 R

EP37-2.12 S

EP37-2.11 R

EP37-2.13 T

EP37-2.29R

EP37-2.28 S

EP37-2.27 T

EP37-2.26 R

EP37-2.25 S

EP37-2.22 T

EP37-2.23 R

EP37-2.24 S

EP37-2.1 R

EP37-2.2 S

EP37-2.3 T

EP37-2.4 R

EP37-2.5 S

EP37-2.6 T

EP37-2.7 R

EP37-2.8 S

EP37-2.9 T

EP37-2.10 R

EP37-2.11 S

EP37-2.12 T

EP37-2.13 R

EP37-2.14 S

EP37-2.15 T

EP37-2.16 R

EP37-1.13 S

EP37-2.17 S

EP37-2.18 T

EP37-2.19 R

EP37-2.20 S

EP37-2.21 T

EP37-3.1 R

EP37-3.2 S

EP37-3.3 T

EP37-3.4 R

EP37-3.5 S

EP37-3.6 T

EP37-3.7 R

EP37-3.8 S

EP37-3.9 T

EP37-3.10 R

EP37-3.11 S

EP37-3.12 T

EP37-313 R

EP37-3.14 S

EP37-3.15 T

EP37-3.16 R

EP37-3.17 S

EP37-3.18 T

EP37-3.19 R

EP37-3.20 S

EP37-3.21 T

EP37-3.22 R

EP37-3.23 R

EP37-3.24 S

EP37-4.1 R

EP37-4.2 S

EP37-4.3 T

EP37-4.4 R

EP37-4.5 SEP37-4.5 S

EP37-4.6 T

EP37-4.7 R

EP37-4.8 S

EP37-4.9 T

EP37-4.10 R

EP37-4.12 T

EP37-4.11 S

EP37-4.13 R

EP37-4.14 S

EP37-4.15 T

EP37-4.16 R

EP37-4.17 S

EP37-4.22 R

EP37-4.21 T

EP37-4.20 S

EP37-4.19 R

EP37-4.18 T

EP37-4.23 R

EP37-4.24 S

EP37-4.25 T

EP37-4.26 R

EP37-5.25 R

EP37-5.27 T

EP37-5.26 S

EP37-5.28 R

EP37-5.29 R

EP37-5.30 S

EP37-5.31 T

EP37-5.32 R

EP37-5.33 S

EP37-6.18-T

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1313

13

13

13

13

13

13

13

13
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13
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13

13

13

13

13

22

22

13
13

13
13

13

13

1313
13

13

EP37-6.35 S

EP37-6.36 T

22

22

22

22

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L

E
G

E
N

D
A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

13

22

23
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RV-k 4x6mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

ELEMENT DESCRIPCIÓ

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2
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RV-k 4x10mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

ELEMENT DESCRIPCIÓ

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2
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 4

x6m
m

2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k 4x10mm2

RV-k
 4

x6m
m

2

RV-k
 4

x6m
m

2

RV-k
 4

x6m
m

2

RV-k
 4

x6m
m

2

N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 
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RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2
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RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2
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RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2
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RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2
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RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2
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4

4

Cable terra 35mm2

Cable terra 35mm2

Cinta senyalització

Cable terra 35mm2

N

PERICÓ 30x30x50

CABLE DE TERRA 35mm2 despullat

CABLE DE TERRA 16mm2 aïllat

PIQUETA  1,5m recobriment 300 micres

L
L
E

G
E

N
D

A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

TUB COARRUGAT doble capa de 90mm

TIPUS 1

TIPUS  

MODEL REFERÈNCIA

Troncocònica

9m

6m

9m

9m

creueta 1 projector

creueta 2 projectors

L
L
E

G
E

N
D

A

ALÇADA

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

COLUMNA  

ACT6

ACT9

ACT9+ACP1

ACT9+ACP2

COMENTARI

Cilindrica

Decoratíva

Oslo

Gran radi
TIPUS 5

TIPUS 6

TIPUS 7

TIPUS 8

GRAN7

CIL10

DEC4

OSL4

7m

10m

4m

4m

Troncocònica

Troncocònica

Troncocònica

1

2

3

4

5

6

7

8
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23 23

23 23

RV-k 4x6mm2

RV-k 4x6mm2

RV-4 4x10mm2

N

RV-k 06/1 kV XLPE 6mm2

QUADRE ELÈCTRIC 

Tipus 1

ELEMENT DESCRIPCIÓ

POTÈNCIA (W)

LLUMINÓS(LM)

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

INNOVA B

MILAN S 

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40SEMN3 AJUSTADA 20W

ALIB40A1MN3 AJUSTADA 25W

ALIB40A3MN3 AJUSTADA 20W

ALIB40AEMN3 AJUSTADA 20W

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 50W

ALM60AEMN3

ALMS40AEMN3

FLUX 

20

20

25

20

20

50

60

40

1905

2580

3226

2180

2320

6570

7877

4640

L
L
E

G
E

N
D

A

ALMS40AEMN3 AJUSTADA 25W 25 2900

MILAN S 

MILAN M

MILAN S 

VILLA ILNA40A3MN3 AJUSTADA 25W 25 2925

STARK STARKS3 AJUSTADA 10W 10 952

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

Tipus 8

Tipus 13

Tipus 20

Tipus 21

REFERÉNCIAMODELTIPUS

RV-k 06/1 kV XLPE 10mm2

MILAN S APMS60AEMN3 AJUSTADA 50W 50 5750Tipus 22

MILAN M APM140AEMN3 AJUSTADA 100W 100 11500Tipus 23

20
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4
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8
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Vial

Rasa enllumenat actual

Cable de coure aïllat Ø16 mm2

Piqueta Ø 14,6mm de 1,5m

Ø90 corrugat

Grapa

URBANITZACIÓ LA ROCA

Cable de coure despullat 35mm2

Vial

Rasa enllumenat actual

Cable de coure aïllat Ø16 mm2

Ø90 corrugat

Grapa

URBANITZACIÓ LA ROCA

Cable de coure despullat 35mm2
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SALUT
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

1.-DADES DE L’OBRA
1.1 Tipus d'obra :

MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa
sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima)  any 2022

1.2 Emplaçament : Al centre urbà de Taradell i a la urbanització de la Roca.

1.3 Actuació: 247 punts de llum i 7 quadres de comandament.
1.4 Promotor: Ajuntament de Taradell
1.5 Autor del projecte : Jordi Mir Martínez
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut : Jordi Mir Martínez.

2.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia: L’actuació es situa en diferents emplaçaments de Taradell; al centre
urbà i a la urbanització de la Roca.
2.2 Característiques del terreny resistència cohesió, nivell freàtic : En molts punts el
terreny és rocós.
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: En les urbanitzacions els edificis
de l’entorn són habitatges unifamiliars aïllats. El centre urbà de Taradell els edificis són
la majoria edificis entre mitgeres. Els àmbits d’actuació es desenvolupen es zones
residencials.
2.4 Instal·lacions de serveis públics: Aigua, electricitat ,clavegueram, enllumenat públic
i telefonia.
2.5 Tipologia de vials: Els vials als quals s’actuarà es troben totalment urbanitzats i
asfaltats.
2.6 Termini d’execució: La durada de l’obra s’estima en 1 mes, segons el pla de treball
del projecte.
2.7 Nombre de treballadors: Es preveu una mitjana de 2 treballadors, i en tot cas un
màxim de 4.
2.8 Pressupost de l’obra:

El pressupost d’execució material del LOT 1 és de 116.212,09 € (Iva inclòs)

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE
SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.5 PRIMERS AUXILIS
3.6 NORMATIVA APLICABLE
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3.1 Introducció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. Servirà per donar unes
directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a
l'aprovació d'aquesta Administració..

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
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b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament
o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de
les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir
els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la
tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions
socials i la influència dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la
individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
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5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball,
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS  I MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS I DESMUNTATGES

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5 FONAMENTS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.6 ESTRUCTURA

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions
químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7 RAM DE PALETA

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.8 COBERTA

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
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3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.10 INSTAL.LACIONS

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats o
l'entorn del lloc de treball
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment
exigible
3. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
4.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i
les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
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- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines
i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.1.1 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA, PRESCRIPCIONS
PARTICULARS

Tots els Equips de Protecció Col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista
o data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses
pel fabricant, seran reposades immediatament.

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix.

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a
principal funció la de fer d’apantallament entre el focus de possible agressió i la persona
i/o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm. d’altura, i seran constituïdes a base de tubs metàl·lics. En
tot moment estarà garantida l’estabilitat de la tanca.

RAMPA D’ACCÉS:
La rampa d’accés es farà amb caiguda cap al terraplè.
Els camions circularan el més a prop possible de la rampa, la qual estarà degudament
senyalitzada.

BARANES:
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Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes d’alçada des de més
de 2 m. d’alçada. Hauran de tenir la suficient resistència (150 kg/ml) per garantir la
retenció de persones u objectes, i una altura mínima de protecció de 90 cm., llistó
entremig i entornpeu.

XARXAT:
Els buits interiors es protegiran amb xarxat de resistència i malla adequada, en absència
de qualsevol altre tipus de protecció col·lectiva en previsió de caiguda de persones u
objectes.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT: ELS SEUS ANCORATGES:
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funció protectora.

PLATAFORMES DE TREBALL:
Tindran com a mínim 60 cm. d’ample i les situades a més de 2 m. del sòl estaran dotades
de baranes de 100 cm. d’altura, llistó entremig i entronpeu.
En tot moment tindran plena garantia d’estabilitat mitjançant ancoratges a l’estructura i
amb l’ajut d’estabilitzadors.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per
dues persones. La seva longitud rebassarà en 1 m. el punt superior de
desembarcament.

PLATAFORMES VOLADES:
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran
convenientment ancorades i dotades de barana.

MARQUESINES DE PROTECCIÓ EN ELS ACCESOS A L’OBRA:
Es situarà al nivell del primer forjat per damunt de la rasant del carrer i sota la
perpendicular de la zona d’accés a l’obra. En cas que hi pugui circular vehicles la seva
alçada serà com a mínim de 4m.

El seu tauler no presentarà buits i serà capça de resistir els impactes produïts per la
caiguda de materials.

EXTINTORS:
Seran de pols polivalent i hauran estat retimbrats per la Conselleria d’Industria, dins dels
últims cinc anys i revisat el seu pes amb una periodicitat anual.

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos
- Utilització de mandils
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

3.4.2.1. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, PRESCRIPCIONS
PARTICULARS

Tots els Equips de Protecció Individual (EPI) tindran fixat un període de vida útil.
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista
o data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses
pel fabricant, seran reposades immediatament.

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix.
Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir
més freqüentment i en major nombre en un centre de treball del ram de la construcció,
en funció dels riscos més corrents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector.

CASC:
El casc ha de ser d’ús personal i obligatori en les obres de construcció.
Ha d’estar homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 (Resolució
de la DG de Treball de 14.12.74, B.O.E. núm. 312 de 30.12.74).

Les característiques principals són:

- Classe N: Es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o
iguals a 1000 V.
- Pes: No ha d’ultrapassar de 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 4 anys, encara que
no hagin estat utilitzats, han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n
canviïn els atalatges interiors en contacte amb el cap.

CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús
de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària
MT-5 (Resolució de la DG de Treball de 31.01.80, B.O.E. núm. 37 de 12.02.80).

Les característiques principals son:

- Classe I: Calçat amb puntera (la plantilla serà opcional, en funció del risc de
punció plantar).
- Pes: No ha d’ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o se’n puguin rebre esquitxades d’aigua
o de morter, les botes han de ser de goma. Norma Tècnica Reglamentària MT-
27 (Resolució de DG de Treball de
03.12.81, B.O.E. núm.305 de 22.12.81. Classe E).

GUANTS:

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatitis, talls, esgarrapades,
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picadures, etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per
exemple:

- Cotó o punt: Feines lleugeres.
- Cuiro: Manipulació en general.
- Latex rugós Manipulació de peces que tallin
- Lona: Manipulació de fustes
- Etc...

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma
Tècnica Reglamentària MT-11 (Resolució de la DG de Treball de 06.05.77, B.O.E. núm.
158 de 04.07.77).

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants
homologats d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT-4 (Resolució de la DG de
Treball de 28.07.75, B.O.E. núm. 211 de 02.11.75).

CINTURONS DE SEGURETAT:

Quant es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals és preceptiu l’ús de
cinturons de seguretat homologats amb la Norma Técnica Reglamentària MT-13
(Resolució de la DG de Treball de 08.06.77, B.O.E. 210 de 02.09.77).

Les característiques principals són:

- Classe A.
- Cinturó de subjecció: S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de
desplaçar o quant els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador
ha d’estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior
als 80 dB(A), és obligat l’ús de protectors auditius que sempre són d’ús individuals.
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma Técnica
Reglamentària MT-2 (resolució de la DG de Treball de 28.07.75, B.O.E.209 de
01.09.75).

PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos
de líquids, i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb
ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció anti impactes han
d’estar homologats d’acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT-16
(Resolució de la DG de Treball de 14.06.78, B.O.E. núm. 196 de 17.08.78) i MT-17
(Resolució de la DG de Treball de 28.06.78, B.O.E. 09.09.78).

PROTECTORS DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions
de tallament amb disc de peces ceràmiques o prefabricats de formigó. Per a protegir les
vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb
filtre mecànic homologades d’acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT-7
(Resolució de la DG de Treball 28.07.75, B.O.E. núm 214 de 06.09.75), MT-8 (Resolució
de la DG de Treball de 28.07.75, B.O.E. núm. 215 de 08.09.75), i MT-9 (Resolució de la
DG de Treball de 28.07.75, B.O.E. núm. 216 de 09.09.75.

ROBA DE TREBALL:
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Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball preferiblement tipus
granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades per el Conveni Col·lectiu
Provincial. La roba ha de ser teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements
addicionals (bocamànigues, gires cap en fora...etc) i fàcil de netejar. En cas d’haver de
treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se l’ha de proveir de
roba impermeable.

EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN BT:

Si s’han de fer feines elèctriques en tensió i instal·lacions de B.T., les eines manuals
utilitzades, com tornavisos, claus, alicates, talla filferros, pelafils....etc. han d’estar
homologats d’acord amb la Norma Técnica Reglamentària MT-26 (Resolució de la DG
de Treball de 30.09.81, B.O.E. núm. 243 de 10.10.81).

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veïnes)

3.5 Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 Normativa aplicable

(En negreta les que afecten directament a la construcció) Data d’actualització:
18/12/1997.
- Directa 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicar-se en las obras de
construcción temporales o móviles.

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.
Transposició de la Directiva 92/57/CEE.
Deroga el RD 555/86 sobre l’obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d’edificació i obres públiques.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales.
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención.

- RD 483/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos
durante el trabajo.

- RD 665/1997 12 de mayo (BOE: 24/05/97).
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos
durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de
protección individual.

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre la utilització dels equips de treball.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(O. 09/03/1971).

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción.
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956.

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap.VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70).
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica.
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Correcció d’errades: BOE: 17/10/70.

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86).
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene.
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86.

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87).
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87).
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77).
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88).
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84).
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento
sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89).
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Correcció d’errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89.
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores.

. R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificació: BOE: 24/10/75.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos.
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Modificació: BOE: 27/10/75.
. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras.

Modificació: BOE: 28/10/75.
. R. de 18 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):N.R. MT-7: Equipos de protección personal
de vias respiratorias.Normasa comunes y adaptadores faciales.
Modificació: BOE: 29/10/75.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):N.R. MT-8: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: filtros mecánicos.

Modificació: BOE: 30/10/75.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal
de vies respiratorias: mascarillas autofiltrantes.
Modificació: BOE: 31/10/75.

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal
de vies respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificació: BOE: 01/11/75.

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals).

3.7 Plec de condicions

a) Objecte

L'objecte d'aquest Plec de condicions és especificar les característiques i condicions
tècniques per les quals es desenvolupen els treballs i s'utilitzen les dotacions de
seguretat i salut, així com les normes necessàries per al seu correcte manteniment,
atenent a la Reglamentació Vigent.

b) Disposicions legals i reglamentàries d’aplicació

Serà d'obligat compliment la normativa ressenyada a continuació:

Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Llei 54/2003, de 12 de Desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.

RD 171/2004, de 30 de Gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials.

RD 39/1997, de 17 de Gener, dels Serveis de Prevenció.

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 9 de Març de 1971),
en els Capítols i articles no derogats per la Llei 31/95.
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Ordenança laboral de la Construcció (O.M. de 28 de Julio de 1970).

Ordenança General Siderometalúrgica (O.M. de 29 de Julio de 1970).

Llei General de la Seguretat Social (D.2065/74 de 30 de Maig).

RD Legislatiu 1/1995, de 24 de Març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors.
RD 1561/1995, de 21 de Setembre, sobre jornades especials de treball.

RD 486/1997, de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball. RD 1215/1997, de 18 de Juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

RD 773/1997, de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut per a
la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual.

RD 487/1997, de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars,
per als treballadors.

RD 488/1997, de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

RD 485/1997, de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.

RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut que
han d'aplicar-se a obres de construcció.

Resolució de 18 de Febrer de 1998, de la Direcció general de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball.

Resolució de 8 d'Abril de 1999, sobre Delegació de Facultats en matèria de Seguretat i
Salut en les Obres de Construcció.

Llei 38/1999, de 5 de Novembre, d'Ordenació de l'Edificació (Disposició Addicional
Quarta: Requisits del Coordinador de Seguretat i Salut).

RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

RD 1630/1992, de 29 de Desembre, pel qual es disten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció.

RD 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la

Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de la legislació dels estats
membres sobre màquines.

RD 71/1992, de 31 de Gener, pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del RD 245/1989 i
s'estableixen noves especificacions tècniques de determinats materials i maquinària
d'obra.

RD 1513/1991, d'11 d'Octubre, pel qual s'estableixen les exigències sobre els
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certificats, les marques dels cables, cadenes i ganxos.

RD 7/1988, Ordre de 6 de Juny de 1989, Ordre de 26 de Gener de 1990, Ordre de 3
d'Abril de 1992,i Ordre de 24 de Julio de 1992 sobre material elèctric.

Ordre de 13 de Gener de 1988, Ordre de 26 de Gener de 1990, Ordre de 3 d'Abril de
1992 i Ordre de 24 de Julio de 1992 sobre material elèctric per a ús en atmosferes
explosives.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002 de 2 d'Agost) i les seves
modificacions. Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres i Perilloses (RD 2414/61 de
22 de Desembre).

Reglament d'aparells Elevadors per a Obres (O.M. de 23 de Maig de 1977, i Ordenis
Complementàries).

Reglament de Seguretat en les Màquines (RD 1495/86 de 26 de Maig) Reglament
d'Aparells a Pressió (RD 1244/79 de 4 d'Abril).

Instrucció Tècnica Reglamentària sobre extintors d'incendis (O.M. de 31 de Maig de
1982).

Normes sobre senyalització (RD 1403/86 de 9 de Maig).

Estudis i Planes de Seguretat (RD 555/86 de 21 de Febrer).

Notificació d'accidents de treball (O.M. de 16 de Desembre de 1987).

Normes Tècniques Reglamentàries per a l'Homologació de Mitjans de Protecció

Personal (RD 1407/92 de 20 de Novembre i modificacions posteriors).

Normativa de seguretat específica d'ENDESA.

Convenis Col·lectius Provincials.

Seran també d'obligat compliment qualsevol altra disposició oficial, relativa a la

Seguretat i Salut Laboral, que entri en vigor durant l'execució de l'obra i que pugui
afectar als treballs en la mateixa.

c) Condicions dels mitjans de protecció

Proteccions personals

Tots els Equips de Protecció Individual (EPI) compliran l'establert en el RD 1407/92 de
20 de Novembre, i modificacions posteriors (Ordre de 16 de Maig de 1994, RD 159/1995,
Ordre de 20 de Febrer de 1997, etc.), pel qual s'adopta en tots els Equips de Protecció
Individual (EPI) el compliment de les exigències mínimes establertes en els criteris de la
Normativa Europea (Directiva 89/656/CE). Tots els Equips de Protecció Individual (EPI)
disposaran del consegüent certificat i contindrà de forma visible el segell (CE)
corresponent.

Proteccions col·lectives
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Considerem com a Proteccions Col·lectives les següents:
• Xarxes (segons Norma UNE 81-65680)
• Mampares
• Proteccions de la instal·lació elèctrica
• Mitjans de protecció contra incendis
• Senyalització
• Baranes
• Plataformes
• Línies o cordes de vida, etc.

Algunes d'aquestes han estat ja descrites en la MEMÒRIA i unes altres són part
integrant dels propis equips, mitjans o estructures. Els elements de protecció col·lectiva
s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

Tanques de limitació i protecció

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, estant construïdes amb tubs metàl·lics.
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Passadissos de seguretat
Podran realitzar-se amb de pòrtics amb peus drets i llinda a força de taulons embridats
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també
podran ser metàl·lics (els pòrtics fets amb tubs o perfils i la coberta de xapa). Seran
capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi puguin caure, podent
col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs terrers, capa de sorra, etc.).

Cables de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges i suports
Tindran suficient resistència per suportar els esforços al fet que poden veure's sotmesos
d'acord amb la seva funció protectora.

Plataformes de treball
Tindran un mínim de 60 cm d'ample. Les situades a més de 2 m del sòl estaran dotades
de baranes de 90 cm d'altura, llistó intermedi i rodapeu.

Escala de mà
Haurà d'anar proveïda de sabates antilliscants.

Plataformes volades
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar i estaran
convenientment ancorades i dotades de barana.

Interruptors diferencials i preses de terra
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà: per a enllumenat de 30 mA. i
per a força de 300 mA.. La resistència de les preses de terra no serà superior a la qual
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de
24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament, i almenys una vegada en l'època
més seca de l'any.

Extintors
Seran adequats en agent extintor i grandària al tipus d'incendi previsible, i es revisaran
cada 6 mesos com a màxim.

Senyalització
Els creuaments amb carreteres hauran de senyalitzar-se conformement a la normativa
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vigent.

Vehicles
Tots els vehicles d'obra hauran de portar aparell acústic; així mateix, portaran un extintor
contra incendis que serà revisat cada sis mesos com a màxim. La pista de treball es
mantindrà en condicions de circulació durant totes les fases d'obra, donant continuïtat a
tota ella. La velocitat de circulació serà de vint quilòmetres per hora, com a màxim.

Proximitat a àrees amb risc elèctric
A les zones d'influència de línies elèctriques de mitjana i alta tensió, s’establirà les
mesures de seguretat per a protecció del personal que fixen la legislació i els
Reglaments vigents. D'altra banda, els elements i característiques de seguretat més
significatius dels mitjans de protecció col·lectiva que es preveu utilitzar estan descrits en
els plànols i dibuixos que s'adjunten a l'apartat de Plànols i Croquis del present Estudi.

d) Servei de prevenció

Servei Tècnic de Seguretat i Higiene
L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i higiene.
Servei Mèdic
L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat

e) Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra

El promotor designarà al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
d'acord amb el previst en el RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut que han d'aplicar-se a obres de construcció. El coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar les
funcions establertes en l'article 9 del citat RD.

g) Instal·lacions mèdiques

Tant la farmaciola d'oficina com d’altres zones de treball, en cas que existeixin, es
revisaran setmanalment i es reposarà immediatament el material consumit.

h) instal·lacions d’higiene i benestar

En funció del personal que estigui a l’ obra s’haurà de col·locar una caseta, per poder
canviar-se de roba, segons el RD 486/97.

i) Revisions tècniques de seguretat

Tal com hem indicat al llarg del present Estudi de Seguretat durant l’execució de l’obra
s’hauran de realitzaran, amb certa periodicitat, les revisions necessàries als equips,
eines i mitjans auxiliars, amb la finalitat de mantenir-los en perfectes condicions d'ús.

j) Revisions tècniques de seguretat
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K) Plànols

Senyalització
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Equips per a treballs en alçada
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Riscos elèctrics
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Transports manuals de càrregues

203





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

Treballs de soldadura
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Utilització d’escales de mà
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Equips de protecció individual
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Annex 1: Planells de classificació lumínica de les vies
de Taradell.

1.- Classificació de vials 01

2.- Classificació de vials 01

3.- Classificació de vials 02
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EE02.2-09

EE13.2-21

EE06.3-05

EE05.1-05

EE05.1-04

EE01.8-05

EE05.5-13

EE05.5-14

EE05.5-15

EE05.5-16

EE05.5-17

EE05.5-18

EE05.5-19

EE05.5-20

EE05.5-21

EE05.5-22

EE05.5-23

EE05.5-24

EE05.5-25

EE05.5-26

EE10.5-01

EE05.5-27

EE10.5-02

EE07.3-01

EE07.1-01

EE07.3-01

EE07.2-01

EE07.2-02

EE07.2-03

EE07.2-04

EE07.2-05

EE07.1-24

EE07.1-25

EE07.1-26

EE07.1-27

EE07.1-16

EE07.1-15

EE07.1-14

EE07.1-13 EE07.1-12

EE07.1-17

EE07.3-02

EE07.3-04

EE07.3-08

EE07.3-09

EE07.3-10

EE07.3-11

EE07.3-03

EE07.3-12

EE06.2-10

EE06.2-11

EE07.1-02

EE07.1-03

EE07.1-23

EE07.1-22EE07.1-21

EE07.1-04

EE07.1-05

EE07.1-06

EE07.1-18

EE07.1-19

EE07.1-20

EE07.1-07

EE07.1-08

EE07.1-09

EE07.1-10

EE07.1-11

EE07.2-06

EE07.2-07

EE07.2-08

EE10.3-06

EE10.3-05

EE10.3-04

EE10.3-03

EE10.3-02

EE10.3-01

EE10.2-02

EE10.2-03

EE10.2-06

EE10.2-01

EE010.2-04

EE10.1-01

EE10.1-07

EE10.1-02

EE10.1-03

EE10.1-05

EE10.1-08

EE10.1-12

EE10.1-06

EE10.1-10

EE10.2-05

EE10.1-04

EE10.1-11

EE10.3-07

EE10.1-09

EE10.4-02

EE10.4-03

EE10.4-01

EE12.1-10

EE18.1-08

EE18.1-09

EE18.1-10

EE18.1-11

EE19.4-01

EE19.4-02

EE19.4-03

EE19.5-01

EE19.5-02

EE19.5-03

EE09.1-12

EE09.1-07

EE09.1-16

EF15.2-18

EF15.2-19

EF15.1-12

EF15.2-20

EF15.2-21

EF15.2-14

EF15.2-13

EF15.2-12

EF15.2-11

EF15.2-16

EF15.2-17

EF15.1-11

EF15.1-10

EF15.1-09

EF15.1-08

EF15.2-10

EF15.2-05

EF15.2-06

EF15.2-07

EF15.1-13

EF15.2-15

EF15.2-08

EF15.1-07

EF15.2-04

EF15.1-06

EF15.2-09

EF15.2-01

EF15.1-05

EF15.2-03

EF15.1-04

EF15.1-03

EF15.1-02

EF15.1-01

EF20.1-07

EF20.1-06

EF20.1-05

EF20.1-04

EF20.1-03

EF20.1-02

EF20.1-10

EF20.1-09

EF20.1-08

EF20.1-11

EF20.1-12

EF20.1-13

EF20.1-15

EF20.1-14

EF20.1-16

EF20.1-17

EF20.2-01

EF19.1-06

EF18.2-13

EF18.2-12

EF18.2-11

EF18.2-10

EF19.1-05

EF19.1-04

EF20.2-02

EF20.2-03

EF20.2-04

EF19.1-03

EF19.1-02

EF20.2-05

EF20.2-06

EE20.2-07

EF20.2-08

EF19.2-03

EF19.2-02

EF19.1-01

EF19.02-01

EF19.2-04

EF19.2-05

EF19.2-06

EF19.2-07

EF19.2-08

EF19.2-10

EF19.2-11

EF19.2-12

EF19.2-13

EF19.3-02

EF19.3-03

EF19.3-04

EF19.3-05

EF19.3-06

EF19.3-12

EF19.1-08

EF19.3-11

EF19.1-09

EF19.3-10

EF19.1-10

EF19.3-09

EF18.1-06

EF19.3-08

EF10.3-07

EF18.1-05

EF18.1-04

EF18.1-03

EF18.1-02

EF18.1-01

EF18.2-01

EF18.2-02

EF18.2-03

EF18.2-04

EF18.2-05

EF18.2-06

EF18.2-07

EF18.2-08

EF18.2-09

EF18.3-01

EF18.3-02

EF18.3-03

EF18.3-04

EF20.2-12

EF21.1-12

EF08.2-07

EF08.1-05

EF08.1-04

EF08.1-03

EF08.2-03

EF08.2-04

EF08.2-05

EF08.2-06

EF08.1-02

EF08.2-02

EF08.4-01

EF08.3-02

EF08.3-03

EF08.4-05

EF10.2-08

EF10.1-01

EF10.2-07

EF10.1-02

EF10.2-06

EF10.1-03

EF10.2-05

EF10.1-04

EF21.1-01

EF21.1-02

EF21.1-03

EF21.1-04

EF21.1-05

EF21.1-06

EF10.1-05

EF08.4-07

EF08.3-20

EF08.3-19

EF08.3-18

EF08.3-06

EF22.1-01

EF08.3-12

EF08.3-13

EF08.3-14

EF08.3-15

EF08.3-16

EF08.3-17

EF22.3-01

EF22.2-04

EF22.2-01

EF22.2-02

EF22.2-03

EF22.1-02

EF22.1-03

EF22.1-04

EF22.1-05

EF22.1-06

EF09.3-15

EF09.3-01

EF09.3-02

EE09.2-14

EF09.2-15

EF09.3-19

EF09.2-16

EF09.3-20

EF09.2-17

EF09.3-21

EF09.2-18

EF09.2-19

EF09.3-13

EF09.2-20

EF09.2-21

EF09.3-14

EF09.1-12

EF09.1-13

EF09.1-11

EF09.3-12

EF09.3-11

EF09.1-10

EF09.1-09

EF09.3-10

EF09.3-09

EF09.1-08

EF09.3-08

EF09.1-07

EF09.3-03

EF09.1-02

EF09.3-04

EF09.1-03

EF09.3-05

EF09.1-04

EF09.3-06

EF09.1-05

EF09.3-07

EF09.1-06

EF08.1-07

EF08.1-06

EF21.1-11

EF21.1-10

EF21.1-09

EF21.1-08

EF10.1-06

EF23.1-09

EF23.1-08

EF23.1-07

EF23.1-06

EF23.1-05

EF23.1-04

EF23.1-03

EF23.1-02

EF23.1-01

EF23.2-01

EF23.2-02

EF23.2-03

EF23.2-04

EF23.2-05

EF23.2-06

EF23.2-07

EF23.2-08

EF23.2-09

EF23.2-10

EF23.2-11

EF23.2-12

EF08.1-01

EF08.2-01

EF08.4-04

EF09.1-01

EF08.1-08

EF08.3-01

EF18.2-14

EF18.2-15

EF18.2-16

EF18.2-17

EF18.2-18

EF18.2-19EF18.2-20

EF18.2-21

EF18.2-22

EF18.2-23

EF18.2-24

EF18.2-25

EF19.2-09

EF19.3-01

EF19.1-07

EF09.1-14

EF21.1-13

EF21.1-14

EF21.1-15

EF21.1-16

EF21.1-17

EF09.1-15

EF15.2-02

EF21.2-01

EF21.2-04

EF21.2-05

EF21.2-06

EF21.2-07

EF21.2-08

EF21.2-09

EF21.2-10

EF21.2-11

EF22.2-05

EF22.2-06

EF22.2-07

EF22.2-08

EF22.3-03

EF22.3-02

EF22.3-04

EF22.3-05

EF22.3-06

EF22.3-09

EF22.3-08

EF22.3-07

EF22.3-10

EF22.3-11

EF22.3-12

EF22.3-13

EF22.3-14

EF22.3-15

EF22.3-16

EF22.3-17

EF22.3-18

EF08.4-02

EF08.4-03

EF08.4-06

EF08.4-08

EF08.3-07

EF08.3-08

EF08.3-09

EF08.3-10

EF08.3-11

EF08.3-04

EF08.3-05

EF21.2-02

EF21.2-03

EF21.2-12

EF18.2-26

EF18.2-27

EF18.2-28

EF09.1-16

EF09.1-17

EF09.1-18

EF09.1-19

EF09.1-21

EF09.1-20

EF21.1-18

EF14.1-02

EF14.1-01

EF14.2-38

EF14.2-39

EF14.2-40

EF14.2-41

EF14.2-37

EF14.2-36

EF14.2-35

EF14.2-34

EF14.2-33

EF14.2-32

EF14.2-31

EF14.2-30

EF14.2-29

EF14.2-82

EF14.2-45

EF14.2-46

EF14.2-47

EF14.2-48

EF14.2-51

EF14.2-16

EF14.2-28

EF14.2-15

EF14.2-14

EF14.2-13

EF14.2-12

EF14.2-74

EF14.2-73

EF14.2-72

EF14.2-75

EF14.2-42

EF14.2-43

EF14.2-44

EF14.2-50

EF14.2-49

EF14.2-52

EF14.2-55

EF14.2-53

EF14.2-54

EF14.2-17

EF14.2-19

EF14.2-18

EF14.2-59

EF14.1-03

EF14.1-08

EF14.1-07

EF14.1-09

EF14.1-06

EF14.1-05
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EF14.1-11
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EF14.1-14

EF14.1-04
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EF14.2-23
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EF14.2-24

EF14.2-21

EF14.2-20

EF14.2-76

EF14.2-25

EF14.2-26

EF14.2-27

EF14.2-77

EF14.2-78

EF14.2-01

EF14.2-02

EF14.2-03

EF14.2-04

EF14.2-05

EF14.2-07

EF14.2-08

EF14.2-09

EF14.2-10

EF14.2-57

EF14.2-56

EF14.2-71

EF14.2-06

EF14.2-66
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EF14.2-80 EF14.2-81
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EF14.2-65

EF14.2-63

EF14.2-62 EF14.2-61
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EF13.1-97

EF13.1-95

EF13.1-96

EF13.1-114

EF13.1-115

EF13.1-116

EF13.1-117

EF13.1-62

EF13.1-61

EF13.1-60

EF13.1-55

EF13.1-39

EF13.1-40

EF13.1-41

EF13.1-42

EF13.1-43
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EF13.1-85

EF13.1-84

EF13.1-75

EF13.1-74

EF13.1-76

EF13.1-73

EF13.1-72

EF13.1-71

EF13.1-70

EF13.1-69
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EF13.1-65
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EF13.1-80
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EF13.1-57
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EF13.1-94
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EF13.1-68

EF13.1-53

EF13.1-54

EF13.1-90

EF13.1-91
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EF13.1-38

EF13.1-37

EF13.1-36

EF13.1-129

EF13.1-09

EF13.1-08
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EF13.1-13

EF13.1-89

EF13.1-124

EF13.1-125

EF13.1-126

EF13.1-123

EF13.1-37

EF13.1-133

EF13.1-120

EF13.1-121

EF13.1-119

EF13.1-106

EF13.1-134

EF13.1-107

EF13.1-110

EF13.1-111

EF13.1-112

EF13.1-113

EF13.1-108

EF13.1-135

EF13.1-109

EF13.1-136

EF13.1-137

EF13.1-138

EF13.1-139

EF13.1-140

EF13.1-141

EF13.1-105

EF13.1-104

EF13.1-07

EF13.1-06

EF13.1-05

EF13.1-04

EF14.1-18

EF14.1-17

EF14.1-15

EF14.1-16

EF13.1-24

EF13.1-26

EF13.1-27

EF20.1-01

EF20.2-11

EF20.2-10

EF20.2-9

EE18.1-19

S1 - 15 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

sense vehicles

S2 - 10 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

S3 - 7,5 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

sense vehicles

ME5 - 7,5 lux

ME3c - 15 lux

CE5 - 7,5 lux

S4 - 5 lux

S3 - 7,5 lux
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S1 - 15 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

sense vehicles

S2 - 10 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

S3 - 7,5 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

sense vehicles

ME5 - 7,5 lux

ME3c - 15 lux

CE5 - 7,5 lux

S4 - 5 lux

S3 - 7,5 lux

EE06.3-21

EE06.3-20

EE06.3-19

EE06.3-18

EE06.3-17

EE06.3-16

EE06.3-15

EE21.5-15

EF10.2-07

EF10.1-02

EF10.2-06

EF10.1-03

EF10.2-05

EF10.1-04

EF10.1-05

EF10.2-04

EF17.1-26

EF17.1-20

EF17.1-28

EF17.1-29

EF17.1-30

EF17.1-31

EF17.1-32

EF11.2-12

EF11.2-13

EF11.2-11

EF11.3-01

EF11.2-10

EF11.2-09

EF11.2-08

EF11.3-13 EF11.3-12

EF11.3-11

EF11.3-10

EF11.3-09

EF11.3-08

EF11.3-07

EF11.3-06

EF11.3-05

EF11.3-04

EF11.3-03

EF11.3-02

EF11.2-07

EF11.2-06

EF17.2-01

EF17.1-33

EF17.2-02

EF17.1-34

EF17.2-03

EF17.1-35

EF17.1-36

EF17.2-04

EF17.1-37

EF17.2-05

EF17.1-01

EF17.1-19

EF17.1-02

EF17.2-06

EF17.1-03

EF17.2-07

EF17.1-04

EF17.2-08

EF17.1-05

EF17.2-09

EF17.1-06

EF17.1-38

EF17.1-07

EF17.1-10

EF17.1-09

EF17.1-11

EF17.1-13

EF17.1-14

EF17.1-15

EF17.1-16

EF17.1-08

EF08.4-09

EF17.1-39

EF22.1-07

EF22.2-10

EF08.4-07

EF08.3-20

EF22.1-06

EF09.2-25

EF09.3-27

EF09.3-26

EF09.2-24

EF09.3-25

EF09.3-24

EF09.3-23

EF09.3-22

EF09.2-27

EF09.2-28

EF09.3-29

EF09.3-30

EF09.3-31

EF09.3-32

EF09.2-06

EF09.2-07

EF09.3-33

EF09.2-08

EF09.2-09

EF09.3-36

EF09.2-10

EF09.2-04

EF09.3-17

EF09.3-16

EF09.2-02

EF09.3-15

EF09.3-01

EF09.3-02

EE09.2-14

EF09.3-18

EF09.2-15

EF09.3-19

EF09.2-16

EF09.3-20

EF17.2-10

EF17.2-11

EF17.2-27

EF17.3-03

EF17.2-25

EF17.3-04

EF17.2-13

EF17.3-19

EF17.2-14

EF17.3-18

EF17.2-15

EF17.3-17

EF17.2-16

EF17.3-16

EF17.2-17

EF17.2-18

EF17.3-11

EF17.3-10

EF17.3-07

EF17.2-22

EF17.3-06

EF17.2-23

EF17.3-05

EF17.2-24

EF17.3-08

EF17.2-21

EF12.2-01

EF12.3-01

EF12.1-03

EF12.1-10

EF12.3-04

EF17.3-13

EF17.3-12

EF17.3-14

EF17.3-15

EF12.1-12

EF12.1-13

EF12.1-14

EF12.1-37

EF12.1-39

EF12.1-40

EF11.2-05

EF11.2-04

EF11.2-03

EF11.2-02

EF11.2-01

EF11.1-01

EF11.1-02

EF11.1-03

EF11.1-04

EF11.1-05

EF11.1-06

EF11.1-09

EF11.1-07

EF11.1-08

EF06.3-13

EF06.4-10

EF06.3-12

EF06.3-11

EF06.3-10

EF06.3-09

EF06.3-08

EF06.4-09

EF06.5-06

EF06.4-08

EF06.3-07

EF06.3-06

EF06.5-05

EF06.4-07

EF06.3-05

EF06.3-04

EF06.4-06

EF06.5-05

EF06.4-05

EF06.4-04

EF06.5-03

EF06.4-02

EF06.4-01

EF06.5-02

EE06.3-02

EF06.3-01

EF06.2-03

EF06.2-02

EF06.2-01

EF06.2-04

EF01.1-04

EF01.2-07

EF01.1-03

EF01.1-02

EF01.2-04

EF01.2-03

EF01.1-01

EF01.2-02

EF01.1-05

EF01.2-05

EF01.1-06

EE01.2-06

EF01.2-07

EF02.2-03

EF02.3-02

EF02.3-04

EE02.2-04

EF02.3-03

EF02.3-06

EF02.2-02

EF02.3-01

EF02.2-01

EF02.2-05

EF02.3-07

EF02.2-06

EF02.3-08

EF02.2-07

EF02.2-08

EF02.2-09

EF02.4-06

EF02.1-08

EF02.4-05

EF02.2-10

EF02.1-09

EF03.2-03

EF03.3-01

EF03.2-04

EE03.3-02

EF03.2-05

EF03.4-05

EF03.1-01

EF03.4-04

EF03.1-02

EF03.4-03

EF03.1-03

EF03.4-02

EE03.1-04

EF03.1-06

EF05.1-12

EF04.1-06

EF05.1-11

EF04.1-07

EF05.1-10

EF05.2-02

EF05.1-09

EF05.2-03

EF05.1-08

EF05.2-04

EF05.1-07

EF05.2-05

EF05.1-06

EF05.2-06

EF05.1-05

EF05.2-07

EF05.1-04

EF05.2-08

EF05.1-03

EF05.2-09

EF05.1-02

EF04.1-09

EF04.1-08

EF04.1-05

EF04.1-10

EF04.1-04

EF04.1-11

EF04.1-12

EF04.1-13

EF4.1-14

EF04.1-01

EF04.1-02

EF02.1-07

EF02.4-04

EF02.1-06

EF02.4-03

EF02.4-02

EF02.1-04

EF02.1-03

EF02.4-01

EF10.2-01

EF12.1-05

EF12.3-05

EF12.1-07

EF12.3-07

EF12.3-06

EF12.1-08

EF12.1-09

EF12.3-08

EF25.4-08

EF25.1-05

EF25.4-07

EF25.4-06

EF25.4-05

EF25.4-10

EF25.4-04

EF25.4-03

EF25.4-02EF25.4-01

EF25.3-01

EF25.3-02

EF25.3-03

EF25.5-01

EF25.3-04

EF25.3-06

EF25.3-07

EF25.2-01

EF25.2-02

EF25.2-03

EF25.2-04

EF25.2-05

EF25.2-06

EF25.2-07

EF25.2-08

EF25.1-14

EF25.1-13

EF25.1-12

EF25.1-11

EF25.1-10

EF07.2-14

EF07.2-13

EF07.2-12

EF25.1-09

EF07.2-09

EF07.2-11

EF07.2-08

EF07.2-07

EF07.1-03

EF07.1-02

EF07.1-04

EF07.1-05

EF07.2-04

EF07.2-06

EF07.2-02

EF07.2-01

EF07.1-07

EF07.1-06

EF07.3-01

EF07.1-08

EF07.3-02

EF07.3-03

EF07.3-04

EF07.3-05

EF07.3-06

EF07.3-11

EF07.3-08

EF07.3-07

EF07.3-09

EF7.3-10

EF10.1-07

EF10.2-02

EF10.1-06

EF10.2-03

EF17.1-27

EF17.3-20

EF12.2-02

EF12.2-03

EF12.2-05

EF12.2-04

EF12.2-06

EF25.5-14

EF25.5-13

EF25.5-12

EF25.5-04

EF25.5-03

EF25.5-02

EF25.5-10

EF25.5-07

EF25.5-08

EF25.5-09

EF25.3-08

EF25.3-09

EF25.3-10

EF25.1-07

EF25.1-06

EF17.1-25

EF17.1-24

EF17.1-22

EF17.1-17

EF17.1-18

EF17.2-32

EF17.2-30

EF17.2-29

EF17.2-28

EF12.2-07

EF12.2-08

EF12.2-09

EF12.2-10

EF12.2-14

EF09.3-37

EF09.2-11

EF09.2-12

EF09.2-13

EF09.3-47

EF09.3-46

EF09.3-45

EF09.3-44

EF09.3-43

EF09.3-51

EF09.3-39

EF09.3-50

EF09.3-49

EF09.3-48

EF09.3-40

EF09.3-41

EF09.3-42

EF09.3-35

EF09.3-34

EF09.2-03

EF09.2-05

EF09.2-01

EF09.1-01

EF09.2-23

EF17.1-23

EF17.1-21

EF25.3-05

EF25.6-02

EF25.1-02

EF25.6-01

EF25.6-03

EF25.1-03

EF09.2-30

EF01.2-01

EF02.1-02

EF02.1-01

EF02.1-05

EF02.2-11

EF02.3-05

EF03.2-02

EF03.2-01

EF03.1-05

EF03.4-01

EF04.1-03

EF05.1-01

EF05.2-01

EF06.3-03

EF06.4-03

EF07.1-01

EF07.1-09

EF07.2-03

EF07.2-05

EF07.2-10

EF09.2-22

EF09.2-29

EF11.1-10

EF12.1-01

EF12.3-02

EF12.1-02

EF12.1-04

EF12.1-06

EF12.1-11

EF12.2-11

EF12.2-12

EF12.2-13

EF12.4-01

EF12.4-02

EF12.4-03

EF12.4-04

EF06.2-05

EF06.2-04

EE06.5-01

EF25.1-01

EF25.1-04

EF25.1-08

EF25.2-09

EF25.5-05

EF25.5-06

EF25.5-11

EF25.4-09

EF25.6-04

EF25.6-06

EF25.6-05

EF17.1-40

EF17.2-12

EF17.3-09

EF17.2-19

EF17.2-20

EF17.2-26

EF17.3-01

EF22.1-08

EF22.2-08

EF22.2-09

EF08.4-08

EF08.3-21

EF08.3-22

EF07.4-03

EF07.4-02

EF07.4-01

EF17.2-34

EF17.3-02

EF17.3-21

EF17.3-22

EF17.3-23

EF17.3-24

EF17.3-25

EF17.3-26

EF17.3-27

EF17.3-28

EF17.3-29

EF09.2-26

EF09.3-28

EF09.3-38

EF09.3-52

EF09.3-53

EF09.3-54

EF09.3-55

EF09.3-56

EF12.1-16 EF12.1-17

EF12.1-15

EF12.1-18 EF12.1-19

EF12.1-20 EF12.1-21

EF12.1-22 EF12.1-23

EF12.1-24 EF12.1-25

EF12.1-26 EF12.1-27

EF12.1-28 EF12.1-29

EF12.1-30 EF12.1-31

EF12.1-32 EF12.1-33

EF12.1-34 EF12.1-35

EF12.3-03

EF11.2-14

EF11.2-15

EF11.2-16

EF11.2-17

EF11.2-18

EF11.2-19

EF11.2-20

EF17.2-33

EF17.2-31

EF12.1-36

EF12.1-38

EF17.1-12
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EF16.4-21

EF16.1-01

EF16.1-02

EF16.1-03

EF16.1-04

EF16.1-05

EF16.1-06

EF16.1-07

EF16.1-08

EF16.1-09

EF16.1-10

EF16.1-11

EF16.1-12

EF16.1-13

EF16.1-14

EF16.1-15

EF16.1-16

EF16.1-17

EF16.1-18

EF16.1-19

EF16.1-20

EF16.1-21

EF16.1-22

EF16.1-23

EF16.1-24

EF16.1-25

EF16.2-01

EF16.2-02

EF16.2-03

EF16.2-04

EF16.2-05

EF16.2-06

EF16.2-07

EF16.2-08

EF16.2-09

EF16.2-10

EF16.2-11

EF16.2-12

EF16.2-13

EF16.3-01

EF16.3-02

EF16.3-03

EF16.3-04

EF16.3-05

EF16.3-06

EF16.3-07

EF16.3-08

EF16.3-09

EF16.3-10

EF16.3-11

EF16.3-12

EF16.3-13

EF16.3-14

EF16.3-15

EF16.3-16

EF16.4-01

EF16.4-02

EF16.4-03

EF16.4-04

EF16.4-05

EF16.4-06

EF16.4-07

EF16.4-08

EF16.4-09

EF16.4-10

EF16.4-11

EF16.4-12

EF16.4-13

EF16.4-14

EF16.4-15

EF16.4-16

EF16.4-17

EF16.4-18

EF16.4-19

EF16.4-20

EF16.4-22

EF16.4-23

EF16.4-24

EF16.4-25

EF16.5-01

EF16.5-02

EF16.5-03

EF16.5-04

EF16.5-05

EF16.5-06

EF16.5-07

EF16.5-08

EF16.5-09

EF16.5-10

EF16.5-11

EF16.5-12

EF24.2-03

EF24.1-01

EF24.1-02

EF24.1-04

EF24.1-03

EF24.1-05EF24.2-01

EF24.2-02

EF24.2-04

EF24.2-05

EF24.2-06

EF16.2-14

S1 - 15 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

sense vehicles

S2 - 10 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

S3 - 7,5 lux

carrer stàndard

prioritat invertida

sense vehicles

ME5 - 7,5 lux

ME3c - 15 lux

CE5 - 7,5 lux

S4 - 5 lux

S3 - 7,5 lux
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Annex 2: Inventari de punts de llum a modificar

ENLLUMENAT EP11 – Carrer Sant Sebastià

Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

EP11.1-01 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.1-02 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-01 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-02 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-03 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-04 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-05 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-06 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-07 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-08 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-09 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP11.2-10 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP11.2-11 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP11.3-01 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-02 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-03 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-04 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-05 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-06 CARANDINI_JCH 0 HM 100 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-07 INNOVA B 0 LED 20 1
EP11.3-08 INNOVA B 0 LED 20 1
EP11.3-09 INNOVA B 0 LED 20 1
EP11.3-10 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-11 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-12 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-13 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-14 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-15 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-16 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-17 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-18 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-19 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Tipus 8 40 Milan S
EP11.3-20 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Anul·lar
EP11.3-21 CARANDINI_JCH 0 HM 100 1 Anul·lar
EP11.3-22 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-23 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-24 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-25 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.3-26 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.1-01 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.1-02 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1
EP11.2-01 BENITO_Neovilla 0 HM 100 1

ENLLUMENAT EP13 – Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer

Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

EP13.1-01 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-02 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-03 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-04 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-05 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-06 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-07 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.1-08 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-01 SALVI_Bàsic Top 0 HM 50 1
EP13.2-02 SALVI_Bàsic Top 0 HM 50 1
EP13.2-03 SALVI_Bàsic Top 0 HM 50 1
EP13.2-04 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-05 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-06 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-07 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-08 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-09 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.2-10 NOVATILU_Agil 0 LED 30 1
EP13.3-01 NOVATILU_Agil 0 LED 80 1
EP13.3-02 NOVATILU_Agil 0 LED 80 1
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EP13.3-03 NOVATILU_Agil 0 LED 80 1
EP13.3-04 NOVATILU_Agil 0 LED 80 1
EP13.3-05 NOVATILU_Agil 0 LED 80 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-06 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-07 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-08 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-09 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-10 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-11 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-12 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-13 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 21 10 Villa LED
EP13.3-14 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 23 100 Focus LED
EP13.3-15 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 23 100 Focus LED
EP13.3-16 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Tipus 23 100 Focus LED
EP13.3-17 ROS_Bafle 0 HM 70 1 Anul·lar
EP13.3-18 NOVATILU_Agil 0 LED 80 1

ENLLUMENAT EP14 – Carretera de Balenyà 2

Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

EP14.1-02 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.1-03 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.1-04 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.1-05 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.1-06 FOCUS LED 0 LED 20 1
EP14.1-07 FOCUS LED 0 LED 20 1
EP14.1-08 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-01 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-02 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.1-01 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-03 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-04 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-05 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-06 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.2-07 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-01 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-02 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-03 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-04 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-05 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-06 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-07 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-08 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-09 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-10 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-11 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-12 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 20 1
EP14.3-13 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 20 1
EP14.3-14 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 20 1
EP14.3-15 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 20 1
EP14.3-16 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 20 1
EP14.3-17 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 20 1
EP14.3-18 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-19 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-20 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-21 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-22 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.3-23 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-24 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 42 1
EP14.3-25 Nou punt 1 Tipus 5 20 Innova LED
EP14.3-26 Nou punt 1 Tipus 2 15 Innova LED
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EP14.3-27 Nou punt 1 Tipus 2 15 Innova LED
EP14.3-28 Nou punt 1 Tipus 5 20 Innova LED
EP14.4-01 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-02 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-03 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-04 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-05 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-06 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-07 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-08 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1
EP14.4-09 BENITO_Neovilla 0 HM 70 1

ENLLUMENAT EP20 - Carrer Batllia
Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

EP20.1-01 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-02 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-03 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-04 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-05 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-06 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-07 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-08 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-09 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.1-10 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-01 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-02 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-03 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-04 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-05 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-06 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-07 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-08 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-09 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-10 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-11 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-12 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-13 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-14 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-15 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-16 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-17 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-18 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-19 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.2-20 BENITO_Vialia Evo 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-01 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-02 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-03 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-04 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-05 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-06 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-07 SALVI_Idea 500 0 HL 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-08 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-09 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-10 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-11 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-12 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
EP20.3-13 SALVI_Idea 500 0 HM 50 1 Tipus 4 20 Inniova LED
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ENLLUMENAT EP22 – Plaça del Sol

Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

EP22.1-05 BENITO_BALISSA_TERRA 0 HM 70 1
EP22.1-06 BENITO_BALISSA_TERRA 0 HM 70 1
EP22-1.1 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-1.2 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-1.3 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-1.4 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.1 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.2 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.3 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.4 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.5 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.6 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.7 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.8 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1
EP22-5.9 BENITO_Vialia Lira 0 VSAP 50 1

EP22-1.10 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.11 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.12 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.13 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.14 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.5 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.6 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.7 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.8 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-1.9 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-2.1 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-2.2 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-2.3 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1

EP22-3.10 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-3.5 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-3.6 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-3.7 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-3.8 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-3.9 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.1 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1

EP22-4.10 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.2 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.3 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.4 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.5 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.6 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.7 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.8 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1
EP22-4.9 CARANDINI_JCH-kit LED 0 LED 32 1

EP22-5.10 CARANDINI_JCH 0 VSAP 100 1
EP22-5.11 CARANDINI_JCH 0 VSAP 100 1
EP22-5.12 MILAN M 0 LED 40 1
EP22-5.13 MILAN M 0 LED 40 1
EP22-5.14 MILAN M 0 LED 40 1
EP22-6.1 Focus_columna 0 HM 400 2 Tipus 23 100 Focus LED
EP22-6.2 Focus_columna 0 HM 400 1 Tipus 23 100 Focus LED
EP22-6.3 Focus_columna 0 HM 400 1 Tipus 23 100 Focus LED
EP22-6.4 Focus_columna 0 HM 400 1 Tipus 23 100 Focus LED
EP22-2.4 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-2.5 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-2.6 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-2.7 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-2.8 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-2.9 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-3.1 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-3.2 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-3.3 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1
EP22-3.4 SOCELEC_Onyx-2 0 VSAP 150 1

ENLLUMENAT EP37 – Carrer Santa Fe
Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària
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EP37.1-01 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-02 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-03 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-04 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-05 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-06 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-10 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-11 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-12 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-13 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-14 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-15 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-16 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-17 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-18 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-19 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-20 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-21 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-22 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-23 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-24 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-25 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-26 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-27 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-28 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.1-29 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

EP37.2-01 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-02 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-03 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-04 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-05 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-06 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-10 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-11 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-12 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-13 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-14 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-15 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-16 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-17 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-18 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-19 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-20 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-21 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-22 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-23 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-24 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-25 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-26 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-27 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-28 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.2-29 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

EP37.3-01 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-02 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-03 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

-
EP37.3-04 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-05 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-06 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
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EP37.3-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-10 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-11 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-12 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-13 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-14 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-15 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-16 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-17 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-18 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-19 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-20 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-21 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.3-22 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

EP37.4-01 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-02 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-03 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-04 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-05 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-06 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-10 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-11 MILAN S 0 LED 50 Tipus 22 25 Vial LED
EP37.4-12 MILAN S 0 LED 50 Tipus 22 25 Vial LED
EP37.4-13 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-14 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-15 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-16 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-17 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-18 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-19 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-20 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-21 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-22 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-23 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-24 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-25 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.4-26 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

EP37.5-01 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-02 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-03 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-04 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-05 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-06 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-10 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-11 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-12 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-13 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-14 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-15 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-16 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-17 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-18 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

Codi
Punt

Tipus FHS Làmpada Pot (W) Nº Tipus Pot
(W)

LLumària

EP37.5-19 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
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EP37.5-20 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-21 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-22 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-23 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-24 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-25 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-26 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-27 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-28 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-29 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-30 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-31 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-32 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-33 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.5-34 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED

EP37.6-01 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-02 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-03 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-04 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-05 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-06 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-07 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-08 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-09 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-10 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-11 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-12 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-13 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-14 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-15 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-16 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-17 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-18 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-19 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-20 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-21 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-22 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-23 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-24 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-25 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-26 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-27 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-28 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-29 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-30 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-31 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-32 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-33 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-34 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-35 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
EP37.6-36 MILAN S 0 LED 25 Tipus 13 25 Vial LED
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Annex 3: Estudis lumínics

1.- Estudi lumínic sector La Roca 1

2.- Estudi lumínic sector Catalunya

3.- Estudi lumínic sector Vapor

4.- Estudi lumínic sector La Codina

5.- Estudi lumínic sector Coma del Reig Sim

6.- Estudi lumínic sector El Pujaló.
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Catalunya / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4616 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4617 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 5.300 m
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Catalunya / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL30AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4616 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4617 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Catalunya / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.24 4.64
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Catalunya / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.11 2.85
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 4.49 3.49
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Catalunya / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.24 4.64 21 0.502 0.220
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Catalunya / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.11 2.85 16 0.467 0.176
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Catalunya / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.49 3.49 5.86 0.777 0.596
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Calle 7 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu ACS20 SE 3 STARK 20 SE 3000K 25
Flujo luminoso (Luminaria): 1215 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 318 cd/klm
con 80°: 21 cd/klm
con 90°: 0.72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1215 lm

Potencia de las luminarias: 10.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.935 m
Saliente sobre la calzada (2): 3.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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2022_0941_Sector Stark - Taradell
07.10.2022

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Calle 7 / Lista de luminarias

Novatilu ACS20 SE 3 STARK 20 SE 3000K 25 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ACS20 SE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 1215 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1215 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Calle 7 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.79 3.86
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
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Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Calle 7 / Rendering (procesado) de colores falsos
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Calle 7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.79 3.86 13 0.569 0.295
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2022_0941_Sector Stark - Taradell
07.10.2022

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Calle 7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.79 3.86 13 0.569 0.295
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALIBL30AE3T3_24 INNOVA B LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1740 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 4.200 m
Altura del punto de luz: 4.200 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Lista de luminarias

NOVATILU ALIBL30AE3T3_24 INNOVA B LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALIBL30AE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 1740 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1740 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 4.08 1.26
Valores de consigna según clase: ≥ 3.00 ≥ 0.60
Cumplido/No cumplido:
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 4.08 1.26
Valores de consigna según clase: ≥ 3.00 ≥ 0.60
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.42 5.95
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.08 1.26 14 0.309 0.088
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.08 1.26 14 0.309 0.088
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vapor / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 5.95 21 0.571 0.280
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2900 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL30AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 2900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2900 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.27 3.93
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.73 3.21
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.02 3.95
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.27 3.93 18 0.475 0.214
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.73 3.21 15 0.477 0.214
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TARADELL - Decoratives nova llumenera
19.08.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roca 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.02 3.95 6.09 0.787 0.648
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

Annex 3: Línies elèctriques

3.0.- Fórmules Generals

3.1.- Línies elèctrica EP11

3.2.- Línies elèctrica EP13

3.3.- Línies elèctrica EP14

3.4.- Línies elèctrica EP36

3.5.- Línies elèctrica EP37
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

3.0.- Fórmules Generals
Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A)
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos = amp (A)
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m

 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032

T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC

I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

Ib In Iz
I2 1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2
se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos
(1,45 In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

Fórmulas Cortocircuito

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.
U: Tensión F-F.
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.

ZQ = ct U²/ Scc XQ = 0.995 ZQ RQ = 0.1 XQ UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc
Trafo.

ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn) RT = (urcc%/100) (U²/ Sn) XT = (ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.

R =  L / S · n
X = Xu · L / n

R: Resistencia de la línea.
X: Reactancia de la línea.
L: Longitud de la línea en m.
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones
generales de cc).
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG = 5 In
CURVA C IMAG = 10 In
CURVA D IMAG = 20 In

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

Rt = 0,8 ·  / P

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

Pica vertical

Rt =  / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt = 2 ·  / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

3.1.- Línies elèctrica EP11
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,64|1,27|1,27 4x6 57/1 90

2 2 3 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,64|1,27|1,27 4x6 57/1 90

3 3 4 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|1,27|1,27 4x6 57/1 90

4 4 5 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|0,73|1,27 4x6 57/1 90

5 5 6 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|0,73|0,73 4x6 57/1 90

6 6 7 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,55|0,73|0,73 4x6 57/1 90

7 7 8 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,55|0,55|0,73 4x6 57/1 90

8 8 9 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,55|0,55|0,55 4x6 57/1 90

9 9 10 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,55|0,55 4x6 57/1 90

10 10 11 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,36|0,55 4x6 57/1 90

11 11 12 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,36|0,36 4x6 57/1 90

12 12 13 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,36|0,36 4x6 57/1 90

13 13 14 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,18|0,36 4x6 57/1 90

14 14 15 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,18|0,18 4x6 57/1 90

15 15 16 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,18|0,18 4x6 57/1 90

16 16 17 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0|0,18 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (966 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,035 0,015 8,60328 3,06622
2-S 0,029 0,012 8,60328 3,06622
2-T 0,029 0,012 8,60328 3,06622
3-R 0,193 0,084 (-126 W) 2,43775 0,60235
3-S 0,158 0,069 2,43775 0,60235
3-T 0,158 0,069 2,43775 0,60235
4-R 0,3 0,13 1,42239 0,34415
4-S 0,278 0,12 (-126 W) 1,42239 0,34415
4-T 0,278 0,12 1,42239 0,34415
5-R 0,415 0,18 0,97886 0,2352
5-S 0,365 0,158 0,97886 0,2352
5-T 0,408 0,177 (-126 W) 0,97886 0,2352
6-R 0,518 0,224 (-126 W) 0,76606 0,18354
6-S 0,441 0,191 0,76606 0,18354
6-T 0,484 0,21 0,76606 0,18354
7-R 0,589 0,255 0,61541 0,14717
7-S 0,528 0,228 (-42 W) 0,61541 0,14717
7-T 0,571 0,247 0,61541 0,14717
8-R 0,672 0,291 0,502 0,1199
8-S 0,61 0,264 0,502 0,1199
8-T 0,67 0,29 (-42 W) 0,502 0,1199
9-R 0,728 0,315 (-42 W) 0,44627 0,10652
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9-S 0,666 0,288 0,44627 0,10652
9-T 0,726 0,314 0,44627 0,10652

10-R 0,777 0,336 0,39788 0,09492
10-S 0,727 0,315 (-42 W) 0,39788 0,09492
10-T 0,787 0,341 0,39788 0,09492
11-R 0,826 0,358 0,35896 0,0856
11-S 0,776 0,336 0,35896 0,0856
11-T 0,848 0,367 (-42 W) 0,35896 0,0856
12-R 0,875 0,379 (-42 W) 0,32697 0,07795
12-S 0,825 0,357 0,32697 0,07795
12-T 0,897 0,389 0,32697 0,07795
13-R 0,917 0,397 0,29705 0,07079
13-S 0,881 0,381 (-42 W) 0,29705 0,07079
13-T 0,953 0,413 0,29705 0,07079
14-R 0,96 0,416 0,27126 0,06463
14-S 0,924 0,4 0,27126 0,06463
14-T 1,01 0,438 (-42 W) 0,27126 0,06463
15-R 0,997 0,432 (-42 W) 0,25258 0,06017
15-S 0,961 0,416 0,25258 0,06017
15-T 1,047 0,453 0,25258 0,06017
16-R 0,997 0,432 0,23241 0,05535
16-S 1,007 0,436 (-42 W) 0,23241 0,05535
16-T 1,094 0,474 0,23241 0,05535
17-R 0,997 0,432 0,21687 0,05165
17-S 1,007 0,436 0,21687 0,05165
17-T 1,135 0,492* (-42 W) 0,21687 0,05165

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 = 0.49 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 3,06622
2 2 3 8,60328 0,60235
3 3 4 2,43775 0,34415
4 4 5 1,42239 0,2352
5 5 6 0,97886 0,18354
6 6 7 0,76606 0,14717
7 7 8 0,61541 0,1199
8 8 9 0,502 0,10652
9 9 10 0,44627 0,09492

10 10 11 0,39788 0,0856
11 11 12 0,35896 0,07795
12 12 13 0,32697 0,07079
13 13 14 0,29705 0,06463
14 14 15 0,27126 0,06017
15 15 16 0,25258 0,05535
16 16 17 0,23241 0,05165
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3.2.- Línies elèctrica EP13

Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,23|1,5|0,91 4x6 57/1 90

2 2 3 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,23|1,18|0,91 4x6 57/1 90

9 2 13 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,32|0 4x6 57/1 90

10 3 14 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,23|1,18|0,91 4x6 57/1 90

11 14 15 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|1,18|0,91 4x6 57/1 90

12 15 16 39 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|0,86|0,91 4x6 57/1 90

13 16 17 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|0,86|0,59 4x6 57/1 90

14 17 18 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,59|0,86|0,59 4x6 57/1 90

15 18 19 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,59|0,55|0,59 4x6 57/1 90

16 19 20 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,59|0,55|0,59 4x6 57/1 90

17 20 21 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,59|0,55|0,55 4x6 57/1 90

18 21 22 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,09|0,09|0,09 4x6 57/1 90

19 22 23 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,09|0,05|0,09 4x6 57/1 90

20 23 24 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,09|0,05|0,05 4x6 57/1 90

21 24 25 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,05|0,05|0,05 4x6 57/1 90

22 25 26 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,05|0|0,05 4x6 57/1 90

23 26 27 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,05|0|0 4x6 57/1 90

24 21 28 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,45|0,45|0,45 4x6 57/1 90

25 28 29 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,45|0,45|0,45 4x6 57/1 90

26 29 30 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,45|0,45|0,45 4x6 57/1 90

27 30 31 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,45|0|0,45 4x6 57/1 90

28 31 32 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,45|0|0 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (840 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,035 0,015 8,00932 2,67419
2-S 0,04 0,017 8,00932 2,67419
2-T 0,028 0,012 8,00932 2,67419
3-R 0,089 0,038 4,18858 1,09348
3-S 0,093 0,04 4,18858 1,09348
3-T 0,072 0,031 4,18858 1,09348

13-R 0,035 0,015 5,75478 1,61837
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13-S 0,051 0,022 (-73,5 W) 5,75478 1,61837
13-T 0,028 0,012 5,75478 1,61837
14-R 0,138 0,06 (-73,5 W) 2,83801 0,70856
14-S 0,141 0,061 2,83801 0,70856
14-T 0,112 0,048 2,83801 0,70856
15-R 0,238 0,103 1,55227 0,37644
15-S 0,261 0,113 (-73,5 W) 1,55227 0,37644
15-T 0,212 0,092 1,55227 0,37644
16-R 0,394 0,171 0,90553 0,21736
16-S 0,411 0,178 0,90553 0,21736
16-T 0,368 0,159 (-73,5 W) 0,90553 0,21736
17-R 0,51 0,221 (-73,5 W) 0,6909 0,16538
17-S 0,523 0,227 0,6909 0,16538
17-T 0,457 0,198 0,6909 0,16538
18-R 0,602 0,261 0,55477 0,13258
18-S 0,639 0,277 (-73,5 W) 0,55477 0,13258
18-T 0,549 0,238 0,55477 0,13258
19-R 0,684 0,296 0,47118 0,1125
19-S 0,719 0,311 0,47118 0,1125
19-T 0,631 0,273 0,47118 0,1125
20-R 0,703 0,304 0,45591 0,10883
20-S 0,736 0,319 0,45591 0,10883
20-T 0,65 0,281 (-10,5 W) 0,45591 0,10883
21-R 0,755 0,327 (-10,5 W) 0,41757 0,09964
21-S 0,786 0,34 0,41757 0,09964
21-T 0,699 0,303 0,41757 0,09964
22-R 0,777 0,337 0,39052 0,09316
22-S 0,808 0,35 (-10,5 W) 0,39052 0,09316
22-T 0,722 0,313 0,39052 0,09316
23-R 0,803 0,348 0,3636 0,08671
23-S 0,832 0,36 0,3636 0,08671
23-T 0,747 0,324 (-10,5 W) 0,3636 0,08671
24-R 0,825 0,357 (-10,5 W) 0,34292 0,08176
24-S 0,852 0,369 0,34292 0,08176
24-T 0,768 0,333 0,34292 0,08176
25-R 0,847 0,367 0,32321 0,07705
25-S 0,874 0,379 (-10,5 W) 0,32321 0,07705
25-T 0,79 0,342 0,32321 0,07705
26-R 0,869 0,376 0,30565 0,07285
26-S 0,874 0,379 0,30565 0,07285
26-T 0,812 0,352 (-10,5 W) 0,30565 0,07285
27-R 0,893 0,387* (-10,5 W) 0,28891 0,06885
27-S 0,874 0,379 0,28891 0,06885
27-T 0,812 0,352 0,28891 0,06885
28-R 0,763 0,33 0,41146 0,09818
28-S 0,794 0,344 0,41146 0,09818
28-T 0,707 0,306 0,41146 0,09818
29-R 0,779 0,337 0,39977 0,09537
29-S 0,81 0,351 0,39977 0,09537
29-T 0,723 0,313 0,39977 0,09537
30-R 0,806 0,349 0,38169 0,09104
30-S 0,837 0,362 (-105 W) 0,38169 0,09104
30-T 0,75 0,325 0,38169 0,09104
31-R 0,811 0,351 0,37827 0,09022
31-S 0,837 0,362 0,37827 0,09022
31-T 0,755 0,327 (-105 W) 0,37827 0,09022
32-R 0,819 0,355 (-105 W) 0,37325 0,08902
32-S 0,837 0,362 0,37325 0,08902
32-T 0,755 0,327 0,37325 0,08902

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-13 = 0.01 %
1-2-3-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 = 0.35 %
1-2-3-14-15-16-17-18-19-20-21-28-29-30-31-32 = 0.33 %

Resultados Cortocircuito:

270





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 2,67419
2 2 3 8,00932 1,09348
9 2 13 8,00932 1,61837

10 3 14 4,18858 0,70856
11 14 15 2,83801 0,37644
12 15 16 1,55227 0,21736
13 16 17 0,90553 0,16538
14 17 18 0,6909 0,13258
15 18 19 0,55477 0,1125
16 19 20 0,47118 0,10883
17 20 21 0,45591 0,09964
18 21 22 0,41757 0,09316
19 22 23 0,39052 0,08671
20 23 24 0,3636 0,08176
21 24 25 0,34292 0,07705
22 25 26 0,32321 0,07285
23 26 27 0,30565 0,06885
24 21 28 0,41757 0,09818
25 28 29 0,41146 0,09537
26 29 30 0,39977 0,09104
27 30 31 0,38169 0,09022
28 31 32 0,37827 0,08902
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3.3.- Línies elèctrica EP14
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,82|1,82 4x6 57/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,82|1,82 4x6 57/1 90

3 3 4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,82|1,82 4x6 57/1 90

4 4 5 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,64|1,82|1,82 4x6 57/1 90

5 5 6 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,64|1,27|1,82 4x6 57/1 90

6 6 7 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,64|1,27|1,27 4x6 57/1 90

7 7 8 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|1,27|1,27 4x6 57/1 90

8 8 9 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|1,27|1,27 4x6 57/1 90

9 9 10 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|1,27|1,27 4x6 57/1 90

10 10 11 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|1,09|1,27 4x6 57/1 90

11 11 12 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,09|1,09|1,09 4x6 57/1 90

12 12 13 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|1,09|1,09 4x6 57/1 90

13 13 14 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|0,91|1,09 4x6 57/1 90

14 14 15 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|0,91|0,91 4x6 57/1 90

16 16 17 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,36|0,36 4x6 57/1 90

17 17 18 45 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,18|0,18 4x6 57/1 90

18 18 19 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0|0,18 4x6 57/1 90

15 15 16 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,36|0,55 4x6 57/1 90

19 15 20 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,55|0,36 4x6 57/1 90

20 20 21 32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,55|0,36 4x6 57/1 90

21 21 22 35 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,36|0,36 4x6 57/1 90

22 22 23 37 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,36|0,36|0,18 4x6 57/1 90

23 23 24 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,36|0,18 4x6 57/1 90

24 24 25 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,18|0,18 4x6 57/1 90

25 25 26 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,18|0 4x6 57/1 90

26 25 27 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0|0 4x6 57/1 90

27 17 28 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,18|0,18 4x6 57/1 90

28 28 29 37 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0|0,18 4x6 57/1 90

29 29 30 39 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0|0 4x6 57/1 90
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Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (1.344 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,037 0,016 9,23971 3,58363
2-S 0,032 0,014 9,23971 3,58363
2-T 0,032 0,014 9,23971 3,58363
3-R 0,112 0,048 4,8603 1,30556
3-S 0,096 0,042 4,8603 1,30556
3-T 0,096 0,042 4,8603 1,30556
4-R 0,164 0,071 (-126 W) 3,52477 0,89845
4-S 0,141 0,061 3,52477 0,89845
4-T 0,141 0,061 3,52477 0,89845
5-R 0,317 0,137 1,70798 0,4154
5-S 0,307 0,133 (-126 W) 1,70798 0,4154
5-T 0,307 0,133 1,70798 0,4154
6-R 0,469 0,203 1,12147 0,27003
6-S 0,432 0,187 1,12147 0,27003
6-T 0,473 0,205 (-126 W) 1,12147 0,27003
7-R 0,598 0,259 (-126 W) 0,86834 0,20833
7-S 0,537 0,233 0,86834 0,20833
7-T 0,579 0,251 0,86834 0,20833
8-R 0,654 0,283 0,76606 0,18354
8-S 0,6 0,26 0,76606 0,18354
8-T 0,641 0,278 0,76606 0,18354
9-R 0,679 0,294 0,72655 0,17399
9-S 0,628 0,272 0,72655 0,17399
9-T 0,67 0,29 0,72655 0,17399

10-R 0,692 0,3 0,70828 0,16957
10-S 0,643 0,278 (-42 W) 0,70828 0,16957
10-T 0,684 0,296 0,70828 0,16957
11-R 0,705 0,305 0,6909 0,16538
11-S 0,656 0,284 0,6909 0,16538
11-T 0,699 0,303 (-42 W) 0,6909 0,16538
12-R 0,798 0,346 (-42 W) 0,58554 0,13998
12-S 0,749 0,324 0,58554 0,13998
12-T 0,793 0,343 0,58554 0,13998
13-R 0,813 0,352 0,56974 0,13618
13-S 0,766 0,332 (-42 W) 0,56974 0,13618
13-T 0,81 0,351 0,56974 0,13618
14-R 0,888 0,385 0,502 0,1199
14-S 0,841 0,364 0,502 0,1199
14-T 0,895 0,388 (-42 W) 0,502 0,1199
15-R 0,899 0,389 (-42 W) 0,4932 0,11778
15-S 0,852 0,369 0,4932 0,11778
15-T 0,906 0,392 0,4932 0,11778
16-R 0,946 0,41 0,43703 0,1043
16-S 0,899 0,389 0,43703 0,1043
16-T 0,965 0,418 (-42 W) 0,43703 0,1043
17-R 0,955 0,413 (-42 W) 0,42816 0,10218
17-S 0,908 0,393 0,42816 0,10218
17-T 0,973 0,421 0,42816 0,10218
18-R 0,955 0,413 0,34858 0,08312
18-S 0,98 0,424 (-42 W) 0,34858 0,08312
18-T 1,045 0,453 0,34858 0,08312
19-R 0,955 0,413 0,34153 0,08143
19-S 0,98 0,424 0,34153 0,08143
19-T 1,053 0,456 (-42 W) 0,34153 0,08143
20-R 0,914 0,396 0,47382 0,11313
20-S 0,871 0,377 0,47382 0,11313
20-T 0,921 0,399 0,47382 0,11313
21-R 0,982 0,425 0,40167 0,09583
21-S 0,956 0,414 (-42 W) 0,40167 0,09583
21-T 0,989 0,428 0,40167 0,09583
22-R 1,057 0,458 0,34431 0,0821
22-S 1,031 0,446 0,34431 0,0821
22-T 1,064 0,461 (-42 W) 0,34431 0,0821
23-R 1,136 0,492 (-42 W) 0,29915 0,0713
23-S 1,11 0,48 0,29915 0,0713
23-T 1,123 0,486 0,29915 0,0713
24-R 1,16 0,502 0,28405 0,06769
24-S 1,142 0,494 (-42 W) 0,28405 0,06769
24-T 1,147 0,497 0,28405 0,06769
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25-R 1,181 0,511 0,27214 0,06484
25-S 1,162 0,503 0,27214 0,06484
25-T 1,168 0,506 (-42 W) 0,27214 0,06484
26-R 1,181 0,511 0,262 0,06242
26-S 1,182 0,512 (-42 W) 0,262 0,06242
26-T 1,168 0,506 0,262 0,06242
27-R 1,2 0,519* (-42 W) 0,262 0,06242
27-S 1,162 0,503 0,262 0,06242
27-T 1,168 0,506 0,262 0,06242
28-R 0,975 0,422 0,40167 0,09583
28-S 0,928 0,402 (-42 W) 0,40167 0,09583
28-T 0,994 0,43 0,40167 0,09583
29-R 1,035 0,448 0,34153 0,08143
29-S 0,928 0,402 0,34153 0,08143
29-T 1,053 0,456 (-42 W) 0,34153 0,08143
30-R 1,097 0,475 (-42 W) 0,29497 0,0703
30-S 0,928 0,402 0,29497 0,0703
30-T 1,053 0,456 0,29497 0,0703

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 = 0.46 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-24-25-26 = 0.51 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-24-25-27 = 0.51 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28-29-30 = 0.46 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 3,58363
2 2 3 9,23971 1,30556
3 3 4 4,8603 0,89845
4 4 5 3,52477 0,4154
5 5 6 1,70798 0,27003
6 6 7 1,12147 0,20833
7 7 8 0,86834 0,18354
8 8 9 0,76606 0,17399
9 9 10 0,72655 0,16957

10 10 11 0,70828 0,16538
11 11 12 0,6909 0,13998
12 12 13 0,58554 0,13618
13 13 14 0,56974 0,1199
14 14 15 0,502 0,11778
16 16 17 0,43703 0,10218
17 17 18 0,42816 0,08312
18 18 19 0,34858 0,08143
15 15 16 0,4932 0,1043
19 15 20 0,4932 0,11313
20 20 21 0,47382 0,09583
21 21 22 0,40167 0,0821
22 22 23 0,34431 0,0713
23 23 24 0,29915 0,06769
24 24 25 0,28405 0,06484
25 25 26 0,27214 0,06242
26 25 27 0,27214 0,06242
27 17 28 0,42816 0,09583
28 28 29 0,40167 0,08143
29 29 30 0,34153 0,0703
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3.4.- Línies elèctrica EP36
Línia 1
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

2 2 3 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

3 3 4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

4 4 5 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

5 5 6 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

6 6 7 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,14|1,01 4x6 57/1 90

7 7 8 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,01|1,01 4x6 57/1 90

8 8 9 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,01|0,89 4x6 57/1 90

9 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|1,01|0,89 4x6 57/1 90

10 10 11 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|0,89|0,89 4x6 57/1 90

11 11 12 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|0,89|0,76 4x6 57/1 90

12 12 13 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,89|0,76 4x6 57/1 90

13 13 14 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,89|0,76 4x6 57/1 90

14 14 15 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,13|0 4x6 57/1 90

15 14 16 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,76|0,76 4x6 57/1 90

16 16 17 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,63|0,76 4x6 57/1 90

17 17 18 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,63|0,63 4x6 57/1 90

18 18 19 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,63|0,63 4x6 57/1 90

19 19 20 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,51|0,63 4x6 57/1 90

20 20 21 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,51|0,51 4x6 57/1 90

21 21 22 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,51|0,51 4x6 57/1 90

22 22 23 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,51 4x6 57/1 90

23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

24 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,38|0,38 4x6 57/1 90

25 25 26 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,38 4x6 57/1 90

26 26 27 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,38 4x6 57/1 90

27 27 28 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,25 4x6 57/1 90
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28 28 29 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,25 4x6 57/1 90

29 29 30 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,25 4x6 57/1 90

30 30 31 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,13|0,25 4x6 57/1 90

31 31 32 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,13|0,13 4x6 57/1 90

32 32 33 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

33 33 34 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0,13 4x6 57/1 90

34 34 35 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (760,5 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,1 0,043 2,93387 0,73444
2-S 0,1 0,043 2,93387 0,73444
2-T 0,09 0,039 2,93387 0,73444
3-R 0,134 0,058 2,24665 0,55263
3-S 0,134 0,058 2,24665 0,55263
3-T 0,12 0,052 2,24665 0,55263
4-R 0,16 0,069 1,89799 0,46335
4-S 0,16 0,069 1,89799 0,46335
4-T 0,144 0,062 1,89799 0,46335
5-R 0,223 0,096 1,37628 0,33274
5-S 0,223 0,096 1,37628 0,33274
5-T 0,2 0,087 1,37628 0,33274
6-R 0,252 0,109 (-29,25 W) 1,21819 0,29376
6-S 0,252 0,109 1,21819 0,29376
6-T 0,227 0,098 1,21819 0,29376
7-R 0,333 0,144 0,90553 0,21736
7-S 0,341 0,148 (-29,25 W) 0,90553 0,21736
7-T 0,307 0,133 0,90553 0,21736
8-R 0,419 0,182 0,70828 0,16957
8-S 0,428 0,185 0,70828 0,16957
8-T 0,394 0,171 (-29,25 W) 0,70828 0,16957
9-R 0,506 0,219 (-29,25 W) 0,58151 0,13901
9-S 0,515 0,223 0,58151 0,13901
9-T 0,471 0,204 0,58151 0,13901

10-R 0,583 0,253 0,4932 0,11778
10-S 0,602 0,261 (-29,25 W) 0,4932 0,11778
10-T 0,549 0,238 0,4932 0,11778
11-R 0,658 0,285 0,43034 0,1027
11-S 0,676 0,293 0,43034 0,1027
11-T 0,623 0,27 (-29,25 W) 0,43034 0,1027
12-R 0,714 0,309 (-29,25 W) 0,39233 0,09359
12-S 0,733 0,317 0,39233 0,09359
12-T 0,672 0,291 0,39233 0,09359
13-R 0,722 0,313 0,38694 0,0923
13-S 0,742 0,321 0,38694 0,0923
13-T 0,68 0,294 0,38694 0,0923
14-R 0,737 0,319 0,37658 0,08982
14-S 0,759 0,329 0,37658 0,08982
14-T 0,695 0,301 0,37658 0,08982
15-R 0,737 0,319 0,35593 0,08488
15-S 0,769 0,333 (-29,25 W) 0,35593 0,08488
15-T 0,695 0,301 0,35593 0,08488
16-R 0,771 0,334 0,35593 0,08488
16-S 0,793 0,343 (-29,25 W) 0,35593 0,08488
16-T 0,729 0,316 0,35593 0,08488
17-R 0,836 0,362 0,32198 0,07676
17-S 0,849 0,368 0,32198 0,07676
17-T 0,794 0,344 (-29,25 W) 0,32198 0,07676
18-R 0,904 0,391 (-29,25 W) 0,29292 0,06981
18-S 0,907 0,393 0,29292 0,06981
18-T 0,852 0,369 0,29292 0,06981
19-R 0,962 0,416 0,26867 0,06401
19-S 0,965 0,418 (-29,25 W) 0,26867 0,06401
19-T 0,91 0,394 0,26867 0,06401
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20-R 1,019 0,441 0,24813 0,05911
20-S 1,013 0,439 0,24813 0,05911
20-T 0,968 0,419 (-29,25 W) 0,24813 0,05911
21-R 1,077 0,467 (-29,25 W) 0,2305 0,0549
21-S 1,061 0,459 0,2305 0,0549
21-T 1,016 0,44 0,2305 0,0549
22-R 1,126 0,487 0,21521 0,05125
22-S 1,109 0,48 (-29,25 W) 0,21521 0,05125
22-T 1,064 0,461 0,21521 0,05125
23-R 1,172 0,507 0,20231 0,04817
23-S 1,146 0,496 0,20231 0,04817
23-T 1,111 0,481 (-29,25 W) 0,20231 0,04817
24-R 1,22 0,528 (-29,25 W) 0,19044 0,04534
24-S 1,185 0,513 0,19044 0,04534
24-T 1,149 0,498 0,19044 0,04534
25-R 1,259 0,545 0,17988 0,04282
25-S 1,224 0,53 (-29,25 W) 0,17988 0,04282
25-T 1,188 0,514 0,17988 0,04282
26-R 1,277 0,553 0,17539 0,04175
26-S 1,237 0,536 0,17539 0,04175
26-T 1,206 0,522 0,17539 0,04175
27-R 1,284 0,556 0,17359 0,04132
27-S 1,243 0,538 0,17359 0,04132
27-T 1,213 0,525 (-29,25 W) 0,17359 0,04132
28-R 1,317 0,57 0,16607 0,03953
28-S 1,267 0,549 0,16607 0,03953
28-T 1,238 0,536 0,16607 0,03953
29-R 1,32 0,571 (-29,25 W) 0,16542 0,03938
29-S 1,269 0,55 0,16542 0,03938
29-T 1,24 0,537 0,16542 0,03938
30-R 1,338 0,579 0,16039 0,03818
30-S 1,287 0,557 (-29,25 W) 0,16039 0,03818
30-T 1,258 0,545 0,16039 0,03818
31-R 1,366 0,592 0,15283 0,03638
31-S 1,306 0,566 0,15283 0,03638
31-T 1,287 0,557 (-29,25 W) 0,15283 0,03638
32-R 1,395 0,604 (-29,25 W) 0,14596 0,03474
32-S 1,326 0,574 0,14596 0,03474
32-T 1,306 0,566 0,14596 0,03474
33-R 1,415 0,613 0,13968 0,03324
33-S 1,345 0,582 (-29,25 W) 0,13968 0,03324
33-T 1,325 0,574 0,13968 0,03324
34-R 1,434 0,621 0,13391 0,03187
34-S 1,345 0,582 0,13391 0,03187
34-T 1,345 0,582 (-29,25 W) 0,13391 0,03187
35-R 1,453 0,629* (-29,25 W) 0,1286 0,0306
35-S 1,345 0,582 0,1286 0,0306
35-T 1,345 0,582 0,1286 0,0306

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 = 0.3 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 =

0.58 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 0,73444 0;
2 2 3 2,93387 0,55263
3 3 4 2,24665 0,46335
4 4 5 1,89799 0,33274
5 5 6 1,37628 0,29376
6 6 7 1,21819 0,21736
7 7 8 0,90553 0,16957
8 8 9 0,70828 0,13901
9 9 10 0,58151 0,11778
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10 10 11 0,4932 0,1027
11 11 12 0,43034 0,09359
12 12 13 0,39233 0,0923
13 13 14 0,38694 0,08982
14 14 15 0,37658 0,08488
15 14 16 0,37658 0,08488
16 16 17 0,35593 0,07676
17 17 18 0,32198 0,06981
18 18 19 0,29292 0,06401
19 19 20 0,26867 0,05911
20 20 21 0,24813 0,0549
21 21 22 0,2305 0,05125
22 22 23 0,21521 0,04817
23 23 24 0,20231 0,04534
24 24 25 0,19044 0,04282
25 25 26 0,17988 0,04175
26 26 27 0,17539 0,04132
27 27 28 0,17359 0,03953
28 28 29 0,16607 0,03938
29 29 30 0,16542 0,03818
30 30 31 0,16039 0,03638
31 31 32 0,15283 0,03474
32 32 33 0,14596 0,03324
33 33 34 0,13968 0,03187
34 34 35 0,13391 0,0306

Línia 3
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,85|1,85|1,73 4x6 57/1 90

2 2 3 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,85|1,85|1,73 4x6 57/1 90

3 3 4 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,73|1,85|1,73 4x6 57/1 90

4 4 5 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,73|1,73|1,73 4x6 57/1 90

5 5 6 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,73|1,73|1,62 4x6 57/1 90

6 6 7 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,62|1,73|1,62 4x6 57/1 90

7 7 8 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,62|1,62|1,62 4x6 57/1 90

8 8 9 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,62|1,62|1,5 4x6 57/1 90

9 9 10 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,5|1,62|1,5 4x6 57/1 90

10 10 11 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,5|1,5|1,5 4x6 57/1 90

11 11 12 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,5|1,5|1,39 4x6 57/1 90

12 12 13 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,39|1,5|1,39 4x6 57/1 90

13 13 14 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,39|1,39|1,39 4x6 57/1 90

14 14 15 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,39|1,39|1,28 4x6 57/1 90

15 15 16 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,28|1,39|1,28 4x6 57/1 90
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16 16 17 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,28|1,28|1,28 4x6 57/1 90

17 17 18 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,28|1,28|1,16 4x6 57/1 90

18 18 19 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,16|1,28|1,16 4x6 57/1 90

19 19 20 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,16|1,16|1,16 4x6 57/1 90

20 20 21 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,81|0,45|0,81 4x6 57/1 90

21 21 22 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,81|0,45|0,45 4x6 57/1 90

22 22 23 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,45|0,45|0,45 4x6 57/1 90

23 23 24 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,11|0,23 4x6 57/1 90

24 24 25 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,11|0,23 4x6 57/1 90

25 25 26 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,11|0,11 4x6 57/1 90

26 26 27 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,11|0,11 4x6 57/1 90

27 20 28 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,35|0,71|0,35 4x6 57/1 90

28 28 29 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,35|0,71|0,35 4x6 57/1 90

29 29 30 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,35|0,71|0,35 4x6 57/1 90

30 30 31 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,35|0 4x6 57/1 90

31 30 32 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,35|0,35|0,35 4x6 57/1 90

32 32 33 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,35|0|0,35 4x6 57/1 90

33 33 34 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,35|0|0 4x6 57/1 90

34 27 35 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0|0,11 4x6 57/1 90

35 35 36 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0|0 4x6 57/1 90

39 23 40 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,34|0,23 4x6 57/1 90

40 40 41 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,23|0,23 4x6 57/1 90

41 41 42 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,23|0,11 4x6 57/1 90

42 42 43 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,23|0,11 4x6 57/1 90

43 43 44 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,11|0,11 4x6 57/1 90

44 44 45 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,11|0 4x6 57/1 90

45 45 46 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,11|0 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (1.252,65 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,168 0,073 3,03621 0,76229
2-S 0,168 0,073 3,03621 0,76229
2-T 0,159 0,069 3,03621 0,76229
3-R 0,187 0,081 (-26,25 W) 2,74806 0,68443
3-S 0,187 0,081 2,74806 0,68443
3-T 0,177 0,077 2,74806 0,68443
4-R 0,346 0,15 1,49759 0,36282
4-S 0,355 0,154 (-26,25 W) 1,49759 0,36282
4-T 0,336 0,146 1,49759 0,36282
5-R 0,505 0,219 1,02634 0,24678
5-S 0,514 0,222 1,02634 0,24678
5-T 0,495 0,215 (-26,25 W) 1,02634 0,24678
6-R 0,664 0,288 (-26,25 W) 0,7802 0,18696
6-S 0,673 0,291 0,7802 0,18696
6-T 0,646 0,28 0,7802 0,18696
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7-R 0,815 0,353 0,62916 0,15049
7-S 0,832 0,36 (-26,25 W) 0,62916 0,15049
7-T 0,796 0,345 0,62916 0,15049
8-R 0,965 0,418 0,52707 0,12592
8-S 0,982 0,425 0,52707 0,12592
8-T 0,947 0,41 (-26,25 W) 0,52707 0,12592
9-R 1,098 0,475 (-26,25 W) 0,46089 0,11003
9-S 1,115 0,483 0,46089 0,11003
9-T 1,072 0,464 0,46089 0,11003

10-R 1,234 0,534 0,40553 0,09676
10-S 1,26 0,546 (-26,25 W) 0,40553 0,09676
10-T 1,208 0,523 0,40553 0,09676
11-R 1,365 0,591 0,3636 0,08671
11-S 1,391 0,602 0,3636 0,08671
11-T 1,339 0,58 (-26,25 W) 0,3636 0,08671
12-R 1,496 0,648 (-26,25 W) 0,32952 0,07856
12-S 1,521 0,659 0,32952 0,07856
12-T 1,462 0,633 0,32952 0,07856
13-R 1,624 0,703 0,30022 0,07155
13-S 1,658 0,718 (-26,25 W) 0,30022 0,07155
13-T 1,59 0,688 0,30022 0,07155
14-R 1,752 0,758 0,27569 0,06569
14-S 1,786 0,773 0,27569 0,06569
14-T 1,718 0,744 (-26,25 W) 0,27569 0,06569
15-R 1,879 0,814 (-26,25 W) 0,25487 0,06072
15-S 1,913 0,829 0,25487 0,06072
15-T 1,837 0,796 0,25487 0,06072
16-R 2,004 0,868 0,23631 0,05629
16-S 2,047 0,886 (-26,25 W) 0,23631 0,05629
16-T 1,962 0,849 0,23631 0,05629
17-R 2,119 0,917 0,22143 0,05273
17-S 2,161 0,936 0,22143 0,05273
17-T 2,076 0,899 (-26,25 W) 0,22143 0,05273
18-R 2,229 0,965 (-26,25 W) 0,20882 0,04973
18-S 2,271 0,984 0,20882 0,04973
18-T 2,179 0,943 0,20882 0,04973
19-R 2,34 1,013 0,19665 0,04682
19-S 2,391 1,035 (-26,25 W) 0,19665 0,04682
19-T 2,29 0,992 0,19665 0,04682
20-R 2,362 1,023 0,19439 0,04628
20-S 2,413 1,045 0,19439 0,04628
20-T 2,312 1,001 0,19439 0,04628
21-R 2,424 1,049 0,18665 0,04444
21-S 2,456 1,063 0,18665 0,04444
21-T 2,374 1,028 (-81,9 W) 0,18665 0,04444
22-R 2,437 1,055 (-81,9 W) 0,18501 0,04405
22-S 2,465 1,068 0,18501 0,04405
22-T 2,383 1,032 0,18501 0,04405
23-R 2,454 1,063 0,18221 0,04338
23-S 2,482 1,075 0,18221 0,04338
23-T 2,4 1,039 0,18221 0,04338
24-R 2,483 1,075 0,17576 0,04184
24-S 2,505 1,085 0,17576 0,04184
24-T 2,429 1,052 0,17576 0,04184
25-R 2,491 1,079 0,17395 0,04141
25-S 2,512 1,088 0,17395 0,04141
25-T 2,437 1,055 (-26,25 W) 0,17395 0,04141
26-R 2,536 1,098 (-26,25 W) 0,1651 0,0393
26-S 2,548 1,103 0,1651 0,0393
26-T 2,473 1,071 0,1651 0,0393
27-R 2,571 1,113 0,1571 0,03739
27-S 2,583 1,119 (-26,25 W) 0,1571 0,03739
27-T 2,509 1,086 0,1571 0,03739
28-R 2,377 1,029 0,1913 0,04555
28-S 2,435 1,054 0,1913 0,04555
28-T 2,327 1,007 0,1913 0,04555
29-R 2,416 1,046 0,1834 0,04366
29-S 2,494 1,08 0,1834 0,04366
29-T 2,366 1,025 0,1834 0,04366
30-R 2,445 1,059 0,17798 0,04237
30-S 2,538 1,099 0,17798 0,04237
30-T 2,395 1,037 0,17798 0,04237
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

31-R 2,445 1,059 0,17503 0,04167
31-S 2,554 1,106 (-81,9 W) 0,17503 0,04167
31-T 2,395 1,037 0,17503 0,04167
32-R 2,472 1,071 0,17323 0,04124
32-S 2,565 1,111 (-81,9 W) 0,17323 0,04124
32-T 2,422 1,049 0,17323 0,04124
33-R 2,512 1,088 0,16673 0,03969
33-S 2,565 1,111 0,16673 0,03969
33-T 2,462 1,066 (-81,9 W) 0,16673 0,03969
34-R 2,574 1,115 (-81,9 W) 0,1574 0,03746
34-S 2,565 1,111 0,1574 0,03746
34-T 2,462 1,066 0,1574 0,03746
35-R 2,607 1,129 0,14985 0,03566
35-S 2,583 1,119 0,14985 0,03566
35-T 2,544 1,102 (-26,25 W) 0,14985 0,03566
36-R 2,643 1,144 (-26,25 W) 0,14323 0,03409
36-S 2,583 1,119 0,14323 0,03409
36-T 2,544 1,102 0,14323 0,03409
40-R 2,469 1,069 0,17874 0,04255
40-S 2,5 1,083 (-26,25 W) 0,17874 0,04255
40-T 2,415 1,046 0,17874 0,04255
41-R 2,5 1,082 0,17217 0,04099
41-S 2,531 1,096 0,17217 0,04099
41-T 2,446 1,059 (-26,25 W) 0,17217 0,04099
42-R 2,546 1,102 (-26,25 W) 0,16318 0,03884
42-S 2,577 1,116 0,16318 0,03884
42-T 2,483 1,075 0,16318 0,03884
43-R 2,582 1,118 0,15537 0,03698
43-S 2,621 1,135 (-26,25 W) 0,15537 0,03698
43-T 2,518 1,091 0,15537 0,03698
44-R 2,617 1,133 0,14827 0,03529
44-S 2,657 1,151 0,14827 0,03529
44-T 2,554 1,106 (-26,25 W) 0,14827 0,03529
45-R 2,653 1,149 (-26,25 W) 0,14179 0,03374
45-S 2,693 1,166 0,14179 0,03374
45-T 2,554 1,106 0,14179 0,03374
46-R 2,653 1,149 0,13585 0,03233
46-S 2,728 1,181* (-26,25 W) 0,13585 0,03233
46-T 2,554 1,106 0,13585 0,03233

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28-29-30-31 = 1.04 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28-29-30-32-33-34 = 1.07 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-35-36 = 1.1 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-40-41-42-43-44-45-46 = 1.11 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 0,76229 0;
2 2 3 3,03621 0,68443
3 3 4 2,74806 0,36282
4 4 5 1,49759 0,24678
5 5 6 1,02634 0,18696
6 6 7 0,7802 0,15049
7 7 8 0,62916 0,12592
8 8 9 0,52707 0,11003
9 9 10 0,46089 0,09676

10 10 11 0,40553 0,08671
11 11 12 0,3636 0,07856
12 12 13 0,32952 0,07155
13 13 14 0,30022 0,06569
14 14 15 0,27569 0,06072
15 15 16 0,25487 0,05629
16 16 17 0,23631 0,05273
17 17 18 0,22143 0,04973
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

18 18 19 0,20882 0,04682
19 19 20 0,19665 0,04628
20 20 21 0,19439 0,04444
21 21 22 0,18665 0,04405
22 22 23 0,18501 0,04338
23 23 24 0,18221 0,04184
24 24 25 0,17576 0,04141
25 25 26 0,17395 0,0393
26 26 27 0,1651 0,03739
27 20 28 0,19439 0,04555
28 28 29 0,1913 0,04366
29 29 30 0,1834 0,04237
30 30 31 0,17798 0,04167
31 30 32 0,17798 0,04124
32 32 33 0,17323 0,03969
33 33 34 0,16673 0,03746
34 27 35 0,1571 0,03566
35 35 36 0,14985 0,03409
39 23 40 0,18221 0,04255
40 40 41 0,17874 0,04099
41 41 42 0,17217 0,03884
42 42 43 0,16318 0,03698
43 43 44 0,15537 0,03529
44 44 45 0,14827 0,03374
45 45 46 0,14179 0,03233

Línia 2
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

2 2 3 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

3 3 4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

4 4 5 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

5 5 6 70 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

6 6 7 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

7 7 8 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,01|1,01 4x6 57/1 90

8 8 9 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,01|1,01 4x6 57/1 90

9 9 10 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|0,89|1,01 4x6 57/1 90

10 10 11 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|0,89|0,89 4x6 57/1 90

11 11 12 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|0,89|0,89 4x6 57/1 90

12 12 13 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|0,76|0,89 4x6 57/1 90

13 13 14 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|0,76|0,76 4x6 57/1 90

14 14 15 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,76|0,76 4x6 57/1 90

15 15 16 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,63|0,76 4x6 57/1 90
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

16 16 17 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,63|0,63 4x6 57/1 90

17 17 18 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,63|0,63 4x6 57/1 90

18 18 19 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,51|0,63 4x6 57/1 90

19 19 20 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,51|0,63 4x6 57/1 90

20 20 21 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,51|0,63 4x6 57/1 90

21 21 22 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,51|0,51 4x6 57/1 90

22 22 23 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

23 22 24 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

24 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,38|0,38 4x6 57/1 90

25 25 26 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,38 4x6 57/1 90

26 26 27 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,25 4x6 57/1 90

27 27 28 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,25 4x6 57/1 90

28 28 29 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,13|0,25 4x6 57/1 90

29 29 30 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,13|0,13 4x6 57/1 90

30 30 31 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

31 31 32 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0,13 4x6 57/1 90

32 32 33 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0 4x6 57/1 90

33 23 34 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

34 34 35 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0,13 4x6 57/1 90

35 35 36 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (731,25 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,096 0,042 3,03621 0,76229
2-S 0,087 0,038 3,03621 0,76229
2-T 0,087 0,038 3,03621 0,76229
3-R 0,13 0,056 2,307 0,56827
3-S 0,117 0,051 2,307 0,56827
3-T 0,117 0,051 2,307 0,56827
4-R 0,156 0,067 1,94112 0,4743
4-S 0,14 0,061 1,94112 0,4743
4-T 0,14 0,061 1,94112 0,4743
5-R 0,219 0,095 1,39896 0,33835
5-S 0,197 0,085 1,39896 0,33835
5-T 0,197 0,085 1,39896 0,33835
6-R 0,479 0,207 0,64848 0,15514
6-S 0,431 0,187 0,64848 0,15514
6-T 0,431 0,187 0,64848 0,15514
7-R 0,508 0,22 0,61096 0,1461
7-S 0,458 0,198 0,61096 0,1461
7-T 0,458 0,198 0,61096 0,1461
8-R 0,52 0,225 (-29,25 W) 0,59798 0,14298
8-S 0,468 0,202 0,59798 0,14298
8-T 0,468 0,202 0,59798 0,14298
9-R 0,603 0,261 0,50804 0,12135
9-S 0,551 0,239 (-29,25 W) 0,50804 0,12135
9-T 0,551 0,239 0,50804 0,12135

10-R 0,687 0,297 0,4416 0,1054
10-S 0,625 0,271 0,4416 0,1054
10-T 0,635 0,275 (-29,25 W) 0,4416 0,1054
11-R 0,77 0,333 (-29,25 W) 0,39052 0,09316
11-S 0,7 0,303 0,39052 0,09316
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

11-T 0,709 0,307 0,39052 0,09316
12-R 0,844 0,366 0,35003 0,08346
12-S 0,774 0,335 (-29,25 W) 0,35003 0,08346
12-T 0,783 0,339 0,35003 0,08346
13-R 0,919 0,398 0,31714 0,0756
13-S 0,839 0,363 0,31714 0,0756
13-T 0,857 0,371 (-29,25 W) 0,31714 0,0756
14-R 0,993 0,43 (-29,25 W) 0,2899 0,06909
14-S 0,904 0,391 0,2899 0,06909
14-T 0,922 0,399 0,2899 0,06909
15-R 1,058 0,458 0,26697 0,06361
15-S 0,969 0,419 (-29,25 W) 0,26697 0,06361
15-T 0,987 0,427 0,26697 0,06361
16-R 1,123 0,486 0,2474 0,05893
16-S 1,024 0,444 0,2474 0,05893
16-T 1,052 0,456 (-29,25 W) 0,2474 0,05893
17-R 1,188 0,514 (-29,25 W) 0,2305 0,0549
17-S 1,08 0,468 0,2305 0,0549
17-T 1,108 0,48 0,2305 0,0549
18-R 1,243 0,538 0,21577 0,05138
18-S 1,136 0,492 (-29,25 W) 0,21577 0,05138
18-T 1,163 0,504 0,21577 0,05138
19-R 1,252 0,542 0,21358 0,05086
19-S 1,143 0,495 0,21358 0,05086
19-T 1,172 0,508 0,21358 0,05086
20-R 1,281 0,555 0,20678 0,04924
20-S 1,167 0,505 0,20678 0,04924
20-T 1,201 0,52 0,20678 0,04924
21-R 1,301 0,563 0,20231 0,04817
21-S 1,184 0,513 0,20231 0,04817
21-T 1,221 0,529 (-29,25 W) 0,20231 0,04817
22-R 1,31 0,567 0,20039 0,04771
22-S 1,191 0,516 0,20039 0,04771
22-T 1,229 0,532 0,20039 0,04771
23-R 1,32 0,571 0,19439 0,04628
23-S 1,201 0,52 0,19439 0,04628
23-T 1,238 0,536 0,19439 0,04628
24-R 1,351 0,585 (-29,25 W) 0,19044 0,04534
24-S 1,224 0,53 0,19044 0,04534
24-T 1,261 0,546 0,19044 0,04534
25-R 1,39 0,602 0,17988 0,04282
25-S 1,263 0,547 (-29,25 W) 0,17988 0,04282
25-T 1,3 0,563 0,17988 0,04282
26-R 1,427 0,618 0,17078 0,04065
26-S 1,29 0,559 0,17078 0,04065
26-T 1,337 0,579 (-29,25 W) 0,17078 0,04065
27-R 1,467 0,635 (-29,25 W) 0,16193 0,03854
27-S 1,32 0,572 0,16193 0,03854
27-T 1,367 0,592 0,16193 0,03854
28-R 1,495 0,647 0,15451 0,03678
28-S 1,348 0,584 (-29,25 W) 0,15451 0,03678
28-T 1,395 0,604 0,15451 0,03678
29-R 1,523 0,66 0,14749 0,0351
29-S 1,368 0,592 0,14749 0,0351
29-T 1,424 0,617 (-29,25 W) 0,14749 0,0351
30-R 1,554 0,673 (-29,25 W) 0,14084 0,03352
30-S 1,388 0,601 0,14084 0,03352
30-T 1,444 0,625 0,14084 0,03352
31-R 1,573 0,681 0,13498 0,03212
31-S 1,407 0,609 (-29,25 W) 0,13498 0,03212
31-T 1,463 0,634 0,13498 0,03212
32-R 1,592 0,689 0,12959 0,03084
32-S 1,407 0,609 0,12959 0,03084
32-T 1,483 0,642 (-29,25 W) 0,12959 0,03084
33-R 1,611 0,698* (-29,25 W) 0,12461 0,02965
33-S 1,407 0,609 0,12461 0,02965
33-T 1,483 0,642 0,12461 0,02965
34-R 1,326 0,574 0,19044 0,04534
34-S 1,208 0,523 (-29,25 W) 0,19044 0,04534
34-T 1,245 0,539 0,19044 0,04534
35-R 1,345 0,582 0,18027 0,04292
35-S 1,208 0,523 0,18027 0,04292
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
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35-T 1,264 0,547 (-29,25 W) 0,18027 0,04292
36-R 1,365 0,591 (-29,25 W) 0,17043 0,04057
36-S 1,208 0,523 0,17043 0,04057
36-T 1,264 0,547 0,17043 0,04057

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 = 0.64 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34-35-36 = 0.55 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 0,76229 0;
2 2 3 3,03621 0,56827
3 3 4 2,307 0,4743
4 4 5 1,94112 0,33835
5 5 6 1,39896 0,15514
6 6 7 0,64848 0,1461
7 7 8 0,61096 0,14298
8 8 9 0,59798 0,12135
9 9 10 0,50804 0,1054

10 10 11 0,4416 0,09316
11 11 12 0,39052 0,08346
12 12 13 0,35003 0,0756
13 13 14 0,31714 0,06909
14 14 15 0,2899 0,06361
15 15 16 0,26697 0,05893
16 16 17 0,2474 0,0549
17 17 18 0,2305 0,05138
18 18 19 0,21577 0,05086
19 19 20 0,21358 0,04924
20 20 21 0,20678 0,04817
21 21 22 0,20231 0,04771
22 22 23 0,20039 0,04628
23 22 24 0,20039 0,04534
24 24 25 0,19044 0,04282
25 25 26 0,17988 0,04065
26 26 27 0,17078 0,03854
27 27 28 0,16193 0,03678
28 28 29 0,15451 0,0351
29 29 30 0,14749 0,03352
30 30 31 0,14084 0,03212
31 31 32 0,13498 0,03084
32 32 33 0,12959 0,02965
33 23 34 0,19439 0,04534
34 34 35 0,19044 0,04292
35 35 36 0,18027 0,04057

Línia 4
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

3 1 5 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
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4 5 6 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90

5 6 7 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90

6 7 8 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90

7 8 9 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90

8 9 10 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90

7 10 8 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 2,18|1,95|1,95 4x6 57/1 90

8 8 9 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,82|1,95|1,95 4x6 57/1 90

9 9 10 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,82|1,6|1,95 4x6 57/1 90

10 10 11 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,82|1,6|1,6 4x6 57/1 90

11 11 12 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,47|1,6|1,6 4x6 57/1 90

12 12 13 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,47|1,24|1,6 4x6 57/1 90

13 13 14 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,47|1,24|1,24 4x6 57/1 90

14 14 15 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,11|1,24|1,24 4x6 57/1 90

15 15 16 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,11|0,89|1,24 4x6 57/1 90

16 16 17 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,11|0,89|1,24 4x6 57/1 90

17 17 18 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,11|0,89|1,24 4x6 57/1 90

18 18 19 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,11|0,89|0,89 4x6 57/1 90

19 19 20 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,76|0,89|0,89 4x6 57/1 90

20 20 21 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,63|0,63 4x6 57/1 90

23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,63|0,51 4x6 57/1 90

24 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,51|0,51 4x6 57/1 90

25 25 26 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,51|0,38 4x6 57/1 90

26 26 27 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,51|0,38 4x6 57/1 90

27 27 28 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,38|0,38 4x6 57/1 90

28 28 29 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,38|0,25 4x6 57/1 90

29 29 30 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,38|0,25 4x6 57/1 90

30 30 31 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,25 4x6 57/1 90

31 31 32 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,13 4x6 57/1 90

32 32 33 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,25|0,13 4x6 57/1 90

33 33 34 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

34 34 35 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0 4x6 57/1 90

35 35 36 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,13|0 4x6 57/1 90

35 21 23 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,63|0,63|0,51 4x6 57/1 90

38 38 39 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

39 39 40 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,13|0,13 4x6 57/1 90

40 40 41 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0|0,13 4x6 57/1 90

40 41 38 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,25 4x6 57/1 90
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39 20 41 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,25 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (1.404 W) 12,00045 10,00037
5-R 0,184 0,08 3,03621 0,76229
5-S 0,167 0,072 3,03621 0,76229
5-T 0,167 0,072 3,03621 0,76229
6-R 0,248 0,107 2,307 0,56827
6-S 0,224 0,097 2,307 0,56827
6-T 0,224 0,097 2,307 0,56827
7-R 0,297 0,129 1,94112 0,4743
7-S 0,269 0,117 1,94112 0,4743
7-T 0,269 0,117 1,94112 0,4743
8-R 0,418 0,181 1,39896 0,33835
8-S 0,378 0,164 1,39896 0,33835
8-T 0,378 0,164 1,39896 0,33835
9-R 0,474 0,205 1,23595 0,29813
9-S 0,429 0,186 1,23595 0,29813
9-T 0,429 0,186 1,23595 0,29813

10-R 0,552 0,239 1,06507 0,25623
10-S 0,5 0,216 1,06507 0,25623
10-T 0,5 0,216 1,06507 0,25623
8-R 0,573 0,248 (-81,9 W) 1,02634 0,24678
8-S 0,519 0,225 1,02634 0,24678
8-T 0,519 0,225 1,02634 0,24678
9-R 0,755 0,327 0,75242 0,18024
9-S 0,712 0,308 (-81,9 W) 0,75242 0,18024
9-T 0,712 0,308 0,75242 0,18024

10-R 0,936 0,405 0,59378 0,14196
10-S 0,873 0,378 0,59378 0,14196
10-T 0,904 0,391 (-81,9 W) 0,59378 0,14196
11-R 1,117 0,484 (-81,9 W) 0,49033 0,11709
11-S 1,034 0,448 0,49033 0,11709
11-T 1,065 0,461 0,49033 0,11709
12-R 1,267 0,549 0,41757 0,09964
12-S 1,195 0,517 (-81,9 W) 0,41757 0,09964
12-T 1,226 0,531 0,41757 0,09964
13-R 1,417 0,613 0,3636 0,08671
13-S 1,325 0,574 0,3636 0,08671
13-T 1,387 0,601 (-81,9 W) 0,3636 0,08671
14-R 1,567 0,678 (-81,9 W) 0,32198 0,07676
14-S 1,455 0,63 0,32198 0,07676
14-T 1,517 0,657 0,32198 0,07676
15-R 1,662 0,72 0,29497 0,0703
15-S 1,559 0,675 (-81,9 W) 0,29497 0,0703
15-T 1,621 0,702 0,29497 0,0703
16-R 1,678 0,726 0,2909 0,06933
16-S 1,572 0,681 0,2909 0,06933
16-T 1,638 0,709 0,2909 0,06933
17-R 1,796 0,778 0,26363 0,06281
17-S 1,67 0,723 0,26363 0,06281
17-T 1,768 0,766 0,26363 0,06281
18-R 1,812 0,785 0,26038 0,06203
18-S 1,684 0,729 0,26038 0,06203
18-T 1,785 0,773 (-81,9 W) 0,26038 0,06203
19-R 1,899 0,822 (-81,9 W) 0,24382 0,05808
19-S 1,756 0,76 0,24382 0,05808
19-T 1,858 0,804 0,24382 0,05808
20-R 1,946 0,843 0,23305 0,05551
20-S 1,809 0,783 (-29,25 W) 0,23305 0,05551
20-T 1,911 0,827 0,23305 0,05551
21-R 2,007 0,869 0,21856 0,05205
21-S 1,87 0,81 0,21856 0,05205
21-T 1,972 0,854 (-29,25 W) 0,21856 0,05205
23-R 2,073 0,898 (-29,25 W) 0,20477 0,04876
23-S 1,936 0,838 0,20477 0,04876
23-T 2,028 0,878 0,20477 0,04876
24-R 2,13 0,922 0,19261 0,04586
24-S 2,002 0,867 (-29,25 W) 0,19261 0,04586
24-T 2,085 0,903 0,19261 0,04586
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25-R 2,187 0,947 0,18182 0,04329
25-S 2,059 0,892 0,18182 0,04329
25-T 2,142 0,927 (-29,25 W) 0,18182 0,04329
26-R 2,243 0,971 (-29,25 W) 0,17217 0,04099
26-S 2,116 0,916 0,17217 0,04099
26-T 2,188 0,948 0,17217 0,04099
27-R 2,288 0,991 0,16381 0,03899
27-S 2,17 0,94 (-29,25 W) 0,16381 0,03899
27-T 2,234 0,967 0,16381 0,03899
28-R 2,335 1,011 0,15594 0,03712
28-S 2,217 0,96 0,15594 0,03712
28-T 2,281 0,988 (-29,25 W) 0,15594 0,03712
29-R 2,382 1,032 (-29,25 W) 0,14879 0,03541
29-S 2,264 0,98 0,14879 0,03541
29-T 2,318 1,004 0,14879 0,03541
30-R 2,418 1,047 0,14251 0,03391
30-S 2,309 1 (-29,25 W) 0,14251 0,03391
30-T 2,354 1,019 0,14251 0,03391
31-R 2,453 1,062 0,13695 0,03259
31-S 2,343 1,015 0,13695 0,03259
31-T 2,388 1,034 (-29,25 W) 0,13695 0,03259
32-R 2,488 1,078 (-29,25 W) 0,13161 0,03132
32-S 2,379 1,03 0,13161 0,03132
32-T 2,415 1,046 0,13161 0,03132
33-R 2,511 1,087 0,12744 0,03032
33-S 2,409 1,043 (-29,25 W) 0,12744 0,03032
33-T 2,437 1,055 0,12744 0,03032
34-R 2,535 1,098 0,12316 0,0293
34-S 2,434 1,054 0,12316 0,0293
34-T 2,462 1,066 (-29,25 W) 0,12316 0,0293
35-R 2,563 1,11* (-29,25 W) 0,11865 0,02823
35-S 2,462 1,066 0,11865 0,02823
35-T 2,462 1,066 0,11865 0,02823
36-R 2,563 1,11 0,11447 0,02724
36-S 2,489 1,078 (-29,25 W) 0,11447 0,02724
36-T 2,462 1,066 0,11447 0,02724
38-R 1,967 0,852 0,22085 0,0526
38-S 1,83 0,792 0,22085 0,0526
38-T 1,939 0,84 (-29,25 W) 0,22085 0,0526
39-R 1,995 0,864 (-29,25 W) 0,20678 0,04924
39-S 1,858 0,804 0,20678 0,04924
39-T 1,967 0,852 0,20678 0,04924
40-R 1,995 0,864 0,19439 0,04628
40-S 1,885 0,816 (-29,25 W) 0,19439 0,04628
40-T 1,995 0,864 0,19439 0,04628
41-R 1,995 0,864 0,183 0,04357
41-S 1,885 0,816 0,183 0,04357
41-T 2,023 0,876 (-29,25 W) 0,183 0,04357
41-R 1,95 0,844 0,2305 0,0549
41-S 1,813 0,785 0,2305 0,0549
41-T 1,916 0,83 0,2305 0,0549

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-5-6-7-8-9-10-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 =
1.07 %

1-5-6-7-8-9-10-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-41-38-39-40-41 = 0.88 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

3 1 5 12,00045 0 0,76229 0;
4 5 6 3,03621 0,56827
5 6 7 2,307 0,4743
6 7 8 1,94112 0,33835
7 8 9 1,39896 0,29813
8 9 10 1,23595 0,25623
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7 10 8 1,06507 0,24678
8 8 9 1,02634 0,18024
9 9 10 0,75242 0,14196

10 10 11 0,59378 0,11709
11 11 12 0,49033 0,09964
12 12 13 0,41757 0,08671
13 13 14 0,3636 0,07676
14 14 15 0,32198 0,0703
15 15 16 0,29497 0,06933
16 16 17 0,2909 0,06281
17 17 18 0,26363 0,06203
18 18 19 0,26038 0,05808
19 19 20 0,24382 0,05551
20 20 21 0,23305 0,05205
23 23 24 0,20477 0,04586
24 24 25 0,19261 0,04329
25 25 26 0,18182 0,04099
26 26 27 0,17217 0,03899
27 27 28 0,16381 0,03712
28 28 29 0,15594 0,03541
29 29 30 0,14879 0,03391
30 30 31 0,14251 0,03259
31 31 32 0,13695 0,03132
32 32 33 0,13161 0,03032
33 33 34 0,12744 0,0293
34 34 35 0,12316 0,02823
35 35 36 0,11865 0,02724
35 21 23 0,21856 0,04876
38 38 39 0,22085 0,04924
39 39 40 0,20678 0,04628
40 40 41 0,19439 0,04357
40 41 38 0,2305 0,0526
39 20 41 0,23305 0,0549

Línia 5
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

3 3 4 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

4 4 5 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

5 5 6 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

6 6 7 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

7 7 8 210 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

8 8 9 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

9 9 10 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,26|1,09|1,09 4x6 57/1 90

10 10 11 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|1,09|1,09 4x6 57/1 90

11 11 14 33 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|0,74|1,09 4x6 57/1 90
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14 14 15 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,91|0,74|0,74 4x6 57/1 90

15 15 16 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,55|0,74|0,74 4x6 57/1 90

14 16 17 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,55|0,55|0,74 4x6 57/1 90

15 17 18 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,55|0,55|0,55 4x6 57/1 90

16 18 19 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,37|0,55|0,55 4x6 57/1 90

17 19 20 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,37|0,37|0,55 4x6 57/1 90

18 20 21 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,37|0,37|0,37 4x6 57/1 90

19 21 22 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,37|0,37 4x6 57/1 90

20 22 23 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,18|0,37 4x6 57/1 90

21 23 24 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,18|0,18|0,18 4x6 57/1 90

22 24 25 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,18|0,18 4x6 57/1 90

23 25 26 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0|0,18 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (795,1 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,11 0,048 3,14568 0,79232
2-S 0,097 0,042 3,14568 0,79232
2-T 0,097 0,042 3,14568 0,79232
3-R 0,154 0,067 2,307 0,56827
3-S 0,136 0,059 2,307 0,56827
3-T 0,136 0,059 2,307 0,56827
4-R 0,184 0,08 1,94112 0,4743
4-S 0,163 0,071 1,94112 0,4743
4-T 0,163 0,071 1,94112 0,4743
5-R 0,259 0,112 1,39896 0,33835
5-S 0,229 0,099 1,39896 0,33835
5-T 0,229 0,099 1,39896 0,33835
6-R 0,298 0,129 1,21819 0,29376
6-S 0,264 0,115 1,21819 0,29376
6-T 0,264 0,115 1,21819 0,29376
7-R 0,347 0,15 1,05184 0,253
7-S 0,307 0,133 1,05184 0,253
7-T 0,307 0,133 1,05184 0,253
8-R 1,268 0,549 0,2909 0,06933
8-S 1,124 0,487 0,2909 0,06933
8-T 1,124 0,487 0,2909 0,06933
9-R 1,4 0,606 0,26363 0,06281
9-S 1,241 0,537 0,26363 0,06281
9-T 1,241 0,537 0,26363 0,06281

10-R 1,501 0,65 (-81,9 W) 0,24596 0,05859
10-S 1,33 0,576 0,24596 0,05859
10-T 1,33 0,576 0,24596 0,05859
11-R 1,585 0,686 0,22925 0,0546
11-S 1,427 0,618 (-81,9 W) 0,22925 0,0546
11-T 1,427 0,618 0,22925 0,0546
14-R 1,695 0,734 0,21038 0,0501
14-S 1,521 0,659 0,21038 0,0501
14-T 1,556 0,674 (-81,9 W) 0,21038 0,0501
15-R 1,709 0,74 (-81,9 W) 0,20831 0,0496
15-S 1,533 0,664 0,20831 0,0496
15-T 1,567 0,679 0,20831 0,0496
16-R 1,753 0,759 0,19897 0,04738
16-S 1,587 0,687 (-42,5 W) 0,19897 0,04738
16-T 1,621 0,702 0,19897 0,04738
17-R 1,813 0,785 0,18748 0,04463
17-S 1,647 0,713 0,18748 0,04463
17-T 1,695 0,734 (-42,5 W) 0,18748 0,04463
18-R 1,857 0,804 (-42,5 W) 0,17988 0,04282
18-S 1,691 0,732 0,17988 0,04282
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18-T 1,739 0,753 0,17988 0,04282
19-R 1,903 0,824 0,17043 0,04057
19-S 1,751 0,758 (-42,5 W) 0,17043 0,04057
19-T 1,799 0,779 0,17043 0,04057
20-R 1,947 0,843 0,16224 0,03862
20-S 1,795 0,777 0,16224 0,03862
20-T 1,857 0,804 (-42,5 W) 0,16224 0,03862
21-R 1,991 0,862 (-42,5 W) 0,1548 0,03684
21-S 1,839 0,797 0,1548 0,03684
21-T 1,901 0,823 0,1548 0,03684
22-R 2,022 0,876 0,14801 0,03523
22-S 1,884 0,816 (-42,5 W) 0,14801 0,03523
22-T 1,946 0,842 0,14801 0,03523
23-R 2,053 0,889 0,14179 0,03374
23-S 1,915 0,829 0,14179 0,03374
23-T 1,99 0,862 (-42,5 W) 0,14179 0,03374
24-R 2,081 0,901* (-42,5 W) 0,13651 0,03249
24-S 1,943 0,841 0,13651 0,03249
24-T 2,018 0,874 0,13651 0,03249
25-R 2,081 0,901 0,13161 0,03132
25-S 1,971 0,854 (-42,5 W) 0,13161 0,03132
25-T 2,047 0,886 0,13161 0,03132
26-R 2,081 0,901 0,12686 0,03019
26-S 1,971 0,854 0,12686 0,03019
26-T 2,076 0,899 (-42,5 W) 0,12686 0,03019

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 = 0.9 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 0,79232 0;
2 2 3 3,14568 0,56827
3 3 4 2,307 0,4743
4 4 5 1,94112 0,33835
5 5 6 1,39896 0,29376
6 6 7 1,21819 0,253
7 7 8 1,05184 0,06933
8 8 9 0,2909 0,06281
9 9 10 0,26363 0,05859

10 10 11 0,24596 0,0546
11 11 14 0,22925 0,0501
14 14 15 0,21038 0,0496
15 15 16 0,20831 0,04738
14 16 17 0,19897 0,04463
15 17 18 0,18748 0,04282
16 18 19 0,17988 0,04057
17 19 20 0,17043 0,03862
18 20 21 0,16224 0,03684
19 21 22 0,1548 0,03523
20 22 23 0,14801 0,03374
21 23 24 0,14179 0,03249
22 24 25 0,13651 0,03132
23 25 26 0,13161 0,03019

Línia 6
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1
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Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

3 3 4 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

4 4 5 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

5 5 6 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

6 6 7 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

7 7 8 101 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

8 8 9 109 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

9 9 10 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

10 10 11 54 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

11 11 12 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

12 12 13 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,51|0,38|0,38 4x6 57/1 90

13 13 14 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,38|0,38 4x6 57/1 90

14 14 15 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,38 4x6 57/1 90

15 15 16 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,25|0,25 4x6 57/1 90

16 16 17 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,25 4x6 57/1 90

17 17 18 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,13|0,25 4x6 57/1 90

18 18 19 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,13|0,13 4x6 57/1 90

19 19 20 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

20 20 21 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0,13 4x6 57/1 90

21 21 22 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0|0 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (292,5 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,048 0,021 3,03621 0,76229
2-S 0,039 0,017 3,03621 0,76229
2-T 0,039 0,017 3,03621 0,76229
3-R 0,067 0,029 2,24665 0,55263
3-S 0,053 0,023 2,24665 0,55263
3-T 0,053 0,023 2,24665 0,55263
4-R 0,078 0,034 1,94112 0,4743
4-S 0,062 0,027 1,94112 0,4743
4-T 0,062 0,027 1,94112 0,4743
5-R 0,111 0,048 1,37628 0,33274
5-S 0,089 0,039 1,37628 0,33274
5-T 0,089 0,039 1,37628 0,33274
6-R 0,128 0,055 1,20094 0,28952
6-S 0,102 0,044 1,20094 0,28952
6-T 0,102 0,044 1,20094 0,28952
7-R 0,148 0,064 1,03893 0,24985
7-S 0,119 0,051 1,03893 0,24985
7-T 0,119 0,051 1,03893 0,24985
8-R 0,336 0,145 0,46342 0,11063
8-S 0,269 0,116 0,46342 0,11063
8-T 0,269 0,116 0,46342 0,11063
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9-R 0,538 0,233 0,2899 0,06909
9-S 0,43 0,186 0,2899 0,06909
9-T 0,43 0,186 0,2899 0,06909

10-R 0,594 0,257 0,26281 0,06261
10-S 0,475 0,206 0,26281 0,06261
10-T 0,475 0,206 0,26281 0,06261
11-R 0,694 0,3 0,22497 0,05358
11-S 0,555 0,24 0,22497 0,05358
11-T 0,555 0,24 0,22497 0,05358
12-R 0,733 0,317 0,21304 0,05073
12-S 0,586 0,254 0,21304 0,05073
12-T 0,586 0,254 0,21304 0,05073
13-R 0,766 0,332 (-29,25 W) 0,20378 0,04852
13-S 0,613 0,265 0,20378 0,04852
13-T 0,613 0,265 0,20378 0,04852
14-R 0,806 0,349 0,1913 0,04555
14-S 0,653 0,283 (-29,25 W) 0,1913 0,04555
14-T 0,653 0,283 0,1913 0,04555
15-R 0,845 0,366 0,18065 0,04301
15-S 0,682 0,295 0,18065 0,04301
15-T 0,692 0,3 (-29,25 W) 0,18065 0,04301
16-R 0,884 0,383 (-29,25 W) 0,17112 0,04074
16-S 0,711 0,308 0,17112 0,04074
16-T 0,721 0,312 0,17112 0,04074
17-R 0,914 0,396 0,16224 0,03862
17-S 0,741 0,321 (-29,25 W) 0,16224 0,03862
17-T 0,751 0,325 0,16224 0,03862
18-R 0,943 0,408 0,15451 0,03678
18-S 0,76 0,329 0,15451 0,03678
18-T 0,78 0,338 (-29,25 W) 0,15451 0,03678
19-R 0,972 0,421 (-29,25 W) 0,14749 0,0351
19-S 0,78 0,338 0,14749 0,0351
19-T 0,799 0,346 0,14749 0,0351
20-R 0,991 0,429 0,14108 0,03357
20-S 0,799 0,346 (-29,25 W) 0,14108 0,03357
20-T 0,818 0,354 0,14108 0,03357
21-R 1,007 0,436 0,13607 0,03238
21-S 0,799 0,346 0,13607 0,03238
21-T 0,835 0,361 (-29,25 W) 0,13607 0,03238
22-R 1,026 0,444* (-29,25 W) 0,1308 0,03112
22-S 0,799 0,346 0,1308 0,03112
22-T 0,835 0,361 0,1308 0,03112

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 = 0.36 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 0,76229 0;
2 2 3 3,03621 0,55263
3 3 4 2,24665 0,4743
4 4 5 1,94112 0,33274
5 5 6 1,37628 0,28952
6 6 7 1,20094 0,24985
7 7 8 1,03893 0,11063
8 8 9 0,46342 0,06909
9 9 10 0,2899 0,06261

10 10 11 0,26281 0,05358
11 11 12 0,22497 0,05073
12 12 13 0,21304 0,04852
13 13 14 0,20378 0,04555
14 14 15 0,1913 0,04301
15 15 16 0,18065 0,04074
16 16 17 0,17112 0,03862
17 17 18 0,16224 0,03678
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18 18 19 0,15451 0,0351
19 19 20 0,14749 0,03357
20 20 21 0,14108 0,03238
21 21 22 0,13607 0,03112
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3.5.- Línies elèctrica EP37
Línia 1
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 5 54 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,27|1,27|1,14 4x10 70/1 90

5 5 6 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,27|1,14 4x10 70/1 90

6 6 7 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,14 4x6 53/1 90

7 7 8 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,01 4x6 53/1 90

8 8 9 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,14|1,01 4x6 53/1 90

9 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x6 53/1 90

10 10 11 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|0,89 4x6 53/1 90

11 11 12 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|1,01|0,89 4x6 53/1 90

12 12 13 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|0,89|0,89 4x6 53/1 90

13 13 14 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|0,89|0,76 4x6 53/1 90

14 14 15 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,89|0,76 4x6 53/1 90

16 16 17 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,51 4x6 53/1 90

17 17 18 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,51|0,51 4x6 53/1 90

18 18 19 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,51 4x6 53/1 90

19 19 20 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

20 20 21 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

21 21 22 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

22 22 23 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,38|0,38 4x6 53/1 90

23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,25|0,38 4x6 53/1 90

24 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,25|0,25 4x6 53/1 90

25 25 26 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,25|0,25 4x6 53/1 90

26 26 27 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,25 4x6 53/1 90

27 27 28 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

28 28 29 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0,13 4x6 53/1 90

29 29 30 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0|0,13 4x6 53/1 90

33 15 36 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,76|0,76 4x6 53/1 90

35 36 16 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,63 4x6 53/1 90

35 36 37 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,25|0,13 4x6 53/1 90
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36 37 38 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,25|0,13 4x6 53/1 90

37 38 39 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

38 39 40 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0 4x6 53/1 90

39 40 41 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0 4x6 53/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (848,25 W) 12,00045 10,00037
5-R 0,132 0,057 (-29,25 W) 2,46936 0,61291
5-S 0,132 0,057 2,46936 0,61291
5-T 0,12 0,052 2,46936 0,61291
6-R 0,179 0,078 1,81112 0,44263
6-S 0,184 0,08 (-29,25 W) 1,81112 0,44263
6-T 0,167 0,072 1,81112 0,44263
7-R 0,272 0,118 1,18234 0,28532
7-S 0,276 0,12 1,18234 0,28532
7-T 0,26 0,112 (-29,25 W) 1,18234 0,28532
8-R 0,368 0,159 (-29,25 W) 0,86757 0,20829
8-S 0,373 0,162 0,86757 0,20829
8-T 0,347 0,15 0,86757 0,20829
9-R 0,455 0,197 0,68489 0,16401
9-S 0,469 0,203 (-29,25 W) 0,68489 0,16401
9-T 0,433 0,188 0,68489 0,16401

10-R 0,542 0,235 0,56568 0,13525
10-S 0,556 0,241 0,56568 0,13525
10-T 0,52 0,225 (-29,25 W) 0,56568 0,13525
11-R 0,629 0,272 (-29,25 W) 0,48178 0,11507
11-S 0,643 0,279 0,48178 0,11507
11-T 0,598 0,259 0,48178 0,11507
12-R 0,706 0,306 0,41953 0,10013
12-S 0,73 0,316 (-29,25 W) 0,41953 0,10013
12-T 0,675 0,292 0,41953 0,10013
13-R 0,786 0,34 0,36989 0,08824
13-S 0,81 0,351 0,36989 0,08824
13-T 0,755 0,327 (-29,25 W) 0,36989 0,08824
14-R 0,863 0,374 (-29,25 W) 0,33206 0,07918
14-S 0,887 0,384 0,33206 0,07918
14-T 0,822 0,356 0,33206 0,07918
15-R 0,921 0,399 0,3056 0,07285
15-S 0,953 0,413 (-29,25 W) 0,3056 0,07285
15-T 0,88 0,381 0,3056 0,07285
16-R 0,975 0,422 0,2821 0,06723
16-S 1,007 0,436 0,2821 0,06723
16-T 0,937 0,406 (-29,25 W) 0,2821 0,06723
17-R 1,023 0,443 (-29,25 W) 0,25954 0,06184
17-S 1,056 0,457 0,25954 0,06184
17-T 0,985 0,427 0,25954 0,06184
18-R 1,062 0,46 0,24032 0,05725
18-S 1,104 0,478 (-29,25 W) 0,24032 0,05725
18-T 1,033 0,447 0,24032 0,05725
19-R 1,096 0,475 0,22555 0,05372
19-S 1,138 0,493 0,22555 0,05372
19-T 1,076 0,466 (-29,25 W) 0,22555 0,05372
20-R 1,108 0,48 0,22083 0,05259
20-S 1,15 0,498 0,22083 0,05259
20-T 1,088 0,471 0,22083 0,05259
21-R 1,127 0,488 0,21356 0,05086
21-S 1,169 0,506 0,21356 0,05086
21-T 1,107 0,479 0,21356 0,05086
22-R 1,133 0,491 (-29,25 W) 0,21142 0,05035
22-S 1,175 0,509 0,21142 0,05035
22-T 1,113 0,482 0,21142 0,05035
23-R 1,15 0,498 0,20376 0,04852
23-S 1,197 0,518 (-29,25 W) 0,20376 0,04852
23-T 1,135 0,492 0,20376 0,04852
24-R 1,179 0,51 0,19172 0,04565
24-S 1,226 0,531 0,19172 0,04565
24-T 1,174 0,508 (-29,25 W) 0,19172 0,04565
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25-R 1,208 0,523 (-29,25 W) 0,18103 0,0431
25-S 1,255 0,544 0,18103 0,0431
25-T 1,203 0,521 0,18103 0,0431
26-R 1,228 0,532 0,17111 0,04073
26-S 1,285 0,557 (-29,25 W) 0,17111 0,04073
26-T 1,233 0,534 0,17111 0,04073
27-R 1,246 0,539 0,16317 0,03884
27-S 1,303 0,564 0,16317 0,03884
27-T 1,26 0,545 (-29,25 W) 0,16317 0,03884
28-R 1,265 0,548 (-29,25 W) 0,15536 0,03698
28-S 1,322 0,573 0,15536 0,03698
28-T 1,279 0,554 0,15536 0,03698
29-R 1,265 0,548 0,14826 0,03529
29-S 1,342 0,581* (-29,25 W) 0,14826 0,03529
29-T 1,298 0,562 0,14826 0,03529
30-R 1,265 0,548 0,14178 0,03374
30-S 1,342 0,581 0,14178 0,03374
30-T 1,317 0,57 (-29,25 W) 0,14178 0,03374
36-R 0,962 0,417 0,28886 0,06885
36-S 0,994 0,431 0,28886 0,06885
36-T 0,921 0,399 0,28886 0,06885
37-R 0,969 0,42 (-29,25 W) 0,28305 0,06746
37-S 1,001 0,433 0,28305 0,06746
37-T 0,926 0,401 0,28305 0,06746
38-R 0,99 0,429 0,25875 0,06165
38-S 1,032 0,447 (-29,25 W) 0,25875 0,06165
38-T 0,946 0,41 0,25875 0,06165
39-R 1,01 0,437 0,23896 0,05692
39-S 1,052 0,456 0,23896 0,05692
39-T 0,966 0,418 (-29,25 W) 0,23896 0,05692
40-R 1,03 0,446 (-29,25 W) 0,22199 0,05287
40-S 1,072 0,464 0,22199 0,05287
40-T 0,966 0,418 0,22199 0,05287
41-R 1,03 0,446 0,20777 0,04948
41-S 1,092 0,473 (-29,25 W) 0,20777 0,04948
41-T 0,966 0,418 0,20777 0,04948

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-36-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 = 0.57 %
1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-36-37-38-39-40-41 = 0.42 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 5 12,00045 0 0,61291 0;
5 5 6 2,46936 0,44263
6 6 7 1,81112 0,28532
7 7 8 1,18234 0,20829
8 8 9 0,86757 0,16401
9 9 10 0,68489 0,13525

10 10 11 0,56568 0,11507
11 11 12 0,48178 0,10013
12 12 13 0,41953 0,08824
13 13 14 0,36989 0,07918
14 14 15 0,33206 0,07285
16 16 17 0,2821 0,06184
17 17 18 0,25954 0,05725
18 18 19 0,24032 0,05372
19 19 20 0,22555 0,05259
20 20 21 0,22083 0,05086
21 21 22 0,21356 0,05035
22 22 23 0,21142 0,04852
23 23 24 0,20376 0,04565
24 24 25 0,19172 0,0431
25 25 26 0,18103 0,04073
26 26 27 0,17111 0,03884
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27 27 28 0,16317 0,03698
28 28 29 0,15536 0,03529
29 29 30 0,14826 0,03374
33 15 36 0,3056 0,06885
35 36 16 0,28886 0,06723
35 36 37 0,28886 0,06746
36 37 38 0,28305 0,06165
37 38 39 0,25875 0,05692
38 39 40 0,23896 0,05287
39 40 41 0,22199 0,04948

Línia 2
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,02 4x10 70/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,02 4x10 70/1 90

3 3 4 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,02 4x10 70/1 90

4 4 5 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,02 4x10 70/1 90

5 5 6 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,02|1,14|1,02 4x10 70/1 90

6 6 7 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,02|1,02|1,02 4x10 70/1 90

7 7 8 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,02|1,02|0,91 4x6 53/1 90

8 8 9 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,91|1,02|0,91 4x6 53/1 90

9 9 11 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,91|0,91|0,91 4x6 53/1 90

10 11 12 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,91|0,91|0,91 4x6 53/1 90

11 12 13 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,91|0,91|0,8 4x6 53/1 90

12 13 14 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,8|0,91|0,8 4x6 53/1 90

13 14 15 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,8|0,8|0,8 4x6 53/1 90

14 15 16 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,8|0,8|0,68 4x6 53/1 90

15 16 17 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,68|0,8|0,68 4x6 53/1 90

16 17 18 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,68|0,68|0,68 4x6 57/1 90

17 18 19 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,68|0,68|0,57 4x6 53/1 90

18 19 20 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,57|0,68|0,57 4x6 53/1 90

19 20 21 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,57|0,57|0,57 4x6 53/1 90

20 21 22 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,57|0,57|0,45 4x6 53/1 90

21 22 23 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,45|0,57|0,45 4x6 53/1 90

22 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,45|0,45|0,45 4x6 53/1 90

23 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,45|0,45|0,34 4x6 53/1 90
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24 25 26 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,34|0,45|0,34 4x6 53/1 90

25 26 27 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,34|0,34|0,34 4x6 53/1 90

26 27 28 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,34|0,34|0,23 4x6 53/1 90

27 28 29 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0,11 4x6 53/1 90

28 29 30 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0 4x6 53/1 90

29 30 31 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,11|0 4x6 53/1 90

30 28 32 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,23|0,11 4x6 53/1 90

31 32 33 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,23|0,11 4x6 53/1 90

32 33 34 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0,11 4x6 53/1 90

33 34 35 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0 4x6 53/1 90

34 35 36 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,11|0 4x6 53/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (761,25 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,024 0,01 8,17237 2,81128
2-S 0,024 0,01 8,17237 2,81128
2-T 0,022 0,01 8,17237 2,81128
3-R 0,046 0,02 5,51227 1,54199
3-S 0,046 0,02 5,51227 1,54199
3-T 0,042 0,018 5,51227 1,54199
4-R 0,092 0,04 3,10743 0,78539
4-S 0,092 0,04 3,10743 0,78539
4-T 0,084 0,036 3,10743 0,78539
5-R 0,101 0,044 (-26,25 W) 2,86199 0,71806
5-S 0,101 0,044 2,86199 0,71806
5-T 0,092 0,04 2,86199 0,71806
6-R 0,137 0,059 2,10583 0,51804
6-S 0,141 0,061 (-26,25 W) 2,10583 0,51804
6-T 0,128 0,055 2,10583 0,51804
7-R 0,189 0,082 1,51997 0,36931
7-S 0,193 0,083 1,51997 0,36931
7-T 0,18 0,078 (-26,25 W) 1,51997 0,36931
8-R 0,272 0,118 (-26,25 W) 1,05025 0,25293
8-S 0,276 0,119 1,05025 0,25293
8-T 0,255 0,11 1,05025 0,25293
9-R 0,347 0,15 0,80167 0,19231
9-S 0,359 0,156 (-26,25 W) 0,80167 0,19231
9-T 0,33 0,143 0,80167 0,19231

11-R 0,419 0,182 0,65306 0,15633
11-S 0,431 0,187 0,65306 0,15633
11-T 0,402 0,174 0,65306 0,15633
12-R 0,431 0,187 0,63348 0,15161
12-S 0,443 0,192 0,63348 0,15161
12-T 0,414 0,179 (-26,25 W) 0,63348 0,15161
13-R 0,482 0,209 (-26,25 W) 0,56186 0,13434
13-S 0,494 0,214 0,56186 0,13434
13-T 0,459 0,199 0,56186 0,13434
14-R 0,554 0,24 0,47631 0,11376
14-S 0,575 0,249 (-26,25 W) 0,47631 0,11376
14-T 0,531 0,23 0,47631 0,11376
15-R 0,618 0,268 0,41951 0,10013
15-S 0,639 0,277 0,41951 0,10013
15-T 0,595 0,258 (-26,25 W) 0,41951 0,10013
16-R 0,687 0,298 (-26,25 W) 0,37151 0,08862
16-S 0,708 0,307 0,37151 0,08862
16-T 0,655 0,284 0,37151 0,08862
17-R 0,746 0,323 0,33468 0,07981
17-S 0,775 0,336 (-26,25 W) 0,33468 0,07981
17-T 0,714 0,309 0,33468 0,07981
18-R 0,806 0,349 0,30339 0,07232
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18-S 0,835 0,362 0,30339 0,07232
18-T 0,774 0,335 (-26,25 W) 0,30339 0,07232
19-R 0,867 0,375 (-26,25 W) 0,27746 0,06612
19-S 0,896 0,388 0,27746 0,06612
19-T 0,826 0,358 0,27746 0,06612
20-R 0,919 0,398 0,25561 0,0609
20-S 0,957 0,414 (-26,25 W) 0,25561 0,0609
20-T 0,878 0,38 0,25561 0,0609
21-R 0,971 0,42 0,23694 0,05644
21-S 1,009 0,437 0,23694 0,05644
21-T 0,93 0,403 (-26,25 W) 0,23694 0,05644
22-R 1,023 0,443 (-26,25 W) 0,22082 0,05259
22-S 1,061 0,459 0,22082 0,05259
22-T 0,974 0,422 0,22082 0,05259
23-R 1,066 0,462 0,20675 0,04924
23-S 1,113 0,482 (-26,25 W) 0,20675 0,04924
23-T 1,017 0,44 0,20675 0,04924
24-R 1,109 0,48 0,19437 0,04628
24-S 1,156 0,5 0,19437 0,04628
24-T 1,06 0,459 (-26,25 W) 0,19437 0,04628
25-R 1,153 0,499 (-26,25 W) 0,18338 0,04366
25-S 1,199 0,519 0,18338 0,04366
25-T 1,095 0,474 0,18338 0,04366
26-R 1,187 0,514 0,17357 0,04132
26-S 1,242 0,538 (-26,25 W) 0,17357 0,04132
26-T 1,129 0,489 0,17357 0,04132
27-R 1,222 0,529 0,16476 0,03922
27-S 1,277 0,553 0,16476 0,03922
27-T 1,164 0,504 (-26,25 W) 0,16476 0,03922
28-R 1,233 0,534 0,16223 0,03862
28-S 1,288 0,558 0,16223 0,03862
28-T 1,172 0,507 0,16223 0,03862
29-R 1,241 0,537 0,15857 0,03774
29-S 1,296 0,561 0,15857 0,03774
29-T 1,18 0,511 (-26,25 W) 0,15857 0,03774
30-R 1,258 0,545 (-26,25 W) 0,15091 0,03592
30-S 1,314 0,569 0,15091 0,03592
30-T 1,18 0,511 0,15091 0,03592
31-R 1,258 0,545 0,14396 0,03426
31-S 1,332 0,577 (-26,25 W) 0,14396 0,03426
31-T 1,18 0,511 0,14396 0,03426
32-R 1,246 0,54 (-26,25 W) 0,15797 0,0376
32-S 1,302 0,564 0,15797 0,0376
32-T 1,181 0,512 0,15797 0,0376
33-R 1,264 0,547 0,15064 0,03585
33-S 1,328 0,575 (-26,25 W) 0,15064 0,03585
33-T 1,199 0,519 0,15064 0,03585
34-R 1,281 0,555 0,14396 0,03426
34-S 1,345 0,582 0,14396 0,03426
34-T 1,216 0,527 (-26,25 W) 0,14396 0,03426
35-R 1,298 0,562 (-26,25 W) 0,13784 0,0328
35-S 1,362 0,59 0,13784 0,0328
35-T 1,216 0,527 0,13784 0,0328
36-R 1,298 0,562 0,13222 0,03147
36-S 1,38 0,597* (-26,25 W) 0,13222 0,03147
36-T 1,216 0,527 0,13222 0,03147

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 = 0.51 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32-33-34-35-36 = 0.53 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 2,81128 0;
2 2 3 8,17237 1,54199
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3 3 4 5,51227 0,78539
4 4 5 3,10743 0,71806
5 5 6 2,86199 0,51804
6 6 7 2,10583 0,36931
7 7 8 1,51997 0,25293
8 8 9 1,05025 0,19231
9 9 11 0,80167 0,15633

10 11 12 0,65306 0,15161
11 12 13 0,63348 0,13434
12 13 14 0,56186 0,11376
13 14 15 0,47631 0,10013
14 15 16 0,41951 0,08862
15 16 17 0,37151 0,07981
16 17 18 0,33468 0,07232
17 18 19 0,30339 0,06612
18 19 20 0,27746 0,0609
19 20 21 0,25561 0,05644
20 21 22 0,23694 0,05259
21 22 23 0,22082 0,04924
22 23 24 0,20675 0,04628
23 24 25 0,19437 0,04366
24 25 26 0,18338 0,04132
25 26 27 0,17357 0,03922
26 27 28 0,16476 0,03862
27 28 29 0,16223 0,03774
28 29 30 0,15857 0,03592
29 30 31 0,15091 0,03426
30 28 32 0,16223 0,0376
31 32 33 0,15797 0,03585
32 33 34 0,15064 0,03426
33 34 35 0,14396 0,0328
34 35 36 0,13784 0,03147

Línia 3
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x10 70/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x10 70/1 90

3 3 4 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x10 70/1 90

4 4 5 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x10 70/1 90

5 5 6 103 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x10 70/1 90

6 6 7 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,01 4x10 70/1 90

7 7 8 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|1,01|1,01 4x6 53/1 90

8 8 9 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|0,89|1,01 4x6 53/1 90

9 9 10 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|0,89|0,89 4x6 53/1 90

10 10 12 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,89|0,89 4x6 53/1 90

13 13 14 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,63|0,76 4x6 53/1 90
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12 14 15 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,63|0,63 4x6 53/1 90

13 15 16 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,63|0,63|0,63 4x6 53/1 90

14 16 17 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,63|0,51|0,63 4x6 53/1 90

15 17 18 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,63|0,51|0,51 4x6 53/1 90

16 18 19 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,51 4x6 53/1 90

17 19 20 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,38|0,51 4x6 53/1 90

18 20 21 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,38|0,38 4x6 53/1 90

19 21 22 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

20 22 23 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,25|0,38 4x6 53/1 90

21 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,25|0,25 4x6 53/1 90

22 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,25|0,25 4x6 53/1 90

23 25 26 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,13|0,25 4x6 53/1 90

24 26 27 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,13|0,13 4x6 53/1 90

25 27 28 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

26 28 29 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0,13 4x6 53/1 90

27 29 30 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0 4x6 53/1 90

28 12 13 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,76|0,76 4x6 53/1 90

29 12 31 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0,13 4x6 53/1 90

30 31 32 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0|0,13 4x6 53/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (702 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,021 0,009 8,17237 2,81128
2-S 0,021 0,009 8,17237 2,81128
2-T 0,021 0,009 8,17237 2,81128
3-R 0,041 0,018 5,51227 1,54199
3-S 0,041 0,018 5,51227 1,54199
3-T 0,041 0,018 5,51227 1,54199
4-R 0,081 0,035 3,10743 0,78539
4-S 0,081 0,035 3,10743 0,78539
4-T 0,081 0,035 3,10743 0,78539
5-R 0,116 0,05 2,23784 0,55223
5-S 0,116 0,05 2,23784 0,55223
5-T 0,116 0,05 2,23784 0,55223
6-R 0,315 0,136 0,85091 0,20442
6-S 0,315 0,136 0,85091 0,20442
6-T 0,315 0,136 0,85091 0,20442
7-R 0,324 0,14 (-29,25 W) 0,82596 0,19836
7-S 0,324 0,14 0,82596 0,19836
7-T 0,324 0,14 0,82596 0,19836
8-R 0,395 0,171 0,66393 0,15904
8-S 0,405 0,175 (-29,25 W) 0,66393 0,15904
8-T 0,405 0,175 0,66393 0,15904
9-R 0,466 0,202 0,55495 0,13273
9-S 0,476 0,206 0,55495 0,13273
9-T 0,485 0,21 (-29,25 W) 0,55495 0,13273

10-R 0,538 0,233 (-29,25 W) 0,47667 0,11388
10-S 0,547 0,237 0,47667 0,11388
10-T 0,556 0,241 0,47667 0,11388
12-R 0,59 0,255 0,42616 0,10175
12-S 0,607 0,263 0,42616 0,10175
12-T 0,616 0,267 0,42616 0,10175
13-R 0,599 0,26 0,41772 0,09973
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13-S 0,617 0,267 (-29,25 W) 0,41772 0,09973
13-T 0,626 0,271 0,41772 0,09973
14-R 0,664 0,287 0,37011 0,08831
14-S 0,671 0,291 0,37011 0,08831
14-T 0,69 0,299 (-29,25 W) 0,37011 0,08831
15-R 0,728 0,315 (-29,25 W) 0,33224 0,07924
15-S 0,726 0,314 0,33224 0,07924
15-T 0,745 0,323 0,33224 0,07924
16-R 0,785 0,34 0,30032 0,0716
16-S 0,783 0,339 (-29,25 W) 0,30032 0,0716
16-T 0,802 0,347 0,30032 0,0716
17-R 0,837 0,363 0,27578 0,06573
17-S 0,826 0,358 0,27578 0,06573
17-T 0,854 0,37 (-29,25 W) 0,27578 0,06573
18-R 0,894 0,387 (-29,25 W) 0,25342 0,06039
18-S 0,873 0,378 0,25342 0,06039
18-T 0,901 0,39 0,25342 0,06039
19-R 0,938 0,406 0,23572 0,05616
19-S 0,916 0,397 (-29,25 W) 0,23572 0,05616
19-T 0,944 0,409 0,23572 0,05616
20-R 0,983 0,425 0,21976 0,05235
20-S 0,951 0,412 0,21976 0,05235
20-T 0,989 0,428 (-29,25 W) 0,21976 0,05235
21-R 1,028 0,445 (-29,25 W) 0,20582 0,04902
21-S 0,987 0,427 0,20582 0,04902
21-T 1,025 0,444 0,20582 0,04902
22-R 1,063 0,46 0,19355 0,04609
22-S 1,022 0,443 (-29,25 W) 0,19355 0,04609
22-T 1,06 0,459 0,19355 0,04609
23-R 1,098 0,476 0,18265 0,04349
23-S 1,048 0,454 0,18265 0,04349
23-T 1,095 0,474 (-29,25 W) 0,18265 0,04349
24-R 1,134 0,491 (-29,25 W) 0,17292 0,04117
24-S 1,074 0,465 0,17292 0,04117
24-T 1,121 0,485 0,17292 0,04117
25-R 1,159 0,502 0,16417 0,03908
25-S 1,099 0,476 (-29,25 W) 0,16417 0,03908
25-T 1,147 0,497 0,16417 0,03908
26-R 1,183 0,512 0,15685 0,03734
26-S 1,114 0,482 0,15685 0,03734
26-T 1,171 0,507 (-29,25 W) 0,15685 0,03734
27-R 1,209 0,523 (-29,25 W) 0,14961 0,03561
27-S 1,13 0,489 0,14961 0,03561
27-T 1,187 0,514 0,14961 0,03561
28-R 1,225 0,53 0,14302 0,03404
28-S 1,146 0,496 (-29,25 W) 0,14302 0,03404
28-T 1,203 0,521 0,14302 0,03404
29-R 1,24 0,537 0,13743 0,03271
29-S 1,146 0,496 0,13743 0,03271
29-T 1,218 0,527 (-29,25 W) 0,13743 0,03271
30-R 1,256 0,544* (-29,25 W) 0,13184 0,03138
30-S 1,146 0,496 0,13184 0,03138
30-T 1,218 0,527 0,13184 0,03138
31-R 0,59 0,255 0,39803 0,095
31-S 0,615 0,266 (-29,25 W) 0,39803 0,095
31-T 0,625 0,27 0,39803 0,095
32-R 0,59 0,255 0,36689 0,08754
32-S 0,615 0,266 0,36689 0,08754
32-T 0,636 0,275 (-29,25 W) 0,36689 0,08754

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 = 0.53 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-31-32 = 0.28 %

Resultados Cortocircuito:
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Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 2,81128 0;
2 2 3 8,17237 1,54199
3 3 4 5,51227 0,78539
4 4 5 3,10743 0,55223
5 5 6 2,23784 0,20442
6 6 7 0,85091 0,19836
7 7 8 0,82596 0,15904
8 8 9 0,66393 0,13273
9 9 10 0,55495 0,11388

10 10 12 0,47667 0,10175
13 13 14 0,41772 0,08831
12 14 15 0,37011 0,07924
13 15 16 0,33224 0,0716
14 16 17 0,30032 0,06573
15 17 18 0,27578 0,06039
16 18 19 0,25342 0,05616
17 19 20 0,23572 0,05235
18 20 21 0,21976 0,04902
19 21 22 0,20582 0,04609
20 22 23 0,19355 0,04349
21 23 24 0,18265 0,04117
22 24 25 0,17292 0,03908
23 25 26 0,16417 0,03734
24 26 27 0,15685 0,03561
25 27 28 0,14961 0,03404
26 28 29 0,14302 0,03271
27 29 30 0,13743 0,03138
28 12 13 0,42616 0,09973
29 12 31 0,42616 0,095
30 31 32 0,39803 0,08754

Línia 4
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

2 2 3 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

3 3 4 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

4 4 5 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

5 5 6 171 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

6 6 7 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

7 7 8 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,14|1,14|1,01 4x6 57/1 90

8 8 9 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,14|1,01 4x6 57/1 90

9 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,01|1,01 4x6 57/1 90

10 10 11 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 1,01|1,01|0,89 4x6 57/1 90

11 11 13 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,89|1,01|0,89 4x6 57/1 90
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13 13 14 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,38|0,38|0,25 4x6 57/1 90

14 14 15 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,38|0,25 4x6 57/1 90

15 15 16 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,25 4x6 57/1 90

16 16 17 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,13 4x6 57/1 90

17 17 18 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,25|0,13 4x6 57/1 90

18 18 19 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0,13 4x6 57/1 90

19 19 20 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,13|0,13|0 4x6 57/1 90

20 20 21 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,13|0 4x6 57/1 90

20 13 22 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,63|0,63 4x6 53/1 90

21 22 23 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,63 4x6 53/1 90

22 23 24 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,51 4x6 53/1 90

23 24 25 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,51|0,51 4x6 53/1 90

24 25 26 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,51 4x6 53/1 90

25 26 27 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

26 27 29 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,38|0,38 4x6 53/1 90

28 29 30 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

29 30 31 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0,13 4x6 53/1 90

30 31 32 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0|0,13 4x6 53/1 90

30 29 33 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,25|0,25 4x6 53/1 90

31 33 34 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,25 4x6 53/1 90

32 34 35 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

33 35 36 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0,13 4x6 53/1 90

34 36 37 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0|0,13 4x6 53/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (760,5 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,041 0,018 6,11852 1,75828
2-S 0,041 0,018 6,11852 1,75828
2-T 0,037 0,016 6,11852 1,75828
3-R 0,082 0,035 3,52477 0,89845
3-S 0,082 0,035 3,52477 0,89845
3-T 0,073 0,032 3,52477 0,89845
4-R 0,16 0,069 1,89799 0,46335
4-S 0,16 0,069 1,89799 0,46335
4-T 0,144 0,062 1,89799 0,46335
5-R 0,226 0,098 1,35433 0,32731
5-S 0,226 0,098 1,35433 0,32731
5-T 0,204 0,088 1,35433 0,32731
6-R 0,861 0,373 0,36204 0,08634
6-S 0,861 0,373 0,36204 0,08634
6-T 0,775 0,336 0,36204 0,08634
7-R 0,917 0,397 0,34015 0,0811
7-S 0,917 0,397 0,34015 0,0811
7-T 0,825 0,357 0,34015 0,0811
8-R 0,954 0,413 (-29,25 W) 0,32697 0,07795
8-S 0,954 0,413 0,32697 0,07795
8-T 0,858 0,372 0,32697 0,07795
9-R 1,041 0,451 0,29705 0,07079
9-S 1,05 0,455 (-29,25 W) 0,29705 0,07079
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9-T 0,945 0,409 0,29705 0,07079
10-R 1,128 0,488 0,27214 0,06484
10-S 1,137 0,492 0,27214 0,06484
10-T 1,032 0,447 (-29,25 W) 0,27214 0,06484
11-R 1,214 0,526 (-29,25 W) 0,25108 0,05981
11-S 1,224 0,53 0,25108 0,05981
11-T 1,109 0,48 0,25108 0,05981
13-R 1,283 0,555 0,235 0,05597
13-S 1,301 0,563 0,235 0,05597
13-T 1,178 0,51 0,235 0,05597
14-R 1,296 0,561 (-29,25 W) 0,22925 0,0546
14-S 1,314 0,569 0,22925 0,0546
14-T 1,188 0,514 0,22925 0,0546
15-R 1,325 0,574 0,21412 0,05099
15-S 1,353 0,586 (-29,25 W) 0,21412 0,05099
15-T 1,217 0,527 0,21412 0,05099
16-R 1,354 0,586 0,20087 0,04783
16-S 1,382 0,598 0,20087 0,04783
16-T 1,246 0,539 (-29,25 W) 0,20087 0,04783
17-R 1,382 0,598 (-29,25 W) 0,18958 0,04514
17-S 1,41 0,61 0,18958 0,04514
17-T 1,264 0,547 0,18958 0,04514
18-R 1,401 0,607 0,17912 0,04264
18-S 1,439 0,623 (-29,25 W) 0,17912 0,04264
18-T 1,283 0,556 0,17912 0,04264
19-R 1,417 0,613 0,17147 0,04082
19-S 1,454 0,63 0,17147 0,04082
19-T 1,299 0,562 (-29,25 W) 0,17147 0,04082
20-R 1,433 0,62 (-29,25 W) 0,16413 0,03907
20-S 1,47 0,637 0,16413 0,03907
20-T 1,299 0,562 0,16413 0,03907
21-R 1,433 0,62 0,16255 0,03869
21-S 1,474 0,638 (-29,25 W) 0,16255 0,03869
21-T 1,299 0,562 0,16255 0,03869
22-R 1,314 0,569 0,22437 0,05344
22-S 1,339 0,58 (-29,25 W) 0,22437 0,05344
22-T 1,215 0,526 0,22437 0,05344
23-R 1,362 0,59 0,20986 0,04997
23-S 1,387 0,601 0,20986 0,04997
23-T 1,273 0,551 (-29,25 W) 0,20986 0,04997
24-R 1,414 0,612 (-29,25 W) 0,1962 0,04671
24-S 1,439 0,623 0,1962 0,04671
24-T 1,325 0,574 0,1962 0,04671
25-R 1,45 0,628 0,18582 0,04424
25-S 1,483 0,642 (-29,25 W) 0,18582 0,04424
25-T 1,37 0,593 0,18582 0,04424
26-R 1,489 0,645 0,17576 0,04184
26-S 1,522 0,659 0,17576 0,04184
26-T 1,418 0,614 (-29,25 W) 0,17576 0,04184
27-R 1,529 0,662 (-29,25 W) 0,1664 0,03961
27-S 1,562 0,676 0,1664 0,03961
27-T 1,458 0,631 0,1664 0,03961
29-R 1,549 0,671 0,16069 0,03825
29-S 1,589 0,688 0,16069 0,03825
29-T 1,485 0,643 0,16069 0,03825
30-R 1,564 0,677 (-29,25 W) 0,1548 0,03684
30-S 1,604 0,694 0,1548 0,03684
30-T 1,5 0,649 0,1548 0,03684
31-R 1,564 0,677 0,14827 0,03529
31-S 1,621 0,702 (-29,25 W) 0,14827 0,03529
31-T 1,518 0,657 0,14827 0,03529
32-R 1,564 0,677 0,14203 0,0338
32-S 1,621 0,702 0,14203 0,0338
32-T 1,536 0,665 (-29,25 W) 0,14203 0,0338
33-R 1,552 0,672 0,15918 0,03789
33-S 1,594 0,69 (-29,25 W) 0,15918 0,03789
33-T 1,49 0,645 0,15918 0,03789
34-R 1,57 0,68 0,15228 0,03624
34-S 1,612 0,698 0,15228 0,03624
34-T 1,517 0,657 (-29,25 W) 0,15228 0,03624
35-R 1,588 0,688 (-29,25 W) 0,14596 0,03474
35-S 1,63 0,706 0,14596 0,03474
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35-T 1,535 0,665 0,14596 0,03474
36-R 1,588 0,688 0,14014 0,03335
36-S 1,648 0,714* (-29,25 W) 0,14014 0,03335
36-T 1,553 0,672 0,14014 0,03335
37-R 1,588 0,688 0,13607 0,03238
37-S 1,648 0,714 0,13607 0,03238
37-T 1,566 0,678 (-29,25 W) 0,13607 0,03238

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21 = 0.56 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-23-24-25-26-27-29-30-31-32 = 0.67 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-23-24-25-26-27-29-33-34-35-36-37 = 0.68 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 1,75828 0;
2 2 3 6,11852 0,89845
3 3 4 3,52477 0,46335
4 4 5 1,89799 0,32731
5 5 6 1,35433 0,08634
6 6 7 0,36204 0,0811
7 7 8 0,34015 0,07795
8 8 9 0,32697 0,07079
9 9 10 0,29705 0,06484

10 10 11 0,27214 0,05981
11 11 13 0,25108 0,05597
13 13 14 0,235 0,0546
14 14 15 0,22925 0,05099
15 15 16 0,21412 0,04783
16 16 17 0,20087 0,04514
17 17 18 0,18958 0,04264
18 18 19 0,17912 0,04082
19 19 20 0,17147 0,03907
20 20 21 0,16413 0,03869
20 13 22 0,235 0,05344
21 22 23 0,22437 0,04997
22 23 24 0,20986 0,04671
23 24 25 0,1962 0,04424
24 25 26 0,18582 0,04184
25 26 27 0,17576 0,03961
26 27 29 0,1664 0,03825
28 29 30 0,16069 0,03684
29 30 31 0,1548 0,03529
30 31 32 0,14827 0,0338
30 29 33 0,16069 0,03789
31 33 34 0,15918 0,03624
32 34 35 0,15228 0,03474
33 35 36 0,14596 0,03335
34 36 37 0,14014 0,03238

Línia 5
Las características generales de la red son:

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
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Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,39|1,39|1,39 4x6 53/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,39|1,39|1,39 4x6 53/1 90

3 3 4 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,39|1,39|1,39 4x6 53/1 90

4 4 5 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,27|1,39|1,39 4x6 53/1 90

5 5 6 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,27|1,27|1,39 4x6 53/1 90

6 6 7 50 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,27|1,27|1,27 4x6 53/1 90

7 7 8 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,27|1,27 4x6 53/1 90

8 8 9 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,27 4x6 53/1 90

9 9 10 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,14|1,14|1,14 4x6 53/1 90

10 10 11 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,14|1,14 4x6 53/1 90

12 12 13 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|0,89|0,76 4x6 53/1 90

13 13 14 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,89|0,76 4x6 53/1 90

14 14 15 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,76|0,76|0,76 4x6 53/1 90

15 15 16 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,51 4x6 53/1 90

16 16 17 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,51 4x6 53/1 90

17 17 18 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,51|0,51|0,38 4x6 53/1 90

18 18 19 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,51|0,38 4x6 53/1 90

19 19 20 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0 4x6 53/1 90

20 19 21 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

21 21 22 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,38|0,38 4x6 53/1 90

22 22 23 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,25|0,38 4x6 53/1 90

23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,38|0,25|0,25 4x6 53/1 90

24 24 25 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,25|0,25 4x6 53/1 90

25 25 26 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,13|0,25 4x6 53/1 90

26 26 27 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,13|0,13 4x6 53/1 90

27 27 28 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

28 28 29 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0,13 4x6 53/1 90

29 29 30 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0 4x6 53/1 90

30 30 31 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0 4x6 53/1 90

31 31 32 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0 4x6 53/1 90

32 15 33 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,25|0,25|0,25 4x6 57/1 90

33 33 34 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,13|0,25 4x6 53/1 90

34 34 35 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,25|0,13|0,13 4x6 53/1 90

35 35 36 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

36 36 37 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0,13 4x6 53/1 90
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37 37 38 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0|0 4x6 53/1 90

37 11 39 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,01|1,01|1,14 4x6 53/1 90

38 39 40 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,25 4x6 53/1 90

39 40 41 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,25 4x6 53/1 90

40 41 42 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,13|0,13|0,13 4x6 53/1 90

41 42 43 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,13|0,13 4x6 53/1 90

42 43 44 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0|0,13 4x6 53/1 90

43 39 12 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,89|0,89|0,89 4x6 53/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (965,25 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,048 0,021 6,11852 1,75828
2-S 0,048 0,021 6,11852 1,75828
2-T 0,048 0,021 6,11852 1,75828
3-R 0,091 0,039 3,67123 0,94041
3-S 0,091 0,039 3,67123 0,94041
3-T 0,091 0,039 3,67123 0,94041
4-R 0,117 0,051 (-29,25 W) 2,93387 0,73444
4-S 0,117 0,051 2,93387 0,73444
4-T 0,117 0,051 2,93387 0,73444
5-R 0,22 0,095 1,55227 0,37644
5-S 0,23 0,099 (-29,25 W) 1,55227 0,37644
5-T 0,23 0,099 1,55227 0,37644
6-R 0,315 0,136 1,07863 0,25955
6-S 0,325 0,141 1,07863 0,25955
6-T 0,333 0,144 (-29,25 W) 1,07863 0,25955
7-R 0,513 0,222 (-29,25 W) 0,65859 0,15758
7-S 0,522 0,226 0,65859 0,15758
7-T 0,531 0,23 0,65859 0,15758
8-R 0,603 0,261 0,55115 0,13171
8-S 0,621 0,269 (-29,25 W) 0,55115 0,13171
8-T 0,63 0,273 0,55115 0,13171
9-R 0,692 0,3 0,47382 0,11313
9-S 0,711 0,308 0,47382 0,11313
9-T 0,729 0,316 (-29,25 W) 0,47382 0,11313

10-R 0,782 0,339 (-29,25 W) 0,41551 0,09915
10-S 0,801 0,347 0,41551 0,09915
10-T 0,819 0,355 0,41551 0,09915
11-R 0,859 0,372 0,37161 0,08863
11-S 0,887 0,384 (-29,25 W) 0,37161 0,08863
11-T 0,905 0,392 0,37161 0,08863
12-R 0,889 0,385 0,35593 0,08488
12-S 0,917 0,397 0,35593 0,08488
12-T 0,937 0,406 (-29,25 W) 0,35593 0,08488
13-R 0,952 0,412 (-29,25 W) 0,32571 0,07765
13-S 0,979 0,424 0,32571 0,07765
13-T 0,991 0,429 0,32571 0,07765
14-R 1,004 0,435 0,30129 0,07181
14-S 1,039 0,45 (-29,25 W) 0,30129 0,07181
14-T 1,043 0,452 0,30129 0,07181
15-R 1,026 0,444 0,29191 0,06957
15-S 1,061 0,46 0,29191 0,06957
15-T 1,065 0,461 0,29191 0,06957
16-R 1,052 0,455 0,27751 0,06612
16-S 1,087 0,471 0,27751 0,06612
16-T 1,091 0,472 0,27751 0,06612
17-R 1,059 0,458 0,2739 0,06526
17-S 1,094 0,474 0,2739 0,06526
17-T 1,098 0,475 (-29,25 W) 0,2739 0,06526
18-R 1,099 0,476 (-29,25 W) 0,25487 0,06072
18-S 1,134 0,491 0,25487 0,06072
18-T 1,129 0,489 0,25487 0,06072
19-R 1,12 0,485 0,24312 0,05791
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19-S 1,162 0,503 0,24312 0,05791
19-T 1,151 0,498 0,24312 0,05791
20-R 1,12 0,485 0,23631 0,05629
20-S 1,168 0,506 (-29,25 W) 0,23631 0,05629
20-T 1,151 0,498 0,23631 0,05629
21-R 1,135 0,492 0,23565 0,05613
21-S 1,177 0,51 0,23565 0,05613
21-T 1,166 0,505 0,23565 0,05613
22-R 1,148 0,497 0,22987 0,05475
22-S 1,189 0,515 (-29,25 W) 0,22987 0,05475
22-T 1,178 0,51 0,22987 0,05475
23-R 1,184 0,513 0,21412 0,05099
23-S 1,216 0,526 0,21412 0,05099
23-T 1,215 0,526 (-29,25 W) 0,21412 0,05099
24-R 1,22 0,528 (-29,25 W) 0,20087 0,04783
24-S 1,242 0,538 0,20087 0,04783
24-T 1,241 0,537 0,20087 0,04783
25-R 1,245 0,539 0,18916 0,04504
25-S 1,267 0,549 (-29,25 W) 0,18916 0,04504
25-T 1,267 0,548 0,18916 0,04504
26-R 1,264 0,547 0,18143 0,04319
26-S 1,279 0,554 0,18143 0,04319
26-T 1,285 0,557 (-29,25 W) 0,18143 0,04319
27-R 1,283 0,556 (-29,25 W) 0,17431 0,04149
27-S 1,291 0,559 0,17431 0,04149
27-T 1,297 0,562 0,17431 0,04149
28-R 1,292 0,559 0,16941 0,04033
28-S 1,299 0,563 (-29,25 W) 0,16941 0,04033
28-T 1,306 0,565 0,16941 0,04033
29-R 1,3 0,563 0,16477 0,03922
29-S 1,299 0,563 0,16477 0,03922
29-T 1,314 0,569 (-29,25 W) 0,16477 0,03922
30-R 1,303 0,564 0,1635 0,03892
30-S 1,299 0,563 0,1635 0,03892
30-T 1,314 0,569 0,1635 0,03892
31-R 1,309 0,567 0,16039 0,03818
31-S 1,299 0,563 0,16039 0,03818
31-T 1,314 0,569 0,16039 0,03818
32-R 1,315 0,569* (-29,25 W) 0,15769 0,03753
32-S 1,299 0,563 0,15769 0,03753
32-T 1,314 0,569 0,15769 0,03753
33-R 1,03 0,446 0,28792 0,06861
33-S 1,065 0,461 (-29,25 W) 0,28792 0,06861
33-T 1,069 0,463 0,28792 0,06861
34-R 1,05 0,454 0,26953 0,06422
34-S 1,078 0,467 0,26953 0,06422
34-T 1,089 0,472 (-29,25 W) 0,26953 0,06422
35-R 1,072 0,464 (-29,25 W) 0,25108 0,05981
35-S 1,092 0,473 0,25108 0,05981
35-T 1,103 0,478 0,25108 0,05981
36-R 1,088 0,471 0,23369 0,05566
36-S 1,108 0,48 (-29,25 W) 0,23369 0,05566
36-T 1,119 0,484 0,23369 0,05566
37-R 1,1 0,476 0,22143 0,05273
37-S 1,108 0,48 0,22143 0,05273
37-T 1,131 0,49 (-29,25 W) 0,22143 0,05273
38-R 1,115 0,483 (-29,25 W) 0,20831 0,0496
38-S 1,108 0,48 0,20831 0,0496
38-T 1,131 0,49 0,20831 0,0496
39-R 0,872 0,378 0,36517 0,08709
39-S 0,9 0,39 0,36517 0,08709
39-T 0,919 0,398 0,36517 0,08709
40-R 0,881 0,382 0,34292 0,08176
40-S 0,909 0,394 0,34292 0,08176
40-T 0,934 0,405 0,34292 0,08176
41-R 0,886 0,384 0,33212 0,07918
41-S 0,914 0,396 0,33212 0,07918
41-T 0,942 0,408 (-29,25 W) 0,33212 0,07918
42-R 0,902 0,391 (-29,25 W) 0,30129 0,07181
42-S 0,93 0,403 0,30129 0,07181
42-T 0,958 0,415 0,30129 0,07181
43-R 0,902 0,391 0,27569 0,06569

310





MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

43-S 0,946 0,41 (-29,25 W) 0,27569 0,06569
43-T 0,974 0,422 0,27569 0,06569
44-R 0,902 0,391 0,25565 0,0609
44-S 0,946 0,41 0,25565 0,0609
44-T 0,989 0,428 (-29,25 W) 0,25565 0,0609

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-39-12-13-14-15-16-17-18-19-20 = 0.5 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-39-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 = 0.57 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-39-12-13-14-15-33-34-35-36-37-38 = 0.49 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-39-40-41-42-43-44 = 0.43 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 0 1,75828 0;
2 2 3 6,11852 0 0,94041 0;
3 3 4 3,67123 0,73444
4 4 5 2,93387 0,37644
5 5 6 1,55227 0,25955
6 6 7 1,07863 0,15758
7 7 8 0,65859 0,13171
8 8 9 0,55115 0,11313
9 9 10 0,47382 0,09915

10 10 11 0,41551 0,08863
12 12 13 0,35593 0,07765
13 13 14 0,32571 0,07181
14 14 15 0,30129 0,06957
15 15 16 0,29191 0,06612
16 16 17 0,27751 0,06526
17 17 18 0,2739 0,06072
18 18 19 0,25487 0,05791
19 19 20 0,24312 0,05629
20 19 21 0,24312 0,05613
21 21 22 0,23565 0,05475
22 22 23 0,22987 0,05099
23 23 24 0,21412 0,04783
24 24 25 0,20087 0,04504
25 25 26 0,18916 0,04319
26 26 27 0,18143 0,04149
27 27 28 0,17431 0,04033
28 28 29 0,16941 0,03922
29 29 30 0,16477 0,03892
30 30 31 0,1635 0,03818
31 31 32 0,16039 0,03753
32 15 33 0,29191 0,06861
33 33 34 0,28792 0,06422
34 34 35 0,26953 0,05981
35 35 36 0,25108 0,05566
36 36 37 0,23369 0,05273
37 37 38 0,22143 0,0496
37 11 39 0,37161 0,08709
38 39 40 0,36517 0,08176
39 40 41 0,34292 0,07918
40 41 42 0,33212 0,07181
41 42 43 0,30129 0,06569
42 43 44 0,27569 0,0609
43 39 12 0,36517 0,08488

Línia 6
Las características generales de la red son:
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Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

Long.
(m)

Metal/
Xu(m/m) Canal./Design./Polar. I.Cálc. (R|S|T)

(A)
In/Ireg

(A)
In/Sens.

Dif(A/mA)
Sección
(mm2)

I.
Admisi.
(A)/Fc

D.tubo
(mm)

1 1 2 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,36|1,36|1,36 4x6 53/1 90

2 2 3 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,36|1,36|1,36 4x6 53/1 90

3 3 4 127 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,36|1,36|1,36 4x6 53/1 90

4 4 5 78 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,36|1,36|1,36 4x6 53/1 90

5 5 6 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,36|1,36|1,36 4x6 53/1 90

6 6 7 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,36|1,36|1,36 4x6 53/1 90

7 7 8 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,25|1,36|1,36 4x6 53/1 90

8 8 9 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,25|1,25|1,36 4x6 53/1 90

9 9 10 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,25|1,25|1,25 4x6 53/1 90

10 10 11 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,25|1,25|1,25 4x6 53/1 90

11 11 12 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,34|0,34 4x6 53/1 90

12 12 13 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,23|0,34 4x6 53/1 90

13 13 14 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,23|0,23 4x6 53/1 90

14 14 15 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,23|0,23 4x6 53/1 90

15 15 16 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0,23 4x6 53/1 90

16 16 17 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0,11 4x6 53/1 90

17 17 18 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0,11|0,11 4x6 53/1 90

18 18 19 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0|0|0,11 4x6 53/1 90

19 11 20 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 1,02|0,91|0,91 4x6 53/1 90

20 20 21 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,91|0,91|0,91 4x6 53/1 90

21 21 22 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,91|0,91|0,91 4x6 53/1 90

22 22 23 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,68|0,68|0,68 4x6 53/1 90

23 23 24 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,68|0,57|0,68 4x6 53/1 90

24 24 25 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,68|0,57|0,57 4x6 53/1 90

25 25 26 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,57|0,57|0,57 4x6 53/1 90

26 26 27 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,57|0,45|0,57 4x6 53/1 90

27 27 28 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,57|0,45|0,57 4x6 53/1 90

28 28 29 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,23|0,23 4x6 53/1 90

29 29 30 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,11|0,23 4x6 53/1 90

30 30 31 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,11|0,11 4x6 53/1 90

31 31 32 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0,11 4x6 53/1 90

32 32 33 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0|0,11 4x6 53/1 90
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33 33 34 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0|0,11 4x6 53/1 90

34 34 35 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0|0 4x6 53/1 90

35 28 36 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,34|0,23|0,34 4x6 53/1 90

36 36 37 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,34|0,23|0,23 4x6 53/1 90

37 37 38 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,23|0,23 4x6 53/1 90

38 38 39 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,11|0,23 4x6 53/1 90

39 39 40 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,23|0,11|0,11 4x6 53/1 90

40 40 41 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0,11|0,11 4x6 53/1 90

41 41 42 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0|0,11 4x6 53/1 90

42 42 43 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
Tetra. 0,11|0|0 4x6 53/1 90

46 22 47 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,23|0,23|0,23 4x6 57/1 90

47 47 48 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,23|0,23 4x6 57/1 90

48 48 49 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,11|0,23 4x6 57/1 90

49 49 50 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0,11|0,11|0,11 4x6 57/1 90

50 50 51 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0,11|0,11 4x6 57/1 90

51 51 52 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca
3 Unp. 0|0|0,11 4x6 57/1 90

Nudo C.d.t.(V) Tensión
Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max

(kA) Ik1Min (kA) Ik2Max
(kA) Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (945 W) 12,00045 10,00037
2-R 0,051 0,022 5,75478 1,61837
2-S 0,051 0,022 5,75478 1,61837
2-T 0,051 0,022 5,75478 1,61837
3-R 0,093 0,04 3,52477 0,89845
3-S 0,093 0,04 3,52477 0,89845
3-T 0,093 0,04 3,52477 0,89845
4-R 0,629 0,272 0,56216 0,13435
4-S 0,629 0,272 0,56216 0,13435
4-T 0,629 0,272 0,56216 0,13435
5-R 0,958 0,415 0,36998 0,08824
5-S 0,958 0,415 0,36998 0,08824
5-T 0,958 0,415 0,36998 0,08824
6-R 1,004 0,435 0,35296 0,08417
6-S 1,004 0,435 0,35296 0,08417
6-T 1,004 0,435 0,35296 0,08417
7-R 1,038 0,449 (-26,25 W) 0,34153 0,08143
7-S 1,038 0,449 0,34153 0,08143
7-T 1,038 0,449 0,34153 0,08143
8-R 1,135 0,492 0,31015 0,07393
8-S 1,143 0,495 (-26,25 W) 0,31015 0,07393
8-T 1,143 0,495 0,31015 0,07393
9-R 1,236 0,535 0,28309 0,06746
9-S 1,244 0,539 0,28309 0,06746
9-T 1,253 0,543 (-26,25 W) 0,28309 0,06746

10-R 1,271 0,55 0,2748 0,06548
10-S 1,279 0,554 0,2748 0,06548
10-T 1,288 0,558 0,2748 0,06548
11-R 1,318 0,571 0,26446 0,06301
11-S 1,326 0,574 0,26446 0,06301
11-T 1,335 0,578 0,26446 0,06301
12-R 1,322 0,573 0,26038 0,06203
12-S 1,332 0,577 (-26,25 W) 0,26038 0,06203
12-T 1,341 0,581 0,26038 0,06203
13-R 1,345 0,583 0,24104 0,05742
13-S 1,355 0,587 0,24104 0,05742
13-T 1,373 0,594 (-26,25 W) 0,24104 0,05742
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14-R 1,368 0,593 (-26,25 W) 0,22437 0,05344
14-S 1,378 0,597 0,22437 0,05344
14-T 1,396 0,604 0,22437 0,05344
15-R 1,383 0,599 0,20986 0,04997
15-S 1,401 0,607 (-26,25 W) 0,20986 0,04997
15-T 1,419 0,614 0,20986 0,04997
16-R 1,397 0,605 0,19711 0,04693
16-S 1,416 0,613 0,19711 0,04693
16-T 1,442 0,624 (-26,25 W) 0,19711 0,04693
17-R 1,411 0,611 (-26,25 W) 0,18624 0,04434
17-S 1,43 0,619 0,18624 0,04434
17-T 1,456 0,63 0,18624 0,04434
18-R 1,411 0,611 0,17649 0,04202
18-S 1,444 0,625 (-26,25 W) 0,17649 0,04202
18-T 1,47 0,636 0,17649 0,04202
19-R 1,411 0,611 0,16739 0,03985
19-S 1,444 0,625 0,16739 0,03985
19-T 1,484 0,643 (-26,25 W) 0,16739 0,03985
20-R 1,35 0,585 (-26,25 W) 0,25642 0,06109
20-S 1,355 0,587 0,25642 0,06109
20-T 1,364 0,59 0,25642 0,06109
21-R 1,361 0,59 0,25334 0,06035
21-S 1,366 0,592 0,25334 0,06035
21-T 1,375 0,595 0,25334 0,06035
22-R 1,399 0,606 0,24382 0,05808
22-S 1,404 0,608 0,24382 0,05808
22-T 1,413 0,612 0,24382 0,05808
23-R 1,419 0,614 0,23764 0,0566
23-S 1,424 0,617 (-26,25 W) 0,23764 0,0566
23-T 1,433 0,62 0,23764 0,0566
24-R 1,477 0,639 0,22143 0,05273
24-S 1,473 0,638 0,22143 0,05273
24-T 1,49 0,645 (-26,25 W) 0,22143 0,05273
25-R 1,537 0,665 (-26,25 W) 0,20678 0,04924
25-S 1,524 0,66 0,20678 0,04924
25-T 1,541 0,667 0,20678 0,04924
26-R 1,588 0,687 0,19394 0,04618
26-S 1,575 0,682 (-26,25 W) 0,19394 0,04618
26-T 1,592 0,689 0,19394 0,04618
27-R 1,612 0,698 0,18831 0,04483
27-S 1,595 0,691 0,18831 0,04483
27-T 1,617 0,7 0,18831 0,04483
28-R 1,627 0,705 0,18501 0,04405
28-S 1,608 0,696 0,18501 0,04405
28-T 1,632 0,707 0,18501 0,04405
29-R 1,636 0,708 0,18104 0,0431
29-S 1,616 0,7 (-26,25 W) 0,18104 0,0431
29-T 1,641 0,71 0,18104 0,0431
30-R 1,659 0,718 0,17147 0,04082
30-S 1,631 0,706 0,17147 0,04082
30-T 1,664 0,72 (-26,25 W) 0,17147 0,04082
31-R 1,682 0,728 (-26,25 W) 0,16287 0,03877
31-S 1,645 0,712 0,16287 0,03877
31-T 1,678 0,727 0,16287 0,03877
32-R 1,697 0,735 0,15508 0,03691
32-S 1,66 0,719 (-26,25 W) 0,15508 0,03691
32-T 1,693 0,733 0,15508 0,03691
33-R 1,705 0,738 0,15092 0,03592
33-S 1,66 0,719 0,15092 0,03592
33-T 1,701 0,737 0,15092 0,03592
34-R 1,713 0,742 0,14698 0,03498
34-S 1,66 0,719 0,14698 0,03498
34-T 1,709 0,74 (-26,25 W) 0,14698 0,03498
35-R 1,722 0,746 (-26,25 W) 0,14299 0,03403
35-S 1,66 0,719 0,14299 0,03403
35-T 1,709 0,74 0,14299 0,03403
36-R 1,647 0,713 0,17874 0,04255
36-S 1,622 0,702 0,17874 0,04255
36-T 1,651 0,715 (-26,25 W) 0,17874 0,04255
37-R 1,68 0,727 (-26,25 W) 0,16907 0,04024
37-S 1,646 0,713 0,16907 0,04024
37-T 1,675 0,725 0,16907 0,04024
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38-R 1,702 0,737 0,161 0,03832
38-S 1,668 0,722 (-26,25 W) 0,161 0,03832
38-T 1,698 0,735 0,161 0,03832
39-R 1,725 0,747 0,15339 0,03651
39-S 1,682 0,729 0,15339 0,03651
39-T 1,721 0,745 (-26,25 W) 0,15339 0,03651
40-R 1,748 0,757 (-26,25 W) 0,14647 0,03486
40-S 1,697 0,735 0,14647 0,03486
40-T 1,735 0,751 0,14647 0,03486
41-R 1,762 0,763 0,14037 0,03341
41-S 1,711 0,741 (-26,25 W) 0,14037 0,03341
41-T 1,749 0,757 0,14037 0,03341
42-R 1,778 0,77 0,13412 0,03192
42-S 1,711 0,741 0,13412 0,03192
42-T 1,765 0,764 (-26,25 W) 0,13412 0,03192
43-R 1,791 0,776* (-26,25 W) 0,129 0,0307
43-S 1,711 0,741 0,129 0,0307
43-T 1,765 0,764 0,129 0,0307
47-R 1,403 0,608 (-26,25 W) 0,24035 0,05725
47-S 1,408 0,61 0,24035 0,05725
47-T 1,417 0,614 0,24035 0,05725
48-R 1,416 0,613 0,22557 0,05372
48-S 1,429 0,619 (-26,25 W) 0,22557 0,05372
48-T 1,438 0,622 0,22557 0,05372
49-R 1,431 0,619 0,21091 0,05022
49-S 1,443 0,625 0,21091 0,05022
49-T 1,461 0,632 (-26,25 W) 0,21091 0,05022
50-R 1,445 0,625 (-26,25 W) 0,1985 0,04726
50-S 1,457 0,631 0,1985 0,04726
50-T 1,474 0,638 0,1985 0,04726
51-R 1,445 0,625 0,18706 0,04454
51-S 1,472 0,637 (-26,25 W) 0,18706 0,04454
51-T 1,489 0,645 0,18706 0,04454
52-R 1,445 0,625 0,17686 0,0421
52-S 1,472 0,637 0,17686 0,0421
52-T 1,503 0,651 (-26,25 W) 0,17686 0,0421

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 = 0.64 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 = 0.74 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20-21-22-23-24-25-26-27-28-36-37-38-39-40-41-42-43 = 0.76 %
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20-21-22-47-48-49-50-51-52 = 0.65 %

Resultados Cortocircuito:

Linea Nudo
Orig.

Nudo
Dest. IkMax (kA) P de C

(kA) IkMin (kA) In;Curvas

1 1 2 12,00045 1,61837
2 2 3 5,75478 0,89845
3 3 4 3,52477 0,13435
4 4 5 0,56216 0,08824
5 5 6 0,36998 0,08417
6 6 7 0,35296 0,08143
7 7 8 0,34153 0,07393
8 8 9 0,31015 0,06746
9 9 10 0,28309 0,06548

10 10 11 0,2748 0,06301
11 11 12 0,26446 0,06203
12 12 13 0,26038 0,05742
13 13 14 0,24104 0,05344
14 14 15 0,22437 0,04997
15 15 16 0,20986 0,04693
16 16 17 0,19711 0,04434
17 17 18 0,18624 0,04202
18 18 19 0,17649 0,03985
19 11 20 0,26446 0,06109
20 20 21 0,25642 0,06035
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21 21 22 0,25334 0,05808
22 22 23 0,24382 0,0566
23 23 24 0,23764 0,05273
24 24 25 0,22143 0,04924
25 25 26 0,20678 0,04618
26 26 27 0,19394 0,04483
27 27 28 0,18831 0,04405
28 28 29 0,18501 0,0431
29 29 30 0,18104 0,04082
30 30 31 0,17147 0,03877
31 31 32 0,16287 0,03691
32 32 33 0,15508 0,03592
33 33 34 0,15092 0,03498
34 34 35 0,14698 0,03403
35 28 36 0,18501 0,04255
36 36 37 0,17874 0,04024
37 37 38 0,16907 0,03832
38 38 39 0,161 0,03651
39 39 40 0,15339 0,03486
40 40 41 0,14647 0,03341
41 41 42 0,14037 0,03192
42 42 43 0,13412 0,0307
46 22 47 0,24382 0,05725
47 47 48 0,24035 0,05372
48 48 49 0,22557 0,05022
49 49 50 0,21091 0,04726
50 50 51 0,1985 0,04454
51 51 52 0,18706 0,0421
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Annex 4: Proposta cimentacions

CÀLCUL DELS ESFORÇOS HORITZONTALS (VENT) I VERTICALES PES) Segons
UNE-EN40- 3-1- 01 (03)

Pressió del vent de referència q (10)

q (10)= 0,5 p Cs2 Vref 2 ( N/ m2)


-Velocitat del vent de referència: Vref = 30 m/seg
-Coeficient de probabilitat: Cs = √ 0,92
-Densitat del aire: p = 1,25 kg/m3

Pressió característica del vent q(z)

q(z) = δβ f Ce(z) q(10) (N/m2)


Coeficient per tamany: δ = 1 - 0,01H on H és l’altura de la columna o element
Coeficient Dinàmic: β segons Fig. 1
Coeficient Topogràfic f = 1 ( normalment ) o fórmula si està en pendent
Coeficient Terreny: Ce (z) segons Tabla2

-Pressió del vent de referència: q (10)

Força horitzontal deguda a la pressió del vent Fc (daN )
Fc= 0,1 Ac q(z) c (daN )

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-Àrea projectada: Ac ( m2) de la columna –bàcul, del braços(s), la lluminària (s)
-Presó característica del vent q(z)
-Coeficient de forma: c ( Fig. 3 ) Nº de Reynolds: Re = V D/ v V= √(q(z)/0,5pδβ ) /

√0,92 y v=1,51 x 10-6 (viscositat de aire) D= Diàmetre de la columna o
separació entre cares si la columna es de perfil quadrat

Força vertical deguda a les cargues pròpies ( peso) (daN ) Brazos i lluminàries
P= Pb ó PL (daN )


-Peso (daN) : P = Pb (braços) ó PL ( Lluminàrias)
-Distancia a columna del punto de aplicació de P: d(m)= db (braç) ó dL (
Lluminària)

Moment de bolc transmès per les forces horitzontals i verticals (daN m= kgm )
MV Total = MVv + MVp

MV Pressió Vent (MVv) (daN m) Moment de bolc transmès per les forces
horitzontals

MVv = Σ Fc Ho


-Força horitzontal de vent Fc ( daN) Fc(columna/bàcul) Fc(brazos) Fc (lluminàries)
-Altura d’aplicació Ho (m): Para columna o bàculs: Ho = H/3 [(d1+2d2) / (d1 + d2)] o

dada de catàleg on d1 y d2 amplada (m) de la base y capzalera
respectivament Per braços i lluminàries: Ho (m) = Hb ó HL

MV carregues pròpias (MVp) (daN m) Moment de bolc transmès per les forces
verticals

MVp = Σ P d



-Pes: P(daN) = Pb (braç) ó PL ( Lluminària)
-Distància a columna del punt d’aplicació de P: d(m)= db (braç) ó dL (Lluminària)

Aplicant el coeficient de seguretat segons la ITCBT09

MV Total x Coef.Seg( ITCBT09) = 2,5 x MV Total (daN m)


-MVc ( kgm) Moment al bolc que suporten els fonaments ( Fórmula de Sulzberger)

MVc = 139 C2 a h4 + a3 (h +0,20) 2.420 [ 0,5 -⅔ √ ( 1,1h/a (10C2)) ]

a = amplada de fonament (m) h = altura del fonamento ( m) C2 = Coeficient de
compresibilitat del terreny a 2m de profunditat (kg/m3)

-Es deu verificar MVc ≥ 2,5 x MV Total

En la urbanització de Roca i l’avinguda Montseny es considera un Coeficient de
compressibilitat del terreny 16 kg/cm3 i de 8 kg/cm3 en la valoració de la cimentació de
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10 m.

Columna de 6 m sense braç i lluminària vial:

Columna de 9 m sense  i dues lluminària vials M:

Columna de 10 m sense braç i dues lluminària vials M:

Estimació de les cimentació per les columnes amb formigó H-250.

Columna de 6 m:  0,5 x 0,5 x 0,7 m

Columna de 9 m:  0,55 x 0,55 x 0,9 m

Columna de 10 m:  1,0 x 1,0 x 1,2 m

Columna de 7 m:  0,55 x 0,55 x 0,9 m (equivalent a la de 9 m)

Columna de 4 m:  0,5 x 0,5 x 0,7 m (equivalent a la de 6 m)

MV Total x
Coef.Seg (
ITCBT09)

Moment al bolc absorbit per la cimentació MVc (daN = kgm)
Coeficient de

compresibilitat
terreny

Cimentació (m ) Catàleg o Dada
Moment al Bolc absorbit

per la cimentació MVc (daN
= kgm)

2,5 x MV Total
(daN m)

C2 ( Kg/cm3) 4
÷8÷12÷16

Costat a
(m) Profunditat h(m)

MVc ≥ 2,5 MV Total
MVc(Fòrmula de

Sulzberger) o Catàlg
359,8806006 16 0,5 0,7 385,3097642

MV Total x
Coef.Seg (
ITCBT09)

Moment al bolc absorbit per la cimentació MVc (daN = kgm)
Coeficient de

compresibilitat
terreny

Cimentació (m ) Catàleg o Dada
Moment al Bolc absorbit

per la cimentació MVc (daN
= kgm)

2,5 x MV Total
(daN m)

C2 ( Kg/cm3) 4
÷8÷12÷16

Costat a
(m) Profunditat h(m)

MVc ≥ 2,5 MV Total
MVc(Fòrmula de

Sulzberger) o Catàlg
906,7088439 16 0,55 0,9 992,6695751

MV Total x
Coef.Seg (
ITCBT09)

Moment al bolc absorbit per la cimentació MVc (daN = kgm)
Coeficient de

compresibilitat
terreny

Cimentació (m ) Catàleg o Dada
Moment al Bolc absorbit

per la cimentació MVc (daN
= kgm)

2,5 x MV Total
(daN m)

C2 ( Kg/cm3) 4
÷8÷12÷16

Costat a
(m) Profunditat h(m)

MVc ≥ 2,5 MV Total
MVc(Fòrmula de

Sulzberger) o Catàlg
2331,744897 8 1 1,2 3709,712213
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Annex 5: Fitxes de característiques dels equips
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DETALLES

CARACTERÍSTICAS

ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTOR

Ref. APML

MILAN M
LED

RAL
9022

IK IP
66

IP

power
LEDe+ FHS

<1%

Cuerpo:

Tornillería:

Bloque Óptico:

Equipo Electrónico:

Regulación:

Reducción de flujo:

Fuente de Luz:

Acabado:

Altura de Montaje:

Fijación:

Orientable:

Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado de 
4mm. Compartimentos separados para bloque óptico y equipo 
electrónico. 

Tornillería de acero inoxidable.

Módulo NOVATILUX en 1 formato (48 LED). Consultar temperaturas 
de color y distribuciones lumínicas.

Driver regulable de corriente constante. Incorporado dentro de la 
luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada. Clase II. 
Protector de sobretensiones de 20kA.

Regulación compatible con: PWM - 0-10V - R ajustable.

Opciones de reducción de flujo:  
Doble nivel con línea de mando o con temporizador programable. 
Multi-nivel con temporizador re-programable. 
Telegestión.

LED: 100-140 W.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado elec-
trostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. 
Color RAL 9022.

5 - 14 m.

Fijación mediante lira de acero pintado.

Luminaria orientable de -90º a 90º de inclinación.

09 65	
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PROYECTOS

CUADRO TÉCNICO

WEB

NOVATILU.COM
CONTÁCTANOS

T  +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

EFICIENCIA NOMINAL 172lm/W

CRI
>70%

 REF. FHS P (W) Nº LEDS lm(REAL) EF.(REAL)    [lm/W] KG L90 Tª DE TRABAJO

APML100 LED <1% 100W 48 12400 124 8.2 >109000h. de -30 a +50ºC

APML120 LED <1% 120W 48 14640 122 8.2 >109000h. de -30 a +50ºC

APML140 LED <1% 140W 48 16660 119 8.2 >109000h. de -30 a +50ºC
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ASIMÉTRICA EXTENSIVA (AE)ASIMÉTRICA INTENSIVA (AI) ASIMÉTRICA MEDIA (AM)

CIRCULAR 10º (C10) CIRCULAR 30º (C30) CIRCULAR 50º (C50)

CIRCULAR 70º (C70) CIRCULAR 90º (C90) ASIMÉTRICA FORWARD (F)

39
0

490
420

81

4000k 5000k3000k Ámbar
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Farola

STARK
ACS

  

     

 

Punto de luz de diseño cilíndrico de aluminio estrusionado. De gran
robustez y durabilidad, su diseño sobrio y moderno se adapta a
cualquier tipo de entorno urbano. Incorpora en su extremo un
módulo de LEDs BENITO-NOVATILU con un rango de potencias
desde 20W hasta 50W, lo que permite satisfacer cualquier
requerimiento lumínico.

VENTAJAS:
- Alta eficiencia. Hasta 145 lm/W reales
- Distribucion lumínica Simétrica o Asimetrica
- Facil mantenimiento
- Preparada para incorporar sistema de telegestión Ready4IoT

APLICACIONES:
- Calles Residenciales

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo: Tubo de acero laminado (S235-JR) de perfil rectangular de 200mm x 100mm.

Difusor (cerramiento cavidad óptica): Vidrio Templado de 4 mm. Filtra los UV.

Tornillería: Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Cuerpo: Construido de una sola pieza con un registro para el Módulo BENITO -NOVATILU

Juntas de estanqueidad: Silicona (extrusión)

Índice de protección IP de la luminaria:

Índice de protección IP del Grupo Óptico: IP66

Índice de protección IK: IK10

Disipación térmica de los LEDs:
Disipador de alta eficiencia. Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico
de los módulos de LEDs a través de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Válvula anti condensación:
Válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la
condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP del módulo.

Pintura:
Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente i sublimado al
horno. Resistente a la corrosión.

Color: RAL 9007

Fijación: Fijación mediante pernos

Orientable: Luminaria no orientable

Mantenimiento: Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.

Altura de montaje recomendada: 4 m

Driver:
Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero galvanizada.

Regulación driver:
Driver Regulable 0-10V, programable en 5 niveles y con opción DALI 2. Con las características
de Wireless, AOC, MTP, DTL.

Opciones de reducción de flujo:

- Multinivel Temporizado o Media Noche Virtual
- Ready4IoT
- Reducción de flujo en Cabecera
- Doble Nivel con Línea de Mando

Protector de sobretensiones (SPD):
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con
termofusible de desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

INSTALACIÓN:
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CUADRO TÉCNICO:
Flujo Lumínico Real (T)

=85ºC)
Flujo Lumínico Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potencia

W
I Driver

mA
Flujo lm

Eficiencia
lm/W

Flujo lm
Eficiencia

lm/W

Stark ACS 25 50 600 6000 120 6840 137

FOTOMETRÍAS:

Asimétrico (A4) Simétrico Extensivo Rectangular (S3)

*Consultar otras distribuciones lumínicas
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 MÓDULO LED’S:
Módulo de LEDs: BENITO-NOVATILU 25 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas

Módulo substituible: SI

LED: 5050

Nº de LED's: 25

Formato PCBs: Circular

Eficiencia nominal del LED: 172

Temperatura de Color: PC Ámbar, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K

Rendimiento Cromático CRI: >70 (opcional >80)

Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:
Sistema Óptico: Lentes de PMMA

Distribución Lumínica: 2 Distribuciones Lumínicas disponibles

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR: 0%

Flujo Hemisferio Inferior DLOR: 100%

Índice de Deslumbramiento: Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)

Categoría Intensidad Luminosa: Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)

Flujo Luminoso CIE nº3: >95%

Seguridad Fotobiológica: RG0 (exento de riesgo)

Flujo lumínico Inicial Tj=25ºC (hasta): lm 6840

Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25ºC (hasta): lm/W 137

Flujo lumínico Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4)
(hasta):

lm 6000

Eficiencia Luminaria Real Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (hasta):

lm/W 120

 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Potencia máxima nominal (LED’s): W 45

Potencia máxima consumida (Luminaria): W 50

Rango de Potencias: W 20 - 50W

Corriente máxima del LED: mA <500 (<50% Imax)

Clase de Protección Eléctrica IEC: Clase I y II

Protector de Sobretensiones (SPD):
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de
desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

Nivel de protección de tensión modo común y
diferencial (SPD) Udc:

kV 10 y NTC opcional

Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD): kA 20

Desconexión Térmica de la Fase (SPD): Ai

Tensión de Entrada: Vac 220-240

Tensión de Entrada (rango máximo): Vac 198-264

Frecuencia de Entrada: Hz 47-63

Corriente de arranque: A <65

Duración del pico de arranque: ms <0,3

Eficiencia del Driver: >90%

Factor de potencia 100% consumo: >0,98

Factor de potencia 50% consumo: >0,95

Distorsión Harmónica Total (THD): <10

Consumo de Energia en reposo: W <0,4

Clasificación Energética: A++ IPEA>1,15

 CONDICIONES DE TRABAJO:
Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000

Vida Media del Driver a Tp<70ºC: horas 100.000

Vida Media de la Luminaria L80B10 (TM-21): horas

Temperatura ambiente de trabajo: ºC de -35°C a +50°C

Superficie al viento: m2

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):

Test fuerza del viento: m/s

Período de Garantía: Años
5 años (opcional hasta
10)

 DIMENSIONES EMBALAJE:
Peso neto kg 31

Peso Bruto kg 34

Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm 4000x168 (diámetro)

Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm

Unidades por Embalaje

Cantidad por contenedor de 20”

Cantidad por contenedor de 40”

 CERTIFICACIONES:
Certificaciones Seguridad: Certificaciones EMC: Otras Certificaciones:

EN 40 / EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778
/EN 61247-2-13

EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 /
EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384

IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN
6272-2-1 / EN 61643-11
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 Columna

Troncocónica
ICAP

Columna troncocónica fabricada en una sola pieza. fabricada en
acero S-235-JR galvanizado en caliente.
Opcional: Producto disponible en colores, consultar combinaciones.
 

Ref. H Ø A B

ICAP40 4000 60 300 200 M18x500

ICAP50 5000 60 300 200 M18x500

ICAP60 6000 60 300 200 M18x500

ICAP70 7000 60 400 300 M18x500

ICAP80 8000 60 400 300 M18x500

ICAP90 9000 60 400 300 M18x500

ICAP100 10000 60 400 300 M22x700

ICAP120 11700 60 400 300 M22x700

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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Proyectos:
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 Farola

Tekno
ICCL+APM

Columna fabricada en acero S-235 JR galvanizada en caliente, con
dos posibles formatos: -Hasta 8 m de altura para instalar luminaria
TOP con fijación Ø 60mm. - Las cilíndricas de 10 y 12 m única y
exclusivamente para instalar proyectores circulares con equipo
exterior (albergables en las 3 puertas de servicio disponibles).

Ref. H Ø ØA ØB

ICCL100 10000 60 550 430 M22x700

ICCL120 11700 60 550 430 M22x700

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

La
 m

ej
or

a 
y 

ev
ol

uc
ió

n 
co

ns
ta

nt
e 

de
 n

ue
st

ro
s 

pr
od

uc
to

s,
 p

ue
de

 p
ro

vo
ca

r 
al

gu
na

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

 e
n 

la
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ns
 té

cn
ic

as
 y

 c
ar

ac
te

ris
tic

as
 d

e 
lo

s 
m

is
m

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

338

https://benito.com/es/download/ICCL-APM-FP
https://benito.com/es/download/ICCL-APM-FP-Dwg
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/tekno_1400-37776.png
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ICCL100
T. +34 938 521 000
www.benito.com

PERNOS DE ANCLAJE IA08

EMBEDDED BOLTS IA08

TIGES D’ANCRAGE IA08

PLANTILLA IPCI
PATTERN IPCI
GABARIT IPCI

Cilíndrica
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ICCL120
T. +34 938 521 000
www.benito.com

PERNOS DE ANCLAJE IA08

EMBEDDED BOLTS IA08

TIGES D’ANCRAGE IA08

PLANTILLA IPCI
PATTERN IPCI
GABARIT IPCI

Cilíndrica
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 Columna

Ter
ICTER

Columna troncocònica de gran ràdi fabricada en una sola peça amb
braç en acer S-235-JR galvanitzat. Columnes pintades amb el tram
base de 2 metres en oxirón negre i resta del fust acabat en color gris.
Producte disponible en colors, consultar combinacions. Opció A: Fust
galvanitzat. Opció B: Fust en acer S-235 JR galvanitzat acabat en gris
RAL 9006.

Ref. H C D Ø A B

ICTER50 5000 600 - 60 300 200 M18x500

ICTER70 7000 820 - 60 400 300 M18x500

ICTER90 9000 1050 - 60 400 300 M18x500

CAD | Catàleg | Imatge HD
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Luminarias recomanades:

ILAVM ILLIM ILDH

Projectes:
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https://www2.benito.prv/ca/enllumenat-public/llumeneres-vials/avant-m--ILAVM.html
https://www2.benito.prv/ca/enllumenat-public/llumeneres-vials/avant-m--ILAVM.html
https://www2.benito.prv/ca/enllumenat-public/llumeneres-vials/elium-m--ILLIM.html
https://www2.benito.prv/ca/enllumenat-public/llumeneres-vials/elium-m--ILLIM.html
https://www2.benito.prv/ca/enllumenat-public/llumeneres/horizon--ILDH.html
https://www2.benito.prv/ca/enllumenat-public/llumeneres/horizon--ILDH.html




 Columna

Oslo
ICNI36

Columna cilíndrica bisección fabricada en acero S-235 JR
galvanizada en caliente de 3,6, 4 y 5 m de altura para fijación TOP
Ø60. Espesor: 3 mm.
Opcional: Acabado en negro texturado RAL 9005.

Ref. H Ø A B

ICNI36 3600 60 300 200 M18x500

ICNI40 4000 60 300 200 M18x500

ICNI50 5000 60 300 200 M18x500

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/ICNI36_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/es/download/ICNI36_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ICNI36_1400.png




Luminarias recomanades:

ILDL ILLIM ILGL

Proyectos:
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https://www2.benito.prv/es/alumbrado-publico/luminarias/deco-lira--ILDL.html
https://www2.benito.prv/es/alumbrado-publico/luminarias/deco-lira--ILDL.html
https://www2.benito.prv/es/alumbrado-publico/luminarias-viales/elium-m--ILLIM.html
https://www2.benito.prv/es/alumbrado-publico/luminarias-viales/elium-m--ILLIM.html
https://www2.benito.prv/es/alumbrado-publico/luminarias/globus--ILGL.html
https://www2.benito.prv/es/alumbrado-publico/luminarias/globus--ILGL.html
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MILLORA EN L’EFICIÈNCIA DE  L’ENLLUMENAT PÚBLIC A TARADELL  (Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions
locals pel clima)  any 2022

Annex 6: Fitxa de residus
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 8,8633 0,0896 9,2436

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,7806 0,0407 4,2002
formigó 170101 0,0320 3,7631 0,0261 2,6884

petris 170107 0,0020 0,8112 0,0118 1,2178
guixos 170802 0,0039 0,4053 0,0097 1,0031
altres 0,0010 0,1032 0,0013 0,1342

   embalatges 0,0380 0,4404 0,0285 2,9443

fustes 170201 0,0285 0,1246 0,0045 0,4644
plàstics 170203 0,0061 0,1631 0,0104 1,0681

paper i cartró 170904 0,0030 0,0857 0,0119 1,2260
metalls 170407 0,0004 0,0671 0,0018 0,1858

totals de construcció 9,30 t 12,19 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

TARADELL
Comarca : OSONA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

TARADELL

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

MILLORA DE L'EFICIENCIA DE L'ENLLUMENAT DE TARADELL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

348





-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,76
Maons, teules i ceràmics 40 3,78
Metalls 2 0,07
Fusta 1 0,12
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,09
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

si

tipus de residu
Runa de construccció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 3,63 -

Maons i ceràmics 5,67 -

Petris barrejats 1,64 24,66

Metalls 0,25 3,76

Fusta 0,63 9,40

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,44 21,63

Paper i cartró 1,66 24,83

Guixos i no especials 1,54 23,03

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

16,45 107,31

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

CALLDETENES (08506)

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

C PIRINEU 4-6

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

14,52

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 16,45

1,25 -

28,35 22,68

8,28 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

111,60 100,00 37,20

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 356,10
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- 3,13 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

356,10

- 7,68

-

68,04

-8,22

43,55 18,15

0,00

7,21 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RECICLARIDS OSONA SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

POL.IND. ADOBERIES OEST E-1065.08
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

a
b

ilit
a

ci
ó 

i A
m

p
lia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

 . 
  m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
"

 )

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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plec de condicions
tècniques
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T 0,00 T
T 9,30 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 9,3 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 102,30

9,3

***Dipòsit mínim 150€
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9,30Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)
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%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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