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1.- Objecte del projecte 

 

 En aquest projecte bàsic i executiu d’obres bàsiques i complementàries d’urbanització es 

definiran totes les obres relatives a la urbanització completa del passatge, així com les xarxes 

de serveis urbans que donaran servei en aquest sector. No caldrà donar servei a les parcel·les 

afectades donat que aquestes estan executades pel carrers de la Font i pel carrer de Vic. 

 

També caldrà executar les obres per a la connexió peatonal del Carrer de la Font amb el 

Carrer de Vic. A més, des del carrer de Vic, s’haurà d’acabar amb vorera la parcel.la que té 

façana a aquest carrer. 

 

 Analitzant les partides d’obra, el projecte inclou: Enderrocs i moviments de terres, 

pavimentació de calçades i voreres, instal·lació de les xarxes de serveis i finalment mobiliari 

urbà i acabats. 

 

 

2.- Situació i emplaçament 

 

 El sector objecte d’aquest projecte d’urbanització es troba situat al sector de nord de la 

població de Taradell. El límit de llevant són uns murs i marges que donen accés al carrer Vic, 

al sud limita amb dues finques situades en aquest passatge, a ponent amb el carrer de de la 

Font i al Nord amb zona verda. 

 

 Aquest àmbit, té l’entorn parcialment urbanitzat, i pràcticament consolidat. 

 

 L’àmbit delimitat en el Text Refós Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell, aprovat 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 24 de Juliol de 

2010, té una superfície de 104 m².  

 

Les coordenades d’un punt d’aquest àmbit són les següents: 

  

E 440.871,75 N 4.636.427,50 (UTM 31N – ETRS89). 
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Les finques afectades per aquest projecte d’urbanització i la seva referència cadastral 

corresponen a: 

 

 Carrer de la Font nº 38 (0966503DG4306N0001OS). 

 Carrer de Vic nº 61 (0966516DG4306N0001US). 

 Zona verda (1066601DG4316N0001AH i 1066602DG4316N0001BH). 

 

 

3.- Bases topogràfiques 

 
Per a la elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat un aixecament topogràfic i parcel·lari, a fi de 

tenir una base més precisa ja que només es disposava d’un vol realitzat per l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. La superfície de l’àmbit obtinguda amb aquest amidament és de 104 

m2 del passatge i de 90 m² la connexió amb el Carrer de Vic. 

 

 

4.- Estat actual 

 

 Actualment la zona d’actuació és un passatge sense pavimentar, tot i que hi accedeixen 

vehicles, a tocar una zona verda arbrada i a on hi ha una estació transformadora. 

 

 Pel què fa als serveis urbans, i al no disposar dels assessoraments de les companyies de 

serveis, per a l’aprovació inicial d’aquest projecte, la llei obliga a obrir un període de 

consulta. Es sol·licita a l’Ajuntament que demani directament un informe sectorial preceptiu 

a cada companyia subministradora afectada. Aquestes empreses disposen per llei d'un 

termini d'un mes per pronunciar-se, validar el disseny tècnic i comprovar que no hi hagi 

afectacions negatives a la xarxa existent. 
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5.- Descripció constructiva del projecte 

 

 En resum les obres projectades inclouen els següents apartats; cal tenir en compte, que 

aquest projecte s’ha realitzat amb els assessoraments tècnics rebuts de les companyies 

subministradores d’aigua i llum. Les partides o capítols es descriuen a continuació: 

 
 Enderrocs 
 Moviment de terres 
 Clavegueram 
 Enllumenat públic 
 Aigua potable 
 Telecomunicacions 
 Baixa tensió 
 Pavimentació 
 Mobiliari urbà 

 

En quant a l’estat d’amidaments, al ser aquest teòrics, els preus descomposats són a mode 

orientatiu, i en tot cas preval el preu de la partida. 

 



                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

9 

 

 

ENDERROCS 

 

 A més de l’enderroc de paviments, voreres i vorades necessari per a executar adequadament 

les obres, també caldrà enderrocar una part del mur de la part baixa del passatge, les escales 

situades dins el pas d’accés a l’habitatge del carrer de la Font i la tala de diferents arbres 

(Aquesta tala es valorarà si és necessari quan s’executi l’obra). 

 

 També caldrà fer les demolicions necessàries per a la connexió dels carrers amb les voreres i 

vials existents. 

 

 

MOVIMENT DE TERRES 

 

En aquest capítol hom preveu el rebaix i terraplenat del terreny, per a la formació del nivell de 

l’esplanada amb una prèvia esbrossada del terreny. 

 

 També es preveu la formació de les rases pels desguassos i passos de instal·lacions 

d’enllumenat públic. Aquestes rases es realitzaran en el moment més òptim, entenent aquest 

com el de mínima secció i es comptaran sempre sobre perfil teòric. 

 

 Aquestes rases s’ompliran amb tot-u artificial compactat a un mínim del 95% del PM. 

 

L’excavació de vials, rases i pous està contemplat en tot tipus de terreny, inclòs roca. 

 

 Si el material considerat adequat per al reblert de la caixa de paviment, pot ser utilitzat el de la 

pròpia excavació, es descomptarà de l’aportació de material. 

 

 L’esponjament resultant del moviment i transport de terres, es calcularà segons el que ha 

previst la D.F. en el projecte. 

 

També caldrà realitzar els treballs de replantejament i marcar les alineacions necessàries per 

a l’execució de les obres. 

 

Tota l’esplanada tindrà un grau de compactació mínima del 95%. 
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CLAVEGUERAM 

 

Actualment transcorre per dins l’àmbit un col·lector d’aigües pluvials soterrat de 800 mm de 

diàmetre. Al sector est, i fora de l’àmbit transcorre la xarxa d’evacuació de pluvials que 

connecta amb la Riera de Taradell. 

 

Es planteja un sistema de clavegueram separatiu;  es realitzaran les escomeses tant per a 

aigües residuals com per a aigües netes, amb pericons de 40x40 i amb bastiment i tapa 

practicable, es col·locaran a línia de façana de les parcel·les. 

 

La xarxa de sanejament d’aigües pluvials netes es canalitzaran fins al col·lector que discorre a 

l’est de l’àmbit, pel carrer de Vic fins a la Riera de Taradell. 

 

La xarxa de recollida d’aigües de pluja es dimensionarà hidrològicament i hidràulica, per a 

pluges d’un període de retorn mínim de 10 anys. La precipitació diària associada a un període 

de retorn de 10 anys es considera 95 mm. 

 
El traçat està previst fer-lo pel centre dels vials, alliberant d’aquesta manera espai a les zones 

de vorera per a d’altres serveis. 

 

Les clavegueres tindran un pendent màxim del 5%. 

 

Al carrer les canonades seran amb tubs de polietilè normalitzades per el diàmetre intern. La 

claveguera mínima serà de diàmetre intern 200 mm. La rigidesa dels tubs de polietilè serà SN-

8. No està previst tubs de diàmetre superior a 250 mm. (aquest inclòs).  

 
Els tubs es col·locaran, un cop aplanada i assenyalada la pendent, sobre un llit de sorra de 15 

cm. de gruix en el cas dels tubs de 250 mm de diàmetre i de 10 cm. de gruix en el cas dels 

tubs de 200 mm. de diàmetre. Es reompliran les rases amb un recobriment del tub de 10 cm, 

amb sorra.  

 

 El pendent mínim de disseny dels perfils longitudinals de les canonades serà del 0,50%; 

mentre que el màxim serà del 5%. 

 

Els pous de registre seran circulars de 80cm de diàmetre interior (en cas de que la profunditat 

sigui inferior a 1,50 m) o de 100cm i 120cm de diàmetre interior (en cas de que la profunditat 

sigui igual o superior a 1,50 m). Les tapes de registre seran de fosa dúctil. Dites tapes 
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incorporaran el logotip i escut de l’Ajuntament i la inscripció “SANEJAMENT” o “PLUVIALS” 

segons el cas. 

 

Les reixes seran prefabricades per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer 

galvanitzat, de 400 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 240 mm d'altura, amb reixeta de 

foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124. Per a les connexions de les 

reixes s’utilitzaran canonades de PVC de diàmetre 200 mm. 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

La nova instal·lació elèctrica del sector formarà part del quadre d’enllumenat públic número 

EE07, carrer de Vic. Serà necessari que la direcció d’obra i els serveis tècnics municipals 

assegurin que el citat quadre suporta l’augment de potència. El titular es farà càrrec dels 

costos de legalització de la instal·lació elèctrica en motiu de l’ampliació. 

 

La il·luminació s’ha definit per a assolir un nivell d’il·luminació homogeni de 7,5 lux en aquest 

sector. L’estudi d’enllumenat públic del poble de Taradell va ser aprovat per Junta de Govern 

Local en sessió de 28 de març de l’any 2022. Per tant aquest projecte d’urbanització 

s’adaptarà a la proposta d’enllumenat que fa el citat estudi. 

 

Aquest estudi indica uns nivells superiors a 7,5 lux als carrers propers a l’àmbit d’aquest 

projecte. Això comportarà el canvi de les llumeneres existents per altres de més adequades 

per tal d’assolir el nivell d’il·luminació homogeni de 7,5 lux. 

 

Segons el mapa de la protecció envers la Contaminació Lumínica de Catalunya (any 2018), el 

municipi de Taradell es situa en una zona de grau de protecció del medi nocturn Zona E3: 

Protecció moderada. 

 

Com a base de mínims per al desenvolupament de la instal·lació d’enllumenat públic es tindrà 

en compte la següent normativa: 

 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques  

complementàries EA-01 a EA-07. 
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Per aquesta zona les necessitats de referència mínimes de servei, en cap cas hauran de 

superar un 20% d’aquest valor. 

 

 
Classe d’enllumenat i 

Nivell mig mínim en servei 
Nivell mig màxim en servei 

Circulació de vehicles   

Vies veïnals o terciàries ME5: 7,5 lx 9 lx 

 

Circulació de vianants   

Vianants importants i parcs S2: 10 lx 12 lx 

 

Les làmpades a emprar, en funció de l’horari i l’ús de la zona de protecció de la contaminació 

lumínica en què es troba ubicada, és: 

 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E3 Tipus III Tipus III 

 

Per aquest tipus de zona de protecció les làmpades tindran menys del 15% de radiància per 

sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprés entre 280 i 780 nm. 

 

El percentatge màxim de flux lluminós d’FHSinst d’un llum, en funció de l’horari i de la zona de 

protecció de la contaminació lumínica en que es troba ubicat, són les següents: 

 

Zona de protecció FHSinst. (%) 

Horari de vespre Horari de nit 

E3 10 5 

 

En el que fa a sistemes d’encesa, segons el RD 1890/2008, determina que els sistemes 

d’encesa han de ser rellotge astronòmic i es permet fotocèl·lula per instal·lacions inferiors a 5 

kW. Tot i això, el RD 190/2015 obliga a tots els sistemes amb potència per quadre de 

maniobra superior a 1 kW. que es programarà segons les coordenades geogràfiques de 

Taradell, i seguint les directrius municipals. 

 

Hi haurà un sistema de reducció, ja que el Decret obliga a tots els sistemes amb potència per 

quadre de maniobra superior a 1 kW. 
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La xarxa d’enllumenat públic complirà els nivells màxims d’il·luminació i de uniformitat mínima 

establerts a la ITC-EA-02, les lluminàries tindran dos nivells d’il·luminació en funció de 

l’activitat o ús, reduint el flux fins un 50% del valor nominal i mantenint la uniformitat, garantint 

el nivell homogeni d’aquesta zona de 7,5 lux, segons l’estudi d’enllumenat públic de Taradell. 

 

Les noves llumeneres a instal·lar en el passatge són: 

 

 Lluminària de tipologia Ornamental clàssic, NEOVILLA ALUMINI de BENITO, 

dimensions (Lx Ax H) 425x425x698 mm, 8,1 kg, potència 40 W. 

 

Totes les lluminàries aniran equipades amb el seu propi equip de doble nivell, que es 

controlarà amb una línia de maniobra de 3x2,5mm2. 

 

Les columnes seran del model VILA de BENITO, alçada 3200mm, base fabricada en fosa. 

Amb imprimació antioxidant i acabat en color negre mat. Terminal femella 3/4" GAS 

 

S’instal·laran línies de 4x6 mm2, amb cables que suportaran una tensió mínima de 1000 volts, 

ubicats en tub de polietilè de doble capa de diàmetre 110 mm., corrugat  per l’exterior i llis per 

l’interior; en el cas que el conducte creui els vials caldrà protegir-lo amb formigó. 
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AIGUA POTABLE 

 

Actualment el municipi de Taradell s’abasta d’aigua superficial del riu Ter tractada en planta 

potabilitzadora. 

 

L’abastament d’aigua al sector està previst que es realitzi a través de la companyia d’aigua 

AGBAR-VEOLIA, que actualment subministra a tot el municipi. 

 

Està prevista la col·locació de nous conductes de polietilè d’alta densitat de 50 mm. de 

diàmetre nominal, per a l’abastament d’aigua de les edificacions. 

 

A la terminació del carrer i en previsió de una futura prolongació de la xarxa d’abastament 

d’aigua, es deixarà una canonada passada fins al límit de l’àmbit degudament tapada amb tap 

cec o amb una clau de pas. 

 

Els nous conductes es disposaran sobre llit de sorra i també es taparan amb sorra 

compactada. 

 

Tot això seguint les prescripcions del servei municipal d’aigua; i tenint en compte els treballs 

de realització de cales, localització i connexió de serveis existents així com els elements 

necessaris i petit material per a tota la connexió. 
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TELECOMUNICACIONS 

 

Està prevista l’execució d’una xarxa de canalitzacions per a senyals de cable, formada per 

prismes amb 4 i prismes amb 2 tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugat exterior 

i llis interior, de diàmetre 110 mm. 

 

Es col·locaran arquetes registrables tipus M de 40x40x40 cm i H de 80x80x105 cm; a 

més de pedestals per a derivacions.  

 

Es preveu escomesa a una de les parcel·les mitjançant 2 tubs de 63 mm de diàmetre 

cadascuna.
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ELECTRIFICACIÓ 

 

El sector disposa d’energia elèctrica a través de 1 estació transformadora d’energia elèctrica 

existent dins la zona verda, situada a uns 6 metres al nord del futur vial, a l’emplaçament 

indicat en els plànols, amb accés directe des del vial públic. 

 

Es preveu la instal·lació de noves línies de baixa tensió, per tal de donar subministrament 

elèctric a les dues parcel·les existents dins de l’àmbit d’aquest projecte; a més a més de les 

caixes de distribució pertinents. El cablejat es col·locarà sobre llit de sorra i també es cobrirà 

amb sorra i es col·locarà placa de protecció i cinta senyalitzadora. 

 

En tot moment serà d’aplicació el REBT, així com les disposicions existents en la Delegació 

d’Indústria. Tot això seguint les prescripcions del servei tècnic pertinent. 
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PAVIMENTACIÓ 

 
Determinació de les variables de disseny 

 

Per a la determinació de la secció de ferm, s'han de considerar dues variables fonamentals: el 

trànsit i l'esplanada. 

 

Trànsit pesant 

La secció del ferm a dimensionar dependrà del nombre de vehicles pesats que circulin per la 

carretera. 

 

Segons la nova normativa es defineixen com a categories de trànsit pesant les següents: 

 

 

 

D’aquesta forma, tenint en compte l’Estudi de mobilitat de Taradell en el marc del Pla 

d’Ordenació Urbana Municipal, la categoria de trànsit que defineix la tipologia de ferm és la 

T42 amb un número de vehicles pesants inferior a 25. 

 

Caracterització de l’esplanada 

 

La Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, aprovada per O/C 10/2002 defineix tres tipus 

d’esplanades, denominades E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul 

de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 

"Assaig de càrrega amb placa”, els valors del qual es recullen a la següent taula: 
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Degut a què hi ha tres tipus de sòls, Seleccionat, Tolerable i Inadequat, sobre els que es 

formaran les esplanades pertinents, s’exposa a continuació una taula extreta de la Norma 6.1-

IC “Seccions de ferm” on es caracteritza l’esplanada en funció del tipus de sòl de l’esplanació. 

 

 

 

En el que fa referència a l’esplanada, no es disposa de dades sobre la mateixa. No obstant, ja 

que no es detecten patologies provocades per deficiències a la base s’adapta la hipòtesis de 

que es disposa d’una esplanada tipus E1. 

 

En fase d’obra serà necessari caracteritzar l’esplanada existent i determinar les seves 

característiques estructurals per tal de poder validar la hipòtesis definida en fase de projecte. 

La proposta d’assaigs a realitzar es diferencien en 3 fases per caracteritzar l’esplanada i la 

base actual i poder definir a posteriori una solució d’estabilització: 

 

1. Assaigs que tenen per objecte caracteritzar el sòl de l’esplanada per a poder 

comprovar si el dimensionament de la base del ferm a executar és adient o insuficient. 
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2. Assaigs sobre els materials de la capa de base per a analitzar la seva idoneïtat, o no, 

per tal de poder proposar una solució de projecte basada en l’estabilització de la capa 

de base. 

 

3. També s’ha d’aprofitar la mostra obtinguda per a determinar la quantitat de ciment 

òptima (en % en pes sobre el material a estabilitzar). 

 

En cas d’observar-se diferències rellevants en obra respecte aquesta hipòtesis de partida, el 

Director Facultatiu podrà optar per introduir els canvis necessaris per adaptar l’obra a les 

condicions que s’obtinguin, respectant així la qualitat definida en el present projecte. 

 

Determinació de les seccions de ferm 

 

Per a la determinació de les seccions de ferm, es defineixen les següents seccions de ferm al 

següent quadre adjunt, on cada secció es designa per un número de tres o quatre xifres: 

 

La primera (si són tres xifres) o les dues primeres (si són de quatre xifres) indica la categoria 

de trànsit pesant, des de T00 a T42. La penúltima indica la categoria d’esplanada, des de E1 a 

E3 i, l’última indica el tipus de ferm: 

 

 1. Mescles Bituminoses sobre capa granular. 

 2. Mescles Bituminoses sobre sòl/ciment. 

 3. Mescles Bituminoses sobre grava/ciment construïda sobre sòl/ciment. 

 4. Paviment de Formigó. 

 

 

Per tant, el paquet de ferm escollit per al passatge en que s’executarà la nova caixa de ferm, 

segons les variables de trànsit (T42) i qualitat de l’esplanada (E-1) correspondrà a la secció 

4214: 
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 18 cm de formigó HF-4, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb 

ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, 

relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 

mm. 

 20 cm de mescla de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a 

tràfic T42, segons PG-3. 

 Terreny natural compactat al 98% P.M. 

 

Es delimitaran les zones pavimentades amb llamborda color cendra de Breinco 20x10x6cm, 

tot col·locat sobre base de formigó HM-20/P/20/X0.   
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Ferm de voreres:  

A mode general, es seguirà la tipologia de voreres actuals dels àmbits adjacents on predomina 

el paviment de panot.  

 

La vorera del carrer de Vic es projecta amb un paviment de rajol hidràulic 20x20x4 cm, amb 

una capa de 2-3 cm de morter M-7,5 (pastat a les zones de guals), sobre d’una base de 15 cm 

de formigó no estructural HNE-15 i una base de 15 cm de tot-u artificial. 

 

En quant  a les vorada recta - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat 

sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter 

de ciment, industrial, M-5. 

 

El gual de vehicles del Carrer de Vic amb peces prefabricades de formigó de 40x59x10cm. 

 

Formació de graonat 

Formació del graonat a substituir a l’entrada lateral de la finca del carrer de la Font 38 amb 

peces modulars amb acabat vist, formada amb GRC, morter reforçat amb fibres de vidre. 
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MOBILIARI URBÀ 
 

Dins l’àmbit de la zona a urbanitzar no hi ha previsió de zones enjardinades i es col·locarà el 

següent mobiliari urbà: 

 

 1 Paperera circula inox, fabricada amb cubell abatible d’acer inoxidable AISI 304 polit 

brillant. Cubell recolzat en estructura de tub de Ø40 mm amb base d’anclatge i platines 

rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per fixació a terra. 

 

 

 

 12ml de barana de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de 

passamans, sòcols i creu de Sant Andreu, de 0,90m d’alçària. 
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ACCESSIBILITAT 

 

El projecte compleix amb el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 

d’accessibilitat de Catalunya. 

 

El reglament sorgeix del desplegament de la Llei 13/2014 d’accessibilitat i adapta el marc 

normatiu català a les directrius de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 

amb Discapacitat de Nacions Unides. El nou Codi substitueix el decret 135/1995 i incorpora i 

harmonitza les directrius incloses en la normativa bàsica estatal i europea. A més, també 

desenvolupa en aspectes poc regulats fins ara, com són l’accessibilitat comunicativa i 

cognitiva o l’adequació progressiva de l’entorn existent, entre d’altres. 

 

L’objectiu d’aquest reglament és promoure una societat accessible, fonamental perquè 

qualsevol persona pugui dur a terme les activitats de la vida diària de la manera més 

autònoma possible. 

 

A nivell normatiu el nou Codi recull i incorpora els requisits que s’estableixen en el Reial decret 

173/2010, de 19 de Juliol, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació (CTE DB SUA); en 

el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a 

persones amb discapacitat, i en l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de Desembre, per la qual es 

desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per 

a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

 

Les disposicions que conté el Codi d’accessibilitat complementen, harmonitzen i unifiquen 

aquests requisits amb la regulació pròpia de Catalunya que s’estableix en exercici de les 

competències territorials, i determinen un marc normatiu unificat que concreta en cada situació 

les condicions exigibles per justificar el compliment, de manera global, de la legislació 

concurrent en matèria d’accessibilitat en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional. 

 

Finalment, el Codi d’accessibilitat desenvolupa un ampli ventall d’ajustos raonables per a 

situacions que actualment estan sense regular o que ho estan insuficientment i queden a 

discreció d’interpretacions individuals o arbitràries, i pretén, en definitiva, conferir seguretat 

jurídica en l’aplicació de la norma, per a tots els sectors de la societat, de conformitat amb la 

Llei 13/2014, del 30 de Desembre. 
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D’acord amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya, i més concretament amb l’article 12, atesa 

la impossibilitat de creixement dels nuclis existents amb altres alternatives, les vies o trams de 

nova creació poden tenir pendents longitudinals superiors que els que defineix l’annex 2a, 

sempre que no superin el 10%.  

 

El nou tram del carrer de Vic complirà amb les condicions establertes a l’Annex 2a, Normes 

d’accessibilitat al territori, del decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 

d’accessibilitat de Catalunya: 

 

 La vorera es situarà adjacent a la línia de façana. 

 Tindrà una amplada lliure d’obstacles de 1,80m. 

 El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 

 Tindrà una alçada lliure d’obstacles en tot el seu recorregut de 2,20m. 

 No inclou cap tram d’escala ni graó aïllat. 

 El pendent transversal no superarà el 2%. 

 El paviment complirà les condicions que defineixen els apartats 3.1 i 3.2 d’aquest 

annex. 

 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 
 

L’execució d’aquestes obres comportarà, tal i com es fixa en el Plec de Condicions, la redacció 

d’un Pla de control de qualitat per part d’un laboratori homologat. Aquest Pla controlarà 

mínimament tots els materials a emprar, així com la seva posta en obra. 

 

En aquest sentit es controlarà essencialment: els àrids i materials de replè, els formigons, els 

tubs, i les compactacions i mescles en la posta en obra. 
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6.- Pressupost 

 

Enderrocs i demolicions 1.417,67 € 

Moviment de terres 9.941,62 € 

Clavegueram 3.528,81 € 

Xarxa enllumenat públic 7.023,06 € 

Xarxa aigua potable 1.993,15 € 

Telecomunicacions 1.034,12 € 

Baixa tensió 4.500,00 € 

Pavimentació 6.437,47 € 

Mobiliari urbà 878,63 € 

Seguretat i salut i control de qualitat 1.286,41 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 38.040,94 € 

 

 

Aquest pressupost estimat ha estat calculat segons els valors obtinguts amb el sistema de 

mòduls i coeficient aplicats pel  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

El pressupost inclou el valor final de les obres d’urbanització del Passatge situat entre el carrer 

de la Font i el carrer de Vic,  a càrrec dels propietaris, als efectes d'acotar els criteris de 

viabilitat, s’obté cop en aquest projecte executiu, amb l’estat d’amidaments desglossats en 

cada partida i els corresponents apartats que pertoquen a cada pressupost parcial que 

calguin, aplicant els preus unitaris, obtinguts amb la base de dades de preus ITEC, que 

inclouen els moviments de terres, la pavimentació de vials, el sistema de clavegueram i 

d'enllumenat públic, valor que a l’hora inclou la part proporcional del cost dels projectes. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 38.040,94.-€ 

 6,00  % Benefici industrial 2.282,46.-€ 

13,00 % Despeses generals 4.945,32.-€ 

Sub-total 45.268,72.-€ 

21% IVA 9.506,43.-€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  54.775,15.-€ 

 

 

L’estimació del pressupost d’execució per contracte amb IVA puja a la quantitat de: 

cinquanta-quatre mil set-cents setanta-cinc Euros amb quinze cèntims. 

 
 
 
Vic, Octubre de 2026 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte 

 

 

 

 

Josep Segalés Carrera     

SEGALÉS CARRERA S.L.P.    
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I 

COMPLEMENTÀRIES D’URBANITZACIÓ 

DEL PASSATGE SITUAT ENTRE EL CARRER DE LA FONT 

I EL CARRER VIC 

TARADELL 

OCTUBRE 2026 

 

ANNEX 1.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

PROMOTOR: CONSTRUCCIONS ROVIRA ÁLVAREZ SCP 

 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT        
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 
 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut a les obres de construcció o d’enginyeria civil. 

 

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits 

que fan necessària la redacció de l’estudi complert. 

 

- El pressupost d’execució per contracte és inferior als 450.759,08 € (75 MPTA.) 

- Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables i doni feina en algun 

moment a més de 10 treballadors simultàniament. total de les obres tingui una durada 

de 3 setmanes. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 

El projecte inclou les obres necessàries per el projecte d’urbanització del Passatge situat 

entre el carrer de la Font i el carrer Vic, al municipi de Taradell, comarca d’Osona. 

 

S’han dissenyat una sèrie de solucions per la seva millora, que es resumeixen en: 

 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Col·locació de nou paviment 

- Col·locació de nova lluminària 

- Instal·lacions de sanejament 

  



3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla 

d’execució de l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i 

mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

 

Treballs previs 

-Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Bolcada de piles de materials 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 



-Ambient excessivament sorollós 

-Fallida de l'estructura 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Acumulació i baixada de runes 

 

Moviment de terres, excavacions 

-Maquinària d’excavació 

-Maquinària de moviment de terres 

-Camió grua 

-Retroexcavadora 

-Eines manuals 

 

Obres d’urbanització 

* Camions 

* Camions formigonera 

* Encofrats 

* Formigoneres 

* Camió-grua 

* Eines manuals 

 

Acabats i neteja 

* Eines manuals 

  



4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

A les excavacions i moviment de terres: 

 

Riscos: 

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de 

les màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de camions. 

- Bolcada de les màquines. 

 

Mesures col·lectives de protecció: 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i 

desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si 

existeixen línies 

elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 



- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona 

tingui idea del moviment dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

 

Mesures individuals de protecció: 

- Casc homologat. - Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

- Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

 

Per feines de paleteria en general: 

 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 

- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 



- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 

 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 

 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització 

d’una senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les senyals 

més comuns segons la seva finalitat. 

 

Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 

previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en 

tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de 



condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització 

escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 

 

Senyalització vial 

Les obres afectaran al costat de la resclosa, que estarà obert al trànsit durant 

l’execució de les obres, de manera que es prendran les mesures de senyalització 

oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització 

provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC “ 

Señalización de obras”. 

 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou : 

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 

 

6. MEDIS AUXILIARS 

- Tanca new-jersey rígida 

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment 

  



7. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 
PREVENCIÓ 
 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

 

Riscos: 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de 

col·lisions o atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

 

Mesures de prevenció: 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 

 

8. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 
 

Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de 

caselles individuals amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una 

dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-

i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació dels locals, 

es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

 

Serveis sanitaris i primers auxilis 

 Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 



S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la 

seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 

 Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Contingut: 

. Aigua oxigenada 

. Alcohol de 96 º 

. Tintura de iode 

. Mercurocromi 

. Amoníac 

. Gasa estèril 

. Cotó hidròfil 

. Benes 

. Esparadrap 

. Antiespasmòdics 

. Analgèsics 

. Tònics cardíacs d'urgències 

. Torniquet 

. Bosses per aigua o gel 

. Guants esterilitzats 

. Xeringues d'un sol ús 

. Termòmetre clínic 

  



 Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on 

hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i 

direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 

garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 

 

9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de 

seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria 

de seguretat i salut en el treball. 

 

10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

- Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de 

manera que no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin 

buidar i netejar amb facilitat. 

- Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder 

contenir els residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de 

recollir tots els residus i les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels 

voltants de l’obra. 

- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent 

al contractista. 

- Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb 

les adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels 



casos d’emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més 

proper). 

- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la 

farmaciola que hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal 

d’accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista. 

- La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el 

següent material: 

alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, 

pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada 

antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 

 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció 

del seu propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i 

complementarà les previsions fetes a l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de 

Seguretat i Salut en el Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si 

s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al Departament de Treball. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de 

coneixement i seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu 

defecte al representant dels treballadors en el centre de treball i empresa. 

 

12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 
 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del 

contractista, el qual nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el 

seguiment i control del coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de 

les obres. 

 

  



13. NORMATIVA 

Veure annex 



Normativa de Seguretat i Salut 

 

OCT COAC         mod-set/2025     1/3 

©
 C

o
l·

le
gi

 d
’

A
rq

u
it

e
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

 2
0

2
5

. 
Aq

ue
st

 d
oc

um
en

t é
s 

pe
r a

 ú
s 

ex
cl

us
iu

 d
el

s 
ar

qu
ite

ct
es

 c
ol

·le
gi

at
s 

au
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
AC

. Q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó,
 tr

an
sf

or
m

ac
ió

, d
ifu

si
ó,

 c
om

un
ic

ac
ió

 o
 u

til
it

za
ci

ó 
no

 a
ut

or
it

za
da

 
ex

pr
es

sa
m

en
t,

 s
er

à 
ob

je
ct

e 
de

 le
s 

ac
ci

on
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

en
ts

, d
’

ac
or

d 
am

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

ob
re

 p
ro

pi
et

at
 in

te
l·l

ec
tu

al
. 

 

      Setembre 2025 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

RD 1109/2007                                       
(BOE 25/08/2007) 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE 
REGISTRA Y PUBLICA EL VII CONVENIO COLECTIVO 
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

R. 6 de septiembre de 2023 
(BOE 23/09/2023) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O REPROTÓXICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO  

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II 
(BOE: 05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 

 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre i posteriors modificacions, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) Derogat i modificat per l’article 19.1 del RD 337/2010, de 19 de 
març 
La comunicació d’obertura del centre de treball a la autoritat laboral competent haurà de ser prèvia a l’inici 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes 
d’acord amb allò disposat en aquest Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que fa referència l’article 7 del present 
Reial Decret.» 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y 
EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES. Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 

 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 
54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003). 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i 
les seves modificacions. 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997. RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). 

 REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO. Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA. RD  2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. En el 
capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971). RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997). 

 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. LEY 
32/2006 (BOE 19/10/2006). 

 MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 
604 / 2006 (BOE 29/05/2006). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO. RD 396/2006 (BOE 11/04/2006). 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES. RD 487/1997 (BOE 23/04/1997). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. RD 488/1997 (BOE: 23/04/97). 
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 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. RD 664/1997 (BOE: 24/05/97). 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. RD 665/1997 (BOE: 
24/05/97). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773/1997 (BOE: 12/06/97). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215/1997 (BOE: 07/08/97). 

 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO. RD 614/2001 (BOE: 21/06/01). 

 PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO. RD 
374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001). 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors. 

 DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES. R. 
04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988). 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA. O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO. O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA 
OBRAS. RD 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03), vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90).  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997. 

 S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O. de 12 de 
gener de 1998 (DOGC: 27/01/98). 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL 

SOROLL DURANT EL TREBALL R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 

9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 

8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de 

Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de 

Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 
d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES. O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 
7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 
de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 
1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 
de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 
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Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1: 
Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: 
Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb U.N.E.-E.N.  405:1993 
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vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part 1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 



Projecte d´obres d´urbanització del Passatge situat entre el carrer de la Font i el carrer Vic
Taradell
Promotor: Construccions Rovira Álvarez
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST J-08027-SIS
CAPITOL 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts
de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Euro



Projecte d´obres d´urbanització del Passatge situat entre el carrer de la Font i el carrer Vic
Taradell
Promotor: Construccions Rovira Álvarez
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST J-08027-SIS
CAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H152E801 M Tanca metal.lica de proteccio movible amb, ganxos per unir-se entre elles

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H152TANC M Cinta balisadora de pvc amb franjes blanques i vermelles collada mb barilles de rodo del 16 enfuldades en funda
de pvc

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 H152CINT M Tanca mobil de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H152POR2 M Senyalitzacio general de l'obra amb senyals d'avisos de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H152MONT U Portic de limitació d'altura a 4 m, compost per perfils metal.lics, cable horitzontal, montatge i desmontatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST J-08027-SIS
CAPITOL 03  MEDICINA PREVENTIVA, PRIMERS AUXILIS, FORMACIO

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H151REPO U Reposicio material sanitari mentre duri l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Euro



Projecte d´obres d´urbanització del Passatge situat entre el carrer de la Font i el carrer Vic
Taradell
Promotor: Construccions Rovira Álvarez
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST J-08027-SIS
CAPITOL 04  MA D'OBRA DE SEGURETAT, REUNIONS

1 H152MADO PA Ma d'obra de seguretat per a la col.locacio, retirada i manteniment de mesures de seguretat i senyalitzacio,
vigilancia de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST J-08027-SIS
CAPITOL 05  PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA

1 H152INST PA Instal.lacio de presa de terra, completa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H152REDE PA Xarxa electrica provisional de l'obra, totalment montada inclosos elements de mesura i proteccio.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H152TRAN U Transformador de seguretat de 24 v col.locat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J-08027-SIS
CAPITOL 06  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ANNEX 2.- CONTROL DE QUALITAT 

 

PROMOTOR: CONSTRUCCIONS ROVIRA ÁLVAREZ SCP 

 



 
 

Es relaciona a continuació un programa de control de qualitat orientatiu que la Direcció 

de l’Obra podrà variar en funció del compliment de les especificacions tècniques que es 

vagin produint en el transcurs de les obres. 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 

del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 

13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 

1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 

(DOGC 11/10/96). 

 

El tècnic autor del projecte d’urbanització enumerarà i definirà els controls a realitzar 

que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com 

a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots 

aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, 

establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició 

dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 

l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el 

constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 

contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà 

de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran 

d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i 

proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 

promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves 

complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament 

d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves 

fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El 

resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 

Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. 

El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 

les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris 

dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 

disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en 



 

 

cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots 

o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les 

actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 

compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 

contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 

Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb 

els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 

22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 

 

 

 
 



 

 

1.- REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 

 
 
 
2.- MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 

 
 



 

 

3.- CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELLS CREUAMENTS DE VIAL 
 

 
 
 
4.- LA SUBBASE GRANULAR 
 

 



 

 

5.- VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 

 
 
 
6.- IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 

 
 
 
 



 

 

7.- PAVIMENTS – 7.1.- Base del calçada 
 

 
 
 
7.- PAVIMENTS – 7.2.- Formigó de base de voravies 
 

 
 



 

 

7.- PAVIMENTS – 7.3.- Paviments mescles asfàltiques / 7.4.- Paviments de formigó 
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Annex 3.- PLA D’ETAPES 

 
Pla d’Etapes i previsió temporal execució obres urbanització 
 
a1).- Referències generals  

L’objectiu del Pla d’etapes és establir les prioritats per l’execució de les obres d’urbanització i 

d’edificació, donant resposta a les prioritats del municipi.  

 
a2).- Les etapes, abast i durada  

En aquest document es disposen les etapes proposades per a realitzar el conjunt de la 

urbanització del sector; coherentment amb el desenvolupament de l’edificació, de les dotacions i 

de les xarxes de serveis.  

 

Ateses les característiques i el caràcter de l’actuació, es preveu una única etapa, amb una 

durada aproximada de quatre setmanes. De totes maneres, si es donessin circumstàncies 

posteriors que justifiquessin el desenvolupament en més d’una etapa, quedaria garantida la 

connexió de tots els serveis i les cessions de terrenys d’ús públic a cadascuna d’elles. 

 

En aquest sentit el document s’adequa amb allò disposat al Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i al seu Reglament en quan es 

preveu per a cada etapa la seva durada, les obres d’urbanització corresponents, així com els 

serveis necessaris per tal que puguin ésser utilitzats els terrenys que vagin quedant urbanitzats. 

 

El present pla, d’acord amb les determinacions de l’article 83 del Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, preveu una única fase en l’execució 

de les obres d’urbanització i que respon a les prioritats del municipi. 

 

La durada prevista per a l’execució de les obres d’urbanització del pla tindrà un termini no 

superior als 6 anys de la data d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

Article 83  

Determinacions relatives a l'execució del pla 
83.1 Els plans parcials urbanístics i els plans parcials urbanístics de delimitació: 
a) Han d'establir, mitjançant el pla d'etapes, les previsions temporals de l'execució de les 
obres d'urbanització i de l'edificació. Aquestes previsions poden incloure condicions 
temporals per a l'inici de l'execució dels polígons d'actuació inclosos en cada etapa, en 
aplicació de la programació que estableix el planejament urbanístic general d'acord amb 
els articles 65.1.c) i 77.1.j) d'aquest Reglament. 
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APÈNDIX 1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ 

DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

 



1 INTRODUCCIÓ 

És objecte d’aquest document la redacció de l’estudi de gestió dels residus de 

construcció i enderrocs, d’acord amb les exigències de la normativa vigent més recent 

per tal d’establir la quantitat i tipus dels residus que es generaran durant l’execució de 

l’obra i el seu posterior tractament.   

 

El present annex estableix un pla de gestió de residus amb el fi de fomentar, per aquest 

ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat 

tractament dels destinats a eliminació. 

 

En aquest annex, en primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir 

la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de construcció. A 

continuació s’estimen i tipifiquen els residus que s’han considerat en el projecte, i 

posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades 

a la gestió dels residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 

 

 

Figura 1. Esquema a seguir del pla de gestió de residus. 

 



2 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han 

considerat en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de construcció 

durant la fase d’obra i per reduir-ne la seva producció.  

 

Es busca la planificació de “residu nul”, és a dir que la pròpia obra sigui lloc de digestió 

de tots els residus que origina. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-la al mateix emplaçament. 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 

obra sense gairebé generar residus. 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 

per tant, la quantitat de material a emprar. 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra. 

(La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de residus. 

Cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.) 

6 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls. 

7 

S’ha dissenyat l’obra tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat. 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials 

que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 

desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 

seva vida útil). 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 

recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la 

seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin 

separar amb facilitat. 

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 

s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 

 

 



3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 

la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.  

 

A les taules següents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant 

les obres per excavació i per obra nova, detallant:  

 

− Quantificació per tipologies. 

− Valors en tones i en metres cúbics. 

− Codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

Materials Tipologia Volum residu Pes residu 

  
(Inert, No Especial, 

Especial) 
(m3 residu) (Tm residu) 

170301 Formigó, maons, teules i materials 
ceràmics 

Inert 3,799 5,70 

 

Com s’aprecia a la taula, el residu més significatiu són els residus procedents dels 

enderrocs, donat que les terres procedents de l’excavació s’aprofitaran totes a l’obra. El 

volum sobrer s’ha pres de l’amidament del pressupost. 

 

A continuació es descriuen les fases fonamentals on hi té lloc la generació de residus: 

 

- Fase de moviment de terres. en aquesta fase és on es generen la major part dels 

residus de l’obra que són: 

 

 Les restes vegetals. 

 Les terres sobrants de l’explanació del terreny. 

 

 

- Fase d’execució d’instal·lacions i muntatge d’equips. En aquesta fase es generarà 

un petit residu procedent dels embalatges dels equips i restes de cables i conductes. 

 



4 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’inclouen les operacions i instal·lacions previstes mínimes 

destinades a la gestió dels residus.  

 

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i 

disposició de rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques del 

present projecte i del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que se regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i demés normativa vigent. 

 

 

Figura 2. Model Català de Residus de la Construcció 

 

 

El Model Català de Residus de la Construcció es fonamenta en les accions de prevenció 

i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de 

responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests residus 

l’any 2012. 

 

Una obra té dos tipus de gestió, dins de l’obra i fora de l’obra. En aquest apartat es 

defineixen les operacions més adequades, ja siguin dins o fora de l’obra, atenent a: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 

gestió, etc. 

 



S’ha considerat l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de 

residus de construcció i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge i a 

la valorització. 

 

La gestió mínima de separació selectiva que es realitzarà durant les obres consistirà en 

la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

A més, caldrà també separar a part els materials que es poden reutilitzar o reciclar dins 

la pròpia obra, o si es cal gestionar-los externament. 

 

La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis 

possibles per facilitar-ne la gestió.  

 

CER DESCRIPCIÓ 
VIES DE GESTIÓ ORIENTATIVES 

VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
V71 T12 

170101 Formigó V71 
T15 

T11 

170102 Maons 
V71 T15 

V84 T11 

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents 

dels especificats en el codi 170801 
V71 T12 

170407 Metalls mesclats V41 - 

170201 Fusta 
V15 

- 
V61 

170203 Plàstic V12 T12 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
V71 T12 

170904 

Residus mesclats de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 170901, 

170902 i 170903 

V71 

T33 

T24 

T25 

T36 

170504 
Terra i pedres diferents de les especificades en el 

codi 170503 
V71 T15 

 

 

 

 



CER DESCRIPCIÓ 
VIES DE GESTIÓ ORIENTATIVES 

VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

170504 
Terra i pedres diferents de les especificades en el 

codi 170503 

V71 T15 

V84 T11 

 T12 

200202 Terra i pedres 
V71 

T11 
V84 

020103 Residus de teixits de vegetals 

V61 T21 

V81 T12 

V83  

150101 Envasos de paper i cartró 

V11 

T12 
V51 

V85 

V61 

150110 
Envasos que contenen restes de substàncies 

perilloses o estan contaminats per aquestes 
V51 

T21 

T36 

T13 

 

La codificació segons ARC de les vies de gestió alternatives són: 

 

- V71 Utilització en la construcció  

- T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

- T11 Deposició de residus inerts  

- T12 Deposició de residus no especials 

- V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics  

- V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

- V61 Utilització com a combustible 

- V14 Reciclatge del vidre  

- V12 Reciclatge de plàstics 

 

El decret preveu que en cas que els residus no s'utilitzin o que es reciclin a la mateixa 

obra, cal gestionar-los en instal·lacions de reciclatge o de disposició del rebuig. Les 

alternatives de gestió dels residus són diverses: reutilització, reciclatge, deposició en 

dipòsit controlat, etc.  

 

Les possibilitats de reutilització d'elements de construcció són diverses i poc previsibles. 

Depenen de la possibilitat de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra obra que es 

trobi situada a prop o de l'existència d'algú interessat a quedar-se'ls.  

 

La deposició controlada de residus de la construcció que finalment no es poden aprofitar 

s'ha de fer en abocadors específics (dipòsits controlats).  

 



5 ESCENARIS DE GESTIÓ 

En aquest apartat s’inclou una fitxa d’identificació i definició dels escenaris interns de 

gestió a l’obra. Aquests escenari intern preveu les opcions de reutilització, valorització i 

eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra i es resumeixen en la següent taula: 

 

Fitxa resum de l’escenari intern de gestió 

1 

Separació 
segons 

tipologia de 
residus 

Separació selectiva prevista de les fraccions (RD 105/2008): 

 Formigó 

 Maons, teules, ceràmics 

 Metall 

 Fusta 

 Plàstic 

 Paper i cartró 

Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites. 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats 

 contenidor per Inerts Ceràmica 

 contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

 



 

Fitxa resum de l’escenari intern de gestió 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats 

 contenidor per Inerts Ceràmica 

 contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials 

 contenidor per metall 

 contenidor per plàstic 

 contenidor per fusta 

 contenidor per paper i cartró 

 contenidor per guix 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

Senyalització 
dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

 

 

 



6 SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS: 

La classificació en origen dels residus de la construcció i demolició és el factor que més 

influeix en el seu destí final. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització 

ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera 

uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

A continuació es mostren les figures amb les que s’hauran de senyalitzar els contenidors 

en funció del tipus de residu que continguin i d’acord amb la separació prevista. 

 

Fotografies exemple de la senyalització de diferents escenaris de gestió interns: 

 

Zones per gestionar residus 

 

 

 

 

 



7 GESTIÓ DE RESIDUS 

La deposició controlada de residus de la construcció s'ha de fer en abocadors específics 

(dipòsits controlats).  

 

En aquest cas: 

 

- El gestor proposat es troba situat a: Seva, a 18 km de l’obra. 

 

RESIDUS: 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA 
INSTAL·LACIÓ 
Estat en Servei 
Codi Gestor E-1774.18 
Tipus de residu gestionat Enderrocs i runes 

Adreça física 
POL. IND. 16 PEDRERA FITÓ, PARC.4 I 10 
08553 SEVA 

Telèfon 937436178 
DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular 
RESTAURACIONS AMBIENTALS 
CATALANES, SL 

Adreça física C/ DE DALT, 5  
08553 SEVA 

LOCALITZACIÓ 

Coordenades UTM  
 

X:436941 // Y:4626570 
  

 

 

8 PRESSUPOST PER LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

El pressupost d'Execució Material per la gestió de residus és de 150 euros. 
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1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCS 

A continuació s’adjunten les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars del Projecte adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que 

regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

 

1.1 Definicions 

Residu de construcció i demolició:  

Qualsevol substància u objecte que es generi a l’obra construint o demolint.  

 

Residu inert:  

És el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altra forma que pugui donar lloc a la contaminació del medi 

ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants 

del residu i la ecotoxicitat del lixiviat deuran ser insignificants, i en particular, no deuran 

suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.   

 

Residu no especial: 

És el residu que pot experimentar transformacions físiques, químiques o biològiques 

però sense perjudicar la salut humana o contaminar el medi ambient. 

 

Residu especial: 

És el residu que deurà tindre un tractament especial perquè pot ser contaminant o 

perillós per a la salut humana.  

 

Productor dels residus: 

El productor és tota persona física o jurídica que produeix residus amb la seva activitat 

constructora, encara que no es faci un enderrocament previ.  

 

Posseïdor dels residus: 

És el titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, construcció, 

reforma, excavació o d'altres operacions generadores dels residus, o la persona física o 

jurídica que els té en possessió i que no té la condició de gestor de residus. El posseïdor 

és qui fa materialment els treballs de desmuntatge, desmantellament i enderrocament 

d'una construcció o els treballs d'excavació, per més que no rep aquesta consideració 

si, a més, és el gestor de residus.  

 



Gestor del residu: 

És el titular de les instal·lacions en què s'efectuen les operacions de valorització dels 

residus i el titular de les instal·lacions en què s'efectua la disposició dels rebuigs.   

 

1.2 NORMATIVA 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

 

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

− Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, 

d'11-4-2006). 

− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986,  Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

− Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006. 

− Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 

 

1.3 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I POSSEÏDOR DELS RESIDUS 

Per al productor i posseïdor dels residus es determinen les obligacions següents:  

a) Garantir que les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició dels 

rebuigs es duen a terme segons les determinacions del Reial Decret 105/2008, de 

1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

enderroc i demés normativa vigent. 

b)  Garantir que en les operacions de gestió en origen dels residus es compleixen les 

prescripcions de l’esmentada normativa i del present plec. 

c) Abonar els costos que s'originin per a la gestió dels residus.  

El cost total de la gestió és la suma dels costos de destriament i recollida selectiva 

en el lloc, més els costos propis del transportista i del gestor, a causa de la 

valorització i disposició dels rebuigs.  

 

 



1.4 GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de començar l’obra, el contractista  haurà de presentar al client un Pla de Gestió 

de Residus que reflecteixi les seves obligacions en relació amb els residus de 

construcció i demolició que es vagin a produir, sempre seguint les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. El pla una vegada aprovat per el Director d’obra i 

acceptat pel client, serà un dels documents contractuals de l’obra.  

 

Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 

operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 

 

Durant les obres es realitzarà una separació selectiva segregant primer dels residus 

Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre separats de 

la resta). A més, caldrà també separar els materials que es poden reutilitzar o reciclar 

dins la pròpia obra, o els que cal gestionar-los externament. 

 

La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis 

possibles per facilitar-ne la gestió.  

 

Els residus hauran de mantenir-se en condicions adequades d’higiene i seguretat, i 

s’haurà d’evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva 

posterior valorització o eliminació. 

 

S’incorporaran les operacions de destriament i recollida selectiva en el mateix lloc on es 

produeixin els residus. 

 

Els residus es separaran en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per 

cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 

superi les següents quantitats: 

 

Formigó: 80 t. 

Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

Metall: 2 t. 

Fusta: 1 t. 

Vidre: 1 t. 

Plàstic: 0,5 t. 

Paper i cartró: 0,5 t. 

 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació prevista. 

 



Quan els residus de construcció i demolició no puguin ser gestionats pel contractista, 

haurà d’entregar-los a un gestor de residus o participar en un acord voluntari o conveni 

de col·laboració per a la seva gestió.  

 

L’entrega dels residus de construcció i demolició  haurà de constar en un document amb 

la identificació del propietari i el seu productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 

número de llicencia de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, el 

tipus de residus entregats, codificats pel catàleg de europeu de residus i la identificació 

del gestor de les operacions de destí.   

 

Quan el gestor a qui li siguin entregats els residus de construcció i demolició realitzi 

únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 

document d’entrega haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació 

posterior dels residus.   

 

Els residus que no es poden valoritzar caldrà disposar-los de manera que no puguin 

causar danys a les persones ni a la naturalesa, i que no es converteixin en factors 

agressius del paisatge. 

 

Si no són perillosos i no es poden valoritzar, o si no es poden valoritzar i estan formats 

per materials inerts, s'han de llençar en un abocador controlat.  

 

Si són perillosos s'han de dipositar adequadament en un abocador específic per a 

productes d'aquest tipus i, si cal, sotmetre'ls prèviament a un tractament a fi que resultin 

menys perillosos. 

 

 

 



                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 
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ANNEX 5.- NORMATIVA D’URBANITZACIÓ 

 

PROMOTOR: CONSTRUCCIONS ROVIRA ÁLVAREZ SCP 

 

 



Normativa tècnica general d’Urbanització 

 

1[Escriba aquí] 

Setembre 2026 

 

 
Pel que fa a la normativa tècnica, els projectes de disseny d'espais urbans no disposen d'un cos tan estructurat com el de 
l'edificació. Aquest document inclou tant textos reglamentaris com altres que no són normatius. 

El marc normatiu actual de l’urbanisme es basa, a Catalunya, en la Llei d’Urbanisme i es complementa amb la resta de 
reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal 
remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.  

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 
productes de construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda, la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de les obres d’urbanització, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com el control de qualitat i la gestió de residus. S’identifica en color negre la 
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals (només especificades per a projectes a Barcelona). També s’han afegit en color gris les especificacions 
tècniques d’empreses subministradores. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granat: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
Color gris: Especificacions d’empreses subministradores 
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Aspectes generals 
Text refós de la Llei d’urbanisme 

Decret Legislatiu 1/2010 (DOGC 05/08/2010) i les seves posteriors modificacions 

Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

Llei 3/2012 (DOGC 29/02/2012) i les seves posteriors modificacions 

Reglament d’urbanisme 

Decret 305/2006 (DOGC 24/07/2006) i les seves posteriors modificacions 

Mobilitat 

Llei 9/2003 (DOGC 27/06/2003) i la seva posterior modificació 

Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

Decret 344/2006 (DOGC 30/10/2006) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions (només d’aplicació als espais exteriors adscrits als edificis) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE 18/12/2024)  

Ordenances municipals 

 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accessibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 11/05/2007) i la seva posterior modificació 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden TMA/851/2021 (BOE 06/08/2021) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

Decret 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 
 

Seguretat en cas d’incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI. 

RD 164/2025, (BOE 10/04/2025) i les seves posteriors modificacions 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 (DOGC 10/03/10) i les seves posteriors modificacions  

Instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, SPs 

Ordre INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, sense continuïtat immediata amb la trama urbana 

Llei 5/2003 (DOGC 08/05/2003) i les seves posteriors modificacions 

Decret 123/2005 (DOGC 16/06/2005) (desplegament de la Llei 5/2003) 

Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de Barcelona, OMCPI 2008 (només per a projectes a Barcelona) 
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Contaminació acústica 
Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18/11/2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 11/07/2002) i les seves posteriors modificacions 

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

Decret 176/2009 (DOGC 16/11/2009) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Vialitat 
Carreteras 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre (BOE 30/09/2015) i les seves posteriors modificacions 

Norma 6.1-IC: “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/3460/2003 (BOE 12/12/2003) 

Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/3459/2003 (BOE 12/12/2003) i la seva posterior correcció d’errades 

Norma 3.1-IC: “Trazado” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/273/2016 (BOE 04/03/2016) 

Norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM/298/2016 (BOE 10/03/2016) i les seves posteriors modificacions 

Norma 8.2-IC: “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras 

Orden de 16 de julio de 1987 (BOE 04/08/1987) i la seva posterior correcció d’errades 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a amateriales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden FOM/2523/2014 (BOE 03/01/2015) i les seves posteriors modificacions 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 122, 22/05/1991) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Instal·lacions urbanes 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. 

Decret 120/1992 (DOGC 12/06/1992) i la seva posterior modificació pel Decret 196/1992 (DOGC 25/09/1992) 

Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada 

ORDRE TIC/341/2003 (DOGC 31/07/2003) 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 22/05/1991) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Recollida de residus urbans 
Llei de residus i de terres contaminats per a una economia circular  

Llei 7/2022 (BOE 24/12/2022) 

Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals a Catalunya (PINFRECAT20) 

RD 209/2018 (BOE 16/04/2028) 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  
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RD 210/2018 (BOE 16/04/2028) 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  (només per a espais exteriors adscrits a edificis) 

 
 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

RD 849/1986 (BOE 30/04/1986)  i les seves posteriors modificacions 

RD 606/2003 (BOE 06/06/2003) de modificació del RD 849/1986 

Texto refundido de la Ley de aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

RD 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Orden 28/07/1974 (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

Decret Legislatiu 3/2003 (DOGC 21/11/2003) i les seves posteriors modificacions 

Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua (només per a projectes a Barcelona) 

(BOPB 20/11/2012) i les seves posteriors modificacions 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona. Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 1. Captació, distribució i consum 
d’aigua per al consum humà (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 02/05/2011) 

 
 

Xarxes de sanejament 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Real Decreto-Ley 11/1995 (BOE 30/12/1995) 

RD 509/1996 (BOE 29/03/96) de desenvolupament del RD-Ley 11/1995 

“Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

Orden 15/09/1986 (BOE 23/09/1986) i les seves posteriors correccions d’errades 

Reglament dels serveis públics de sanejament 

Decret 130/2003 (DOGC 29/05/2003) i les seves posteriors modificacions 

Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (Àrea metropolitana de Barcelona) (només per a projectes a Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) i les seves posteriors modificacions 

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(només per a projectes a Barcelona)  

(BOP 02/05/2011) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias.  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
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Real Decreto 919/2006 (BOE 04/09/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

Ordre 18/11/1974 (BOE 06/12/1974) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE 21/11/73) i les seves posteriors modificacions  
Derogat en tot allò que contradigui o s’oposi al que es disposa el RD 919/2006 

Especificacions de les companyies subministradores 

 
 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

Ley de Sector Eléctrico 

Ley 24/2013 (BOE 27/12/2013) i les seves posteriors modificacions 

Actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica 

Real Decreto 1955/2000 (BOE 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions 

Alta tensió 

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

Real Decreto 223/2008 (BOE 19/03/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Real Decreto 337/2014 (BOE 09/06/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
LRZ001 Línies aèries d’alta tensió > 36 kV 
KRZ001 Línies soterrades d’alta tensió > 36 kV 
NRZ101 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generalitats 
NRZ102 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Consumidors en alta i mitja tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018)  

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 4827, 22/02/2007) i les seves posteriors modificacions 

Baixa tensió 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Real Decreto 842/2002 (BOE 224, 18/09/2002) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos» 

Real Decreto 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
NRZ101 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generalitats 
NRZ103 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Consumidors en baixa tensió 
NRZ104 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generadors en baixa tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018) 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
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Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/02/2007) 

 
 
 

Generació fotovoltaica 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

ITC BT-40 Instalaciones generadores de baja tensión 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
NRZ105 Instal·lacions d’enllaç connectades a la xarxa de distribució. Generadors de baixa tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018) 

 
 

Centres de transformació 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Real Decreto 337/2014 (BOE 09/06/2014) i les seves posteriors modificacions 

Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolución 19/06/1984 (BOE 26/06/1984) 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
NRZ104 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generadors en alta i mitja tensió 
NRZ105 Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució. Generadors en baixa tensió 

Resolució 5/12/2018 (BOE 28/12/2018) 

Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/02/2007) 

 
 

Enllumenat públic 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

Real Decreto 1890/2008 (BOE 19/11/2008) i posterior modificació 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

Real Decreto 842/2002 (BOE 18/09/2002) i les seves posteriors modificacions 

Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 3407, 12/06/2001) i les seves posteriors modificacions 

Decret 190/2015, (DOGC 6944, 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions 

 
 

Xarxes de telecomunicacions 

Ley General de Telecomunicaciones 

Ley 11/2022 (BOE 29/06/2022) i la seva posterior correcció d’errades. Deroga parcialment la Ley 9/2014 (BOE 10/05/2015) 

Esquema nacional de Seguridad de redes y servicios 5G 

RD 443/2024 (BOE 01/05/2024) 

Especificacions tècniques de les Companyies subministradores 

 

 



Normativa tècnica general d’obres d’Urbanització 

 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’OBRES D’URBANITZACIÓ   
Elaborat per l'Oficina Consultora Tècnica (OCT) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) mod-set/2026 7/7 
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Control de qualitat  
Disposiciones para la comercialización de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE 18/12/2024) 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE 25/6/2016) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE 23/11/2013) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC 3/5/85) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008 (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018 (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022 (BOE 09/04/2022) i les seves posteriors modificacions 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017 (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE 18/01/2005) i les seves posteriors modificacions 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009 (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Llei de l’erradicació de l’amiant 

Llei 8/2026, de 2 de juliol (DOGC 03/07/2026) i la seva correcció d’errors 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 89/2010 (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023 (DOGC 26/01/2023) 
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Ref: 864572

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/10/2026 , Ref: 864572 , les comunicamos que
no tenemos constancia de la existencia de servicios de nuestra red de distribución
en la zona indicada en su solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.
Saludos,



Ref: Solicitud de Información de servicios 864572 en la petición 20769662 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/10/2026, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: Solicitud de Información de servicios 864572 en la petición 20769662 para la
afectación BT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/10/2026, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante 

AGBAR) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 

el cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 

puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 

en la zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía 

absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 

de AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a 

las infraestructuras gestionadas por AGBAR no podrán eludir ninguna responsabilidad por 

los daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando 

que la información entregada es defectuosa. 

 
 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

 
 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 

aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por 

la obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 

garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que 

se puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, 

por AGBAR.



 

 

 
 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será 

necesario que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la 

solución más adecuada: 
 
 

Zona Dirección electrónica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 
 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 

de Obras 
 
 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en 

lo referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El carácter 

orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 

la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendrá que verificar antes de 

iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la 

realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 

las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para 

garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por AGBAR, a los 

elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores 

de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a 

las instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, 

así como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.  



 

 

 

 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a 

terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o 

ejecutor de la obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de 

suministro. 

 

 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 
 

Las instalaciones subterráneas de AGBAR: 
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea éste. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no 

se podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y 

control, e hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, 

en cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros 

servicios y colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se 

contactará con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. 

Especialmente será necesaria una notificación previa cuándo: 

 
1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Esta información es orientativa por lo que se deberá realizar las comprobaciones oportunas. Rogamos que ante cualquier duda que pueda surgir, se pongan en contacto con Agbar, requisito sin el cual, se declinará cualquier responsabilidad

Ajuntament de Taradell

Título Plano

RED ACTUAL DE AGUA POTABLE

LEYENDA
FB,FUD
PE,PVC

Válvula Abierta

Válvula Cerrada

Hidrante Columna

Hidrante Enterrado

Descarga

Ventosa

Válvula Reguladora

Contador

Estación Elevación

Bomba

Otras Captaciones

Boca de Riego

Depósito

Pozo

ESCALA:1:500

FECHA: 7 de octubre de 2026

864572-6371693 -URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SITUAT ENTRE EL CARRER DE LA FONT I EL CARRER VIC
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 
solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA. 

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 
chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 
mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 
lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 

mailto:uinicio@nedgia.es
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 
▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 
de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 
definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 
de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 
suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 
o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 
de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 
ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
ssppgastramitacionesyobras@naturgy.com 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 

mailto:ssppgastramitacionesyobras@naturgy.com
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 
Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 440881.649 Y: 4636427.449
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I 

COMPLEMENTÀRIES D’URBANITZACIÓ 

DEL PASSATGE SITUAT ENTRE EL CARRER DE LA FONT 

I EL CARRER VIC 

TARADELL 

OCTUBRE 2026 

 

ANNEX 10.- ASSESSORAMENT TELEFÓNICA 

 

PROMOTOR: CONSTRUCCIONS ROVIRA ÁLVAREZ SCP 

 

 



S/Referencia:

N/Referencia: 864572-20769664

Fecha: 07/10/2026

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(440881.649/4636427.449)
Projecte: 864572
Coordenades: 440881.649,4636427.449

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
 
Plec tipus de clàusules administratives redactat a partir de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, Codi 
Tècnic de l’Edificació i altra normativa que sigui d’aplicació.  
 
El present Plec de clàusules administratives té caràcter supletori en el supòsit que hi hagi un Plec de 
clàusules administratives particulars del Projecte. 
 
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres i 
establir les obligacions dels diferents agents de l’edificació intervinents així com les relacions entre ells, 
d’acord amb la legislació aplicable i pel contracte que origina la seva intervenció. 
 
Cada projectista haurà d’adaptar les clàusules del present plec tipus a les circumstàncies específiques 
de cada projecte. 
 
Quan es tracti d’obres promogudes pels ens del sector públic, per a la redacció del Plec de clàusules 
administratives del Projecte s’hauran de tenir en compte: els plecs de clàusules administratives generals 
aprovats, la legislació de contractes del sector públic i la resta de normativa d’aplicació donat que, entre 
d’altres aspectes, poden prescriure condicions específiques relatives a l’execució, modificació i extinció 
del contracte d’obra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol del projecte:  

Emplaçament:  

Referència:  

 
 
 
 
Nota genèrica: 
En relació al llenguatge no sexista d’aquest document i en concret pel què fa a la denominació dels agents intervinents en el 
procés de l’edificació, s’ha pres com a referència la denominació que en fa la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE), 
mantenint la concordança entre ambdós documents.  
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PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
Finalitat: regular l’execució de les obres 

PART I. DISPOSICIONS GENERALS 

I.1. Naturalesa i objecte del plec de clàusules administratives 

El present Plec de clàusules administratives, com a part del Projecte d’edificació de l’obra 
.................................      ..........   ...    ..................   ......                                                                            , 
a ..... ..... ...........................................   ...    ...                                                                  ......, té per finalitat 
regular l’execució de les obres fixant, en base al Projecte d’edificació, els nivells tècnics i la qualitat 
exigibles, precisant les intervencions que corresponen als diferents agents de l’edificació, així com les 
seves relacions i corresponents obligacions per al compliment del Contracte d’obra. 

I.2. Documentació del contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació pel cas de 
possibles interpretacions, omissions o contradiccions:  

Preval l’acord de les parts signants, i a manca d’aquest, se seguirà el següent ordre de prelació: 
- Les condicions fixades en el contracte d'obra.  
- El plec de clàusules administratives particulars, en el supòsit que n’hi hagi. 
- El present plec tipus de clàusules administratives  
- El contingut del projecte: memòries i annexos, plànols, plec de condicions tècniques particulars, 

amidaments i pressupost.  

En el cas d'interpretació dels documents de projecte, prevalen les especificacions literals sobre les 
gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala preses dels plànols.  

En cas d'incompatibilitat o contradicció entre el present plec i la resta de la documentació del projecte, 
s'estarà al que disposi sobre aquest tema la direcció facultativa de l'obra i, en últim cas, l'arquitecte 
director d’obra. 

I.3. Projecte d’edificació 

El projecte d’edificació és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències 
tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades a la Llei 38/1999, d'Ordenació de 
l'Edificació (LOE d’aquí en endavant). En el projecte es justificaran tècnicament les solucions 
proposades d'acord amb les especificacions requerides per normativa tècnica aplicable.  
El projecte descriu l’edifici i en defineix les obres d’execució amb el detall suficient per tal que es puguin 
valorar i interpretar de forma inequívoca durant la seva execució. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
sobre tecnologies específiques o instalꞏlacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària 
coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre 
pels autors dels diferents treballs indicats.  

El contingut del projecte és el que estableix l’Annex 1 del Codi Tècnic de l’Edificació, sense perjudici 
del que, en el seu cas, estableixin les administracions competents. 

Format de la documentació a lliurar: 

El nombre d'exemplars de la documentació que s'ha de lliurar als clients i el format en el qual es lliura 
la documentació -paper, electrònic no modificable/no editable (només per a lectura), etc., dependrà de 
l'acord al qual s'hagi pogut arribar amb els clients en el moment de formalitzar el contracte per al treball 
professional encarregat. 

Pel que fa als arxius en format electrònic, si no s'ha pactat de manera expressa en el contracte, no és 
obligatori que els arquitectes lliurin  la documentació en format modificable. 
Si les parts ho pacten de forma expressa, el nombre d’exemplars a lliurar és de cinc en format paper 
(sis, si l'obra es realitza fora de la demarcació colꞏlegial de la seva residència)1. 

 
1 Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, pel qual s'aproven les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seva professió (declarat 

expressament vigent pel que fa als aspectes no econòmics per la Llei 7/1997) 
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I.4. Formalització del contracte d'obra  

El contracte d’obra es formalitzarà, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts.  

El contingut mínim del document serà el següent: 
‐ Els documents que integren el contracte d’obra 
‐ La comunicació de l'adjudicació.  
‐ La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).  
‐ La clàusula en la qual s'expressi que el contractista s'obliga al compliment del contracte d'obra 

conforme al previst en aquest plec de clàusules administratives i que ha de permetre l’execució 
de l’obra objecte del contracte.  

I.5 Comunicacions entre els agents d’edificació 
Les referències que aquest plec contempla en relació amb les comunicacions/notificacions entre els 
agents, es duran a terme de la forma que hagin establert prèviament com a vàlides com a mitjà de 
comunicació d’ús habitual, sense perjudici del que la reglamentació disposi per a determinades 
comunicacions2.  
 
 
 

 
2 Veure apartat II.2. 3 Documents de seguiment en el procés d’execució de l’obra 
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PART II. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

II.1 AGENTS DE L’EDIFICACIÓ 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/1999 
d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Aquesta norma defineix als agents de l'edificació com totes les 
persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions 
queden determinades pel que disposa la LOE (veure Annex 1). 

Així mateix, es consideren altres obligacions que siguin d'aplicació per altra reglamentació (veure Annex 
2) així com pel contracte que origina la seva intervenció.  

II.2 EXECUCIÓ DE L’OBRA 

II.2.1 Prescripcions generals de l’execució d’obra 

Àmbit general 

L’empresa contractista està obligada en la seva execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral, així com mesures de foment de la 
igualtat de gènere, que estableixi la legislació vigent.  

L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés derivades del 
contracte, ha de donar compliment a tot el relacionat amb la Normativa de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 

Condicions generals d’execució dels treballs.  

Les obres de construcció s’executaran amb subjecció al projecte i a les seves modificacions 
autoritzades pel director d’obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra.  

Durant l’execució de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentària exigible. 

El contingut de la documentació de seguiment de l’obra, així com la documentació del control de l’obra 
i el certificat final d’obra, serà el que s’estableix a l’Annex 2 del Codi Tècnic de l’Edificació3, així com 
altra normativa que sigui d’aplicació, sense perjudici del què, en el seu cas, estableixin les 
administracions competents i el que es recull a l’apartat II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització 
de les obres d’aquest plec. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 

La interpretació tècnica del projecte correspon al director d’obra. 

El constructor haurà de sotmetre als tècnics de la direcció facultativa els dubtes, aclariments o 
contradiccions amb anticipació suficient en funció de la importància d’aquests.  

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels 
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al constructor. En aquest 
cas, serà necessari “l’assabentat” del constructor de totes les ordres i indicacions.  

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions d’ordre econòmic que el constructor vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 
direcció facultativa, les haurà de presentar davant, informant prèviament al director d’obra, d’acord 
amb les condicions estipulades en els documents justificatius que corresponguin. 

Qualsevol reclamació del constructor contra les disposicions dels membres de la direcció facultativa 
s’haurà de dirigir en el termini acordat per les parts4 al tècnic o tècnica que l’hagi dictada, qui haurà 
de lliurar el corresponent justificant de recepció, si el constructor així ho solꞏlicita. 

 
3 RD 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i posteriors modificacions. 
4 A manca d’aquest, es podria considerar com a referència el termini de 3 dies hàbils. 
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Recusació pel contractista del personal nomenat per l'arquitecte 

El constructor no podrà recusar als arquitectes, arquitectes tècnics o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Responsabilitats del constructor 

El constructor és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que componen el projecte. 

El constructor es responsabilitza de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes condicions 
d'ús i en la forma, condicions i qualitat convinguda. 

Estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat o a la substitució d’equips 
i sistemes no conformes, independentment que la direcció facultativa hagi visualitzat la construcció 
durant les obres, així com que hagin estat emeses les certificacions parcials d’obra i abonades 
aquestes liquidacions parcials. 

Serà obligació del constructor garantir la seguretat de les persones i els béns i executar les obres de 
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu 
compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions que es derivessin de l'execució de les obres. El 
constructor, no només respondrà dels actes propis, sinó també dels corresponents als dels 
subcontractistes i als de les persones treballadores autònomes de les empreses subcontractades, 
d'acord amb la legislació vigent. 

El constructor serà responsable dels perjudicis que es derivin de les incidències causades a les vies 
de comunicació de tot tipus i serveis de qualsevol classe. Cal que aquestes vies i serveis que puguin 
quedar afectades hagin estat identificades prèviament a fi de limitar-ne el mínim possible la seva 
afectació i projectar / programar l'oportuna reparació i/o substitució, si s’escau. 

A més, el constructor serà responsable de: 

a) Mitjans materials, personals, tècnics i rendiments. 
El constructor té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, així 
com l’assignació de tots els recursos tècnics, personals i materials per garantir la seva execució 
amb la qualitat requerida i en el termini indicat a l’oferta. S’aportarà, quan així ho disposi la 
normativa, la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars.  
El director d’obra, en el supòsit d’accions que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, a 
causa de l’incompliment de les seves instruccions, incompetència o negligència, podrà requerir al 
contractista perquè aparti de l'obra al personal responsable de causar-les. 

b) Documentació d’execució 
Elaborar la documentació reglamentàriament exigible, així com el recull de les principals 
incidències de l’execució, per tal de traslladar-la a la direcció facultativa, perquè un cop aprovada, 
la pugui traslladar a la propietat com a part de la documentació de final d’obra. 

c) Planificació de l’obra.  
Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la direcció facultativa o alguna 
reglamentació en concret, el constructor haurà de presentar un document de planificació de l’obra 
ajustat a la seva execució real, en el termini acordat per les parts. 
Serà potestat del constructor la determinació de l’ordre dels treballs, excepte aquells casos en què 
la direcció facultativa estimi convenient la seva variació per qualsevol circumstància d’ordre tècnic. 
En el supòsit de modificacions de terminis, tant parcials com totals, el constructor resta obligat a 
comunicar-ho a la direcció facultativa.  

d) Senyalització: 
El constructor, en base al que estableix el Pla de seguretat i salut, està obligat a instalꞏlar a càrrec 
seu, els senyals necessaris per a la correcta identificació de l’accés a l’obra, de la circulació a la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra (tant a l’esmentada 
zona com als límits i rodalies), així com qualsevol altra estipulació recollida en la documentació 
contractual o normativa d’aplicació.  
Sempre utilitzarà, quan existeixin, senyals normalitzats d’acord amb la normativa vigent. 

e) Manteniment de condicions de seguretat: 
El constructor restarà obligat, quan la direcció facultativa ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions de seguretat previstes en el 
projecte i en el Pla de seguretat i salut. 

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: J

os
ep

 S
eg

al
és

 i 
C

ar
re

ra
   

  N
úm

er
o 

de
 c

ol
·le

gi
at

: 2
48

72
   

  D
at

a:
 1

8-
02

-2
02

6

8/27

J08027J08027 - Plec de clàusules administratives



 

Plec Ɵpus de clàusules administraƟves                    Part II. Disposicions facultaƟves                                                                                           COAC  febrer 2025 

©
 C
o
l∙
le
g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
c
te

s 
d
e
 C
a
ta
lu
n
y
a
 2
0
2
5
. 
A
q
u
e
st
 d
o
cu
m
e
n
t 
é
s 
p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
e
s 
co
l∙l
e
gi
at
s 
au

to
ri
tz
at
s 
p
e
l C
O
A
C
. Q

u
al
se
vo
l r
e
p
ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm

ac
ió
, d

if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad
a 
e
xp
re
ss
am

e
n
t,
 

se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
e
n
ts
, d

’
ac
o
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
e
ct
u
al
. 

f) Presència i representació del constructor a l’obra. 

g) El constructor, per si mateix o de les persones tècniques o encarregades, estarà present a l’obra 
durant les hores de treball i acompanyarà al personal tècnic en les visites, posant-se a la seva 
disposició per practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant les 
dades necessàries per a la comprovació dels amidaments, de les liquidacions i del compliment de 
les mesures de seguretat i salut. Responsabilitats derivades d’altres reglamentacions tècniques. 

Entre d’altres es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de 
qualitat de l’obra i la de residus de la construcció i enderroc (veure Annex 2 d’aquest document) 

Rescissió del contracte del constructor  

Si en el transcurs de l’obra es produís la rescissió del contracte, el constructor està obligat , a més de 
resoldre els subcontractes que tingués concertats, a retirar tota la maquinària, material i mitjans 
auxiliars i deixar l’obra en condicions de poder ser represa per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran si són acceptables a criteri de la direcció facultativa. 

II.2.2. Prescripcions específiques de l’execució d’obres 

Preparació de l’obra: 

Coneixement i verificació dels documents de projecte 
El constructor té l’obligació d'haver estudiat detingudament els documents del projecte, de reconèixer 
tots els emplaçaments on s’han d'executar les obres i tenir coneixement de les seves condicions. 
Abans del començament de les obres, el constructor indicarà per escrit que la documentació aportada 
és suficient per comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà per escrit 
els aclariments corresponents. 

Accés i tancaments de l’obra 
El constructor, amb els permisos administratius requerits i complint la normativa corresponent, 
executarà pel seu compte els accessos a l’obra, el seu tancament i el seu manteniment durant 
l’execució de l’obra i la direcció facultativa podrà instar a demanar la seva modificació o millora, si 
s’escau. 

Oficina a l’obra 
El constructor habilitarà a l'obra una oficina on, a més de disposar el necessari per a la consulta de la 
documentació de forma adequada, es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material 
especificat a la normativa vigent i d’un llistat amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc.  

També sempre hi haurà a disposició de la direcció facultativa: 
- el Projecte bàsic i d’execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti el 

director d’obra 
- la Llicència d'obres 
- el Llibre d'ordres i assistències 
- el Llibre d'incidències 
- el Llibre de subcontractació, quan sigui necessari 
- el Pla/ns de seguretat i salut aprovats  
- el Pla de gestió de residus 
- el Pla de control de qualitat 
- la documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 
- qualsevol altra documentació que sigui necessària i/o requerida per la direcció facultativa. 

Replanteig i inici d’obres 

L’inici de les obres es durà a terme amb la formalització de l’acta de replanteig i inici d’obres, que 
estarà signada pel constructor, el director d’obra i el director d’execució de l’obra. S’hi indicarà: 

- la conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte. 
- que les obres definides en el projecte són realitzables i no hi ha impediments o servituds aparents 

no considerats que puguin afectar-les. 
- que el constructor assumeix el compromís que estableix el Reial Decret 1627/19975, havent lliurat 

al coordinador del Pla de Seguretat i Salut de les obres per a la seva aprovació prèvia a l’inici de 
l’obra. 

 
5 RD. 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 
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- que el tècnic director d’obra autoritza el començament un cop sigui aprovat l’esmentat Pla de 
seguretat i salut en les obres (Acta d’aprovació del pla); que el constructor resta assabentat pel fet 
de subscriure aquesta acta; que el termini d’execució començarà a comptar des de l’endemà de 
l’aprovació de l’acta de replanteig i d'inici d'obres. 

El constructor començarà les obres en el termini acordat per les parts i es desenvoluparan en la forma 
necessària per poder assolir l'execució total dins els terminis exigits en el contracte.  
El constructor ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la direcció facultativa la data de 
començament dels treballs amb suficient antelació. 

Una vegada iniciada l’obra, s’elaboraran els plànols detallats d'execució que la direcció d’obra estimi 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin, a raó del resultat 
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, i les incidències en obra que ho aconsellin i facin 
necessari. 

En el cas de no complir amb els requisits de preparació i d’inici de l’obra, la direcció facultativa pot 
oposar-se a l’inici de les mateixes. 

Treballs no estipulats i obres sense prescripcions 

Quan ho disposi el director d’obra i, dins dels límits que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra 
i tipus d’execució, el constructor està obligat a executar els treballs necessaris per a la correcta 
execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del 
projecte. 

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest plec ni en la resta de documentació del projecte, el constructor s’atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 
de la bona construcció. 

Noves partides d’obra  

Aquelles noves partides d’obra que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, 
s’aniran construint segons les necessitats. Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en 
base als projectes addicionals que es redactin. En aquests casos, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions donades per l'arquitecte en tant es formula o tramita el projecte 
reformat.  

En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el director 
d’obra. 

Les obres addicionals se subjectaran a les mateixes condicions estipulades en el contracte per a 
obres similars degudament justificades. 

Pròrroga dels terminis de l’execució de l’obra 

Si per causa de força major no es poguessin començar les obres, s’haguessin de suspendre o 
demorar, el constructor exposarà per escrit i dirigit al director d’obra, la causa que impedeix l’execució 
dels treballs i el retard que comporta respecte als terminis inicialment acordats, justificant degudament 
la pròrroga que solꞏlicita.  

Prèvia visita d’obra per modificar la planificació i amb l’informe favorable del director d’obra, el 
promotor atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta. 

En el supòsit que la pròrroga excedeixi els terminis fixats pel permís atorgat per l’administració per a 
l’execució de l’obra, el promotor farà els tràmits administratius adients que pertoquin. 

Conservació i neteja de les obres 

El constructor retirarà, transportarà i dipositarà adequadament els residus i els materials no 
utilitzables, segons estableix el pla de gestió de residus aprovat. 

És obligació del constructor la conservació, en perfecte estat, de les unitats d’obra realitzades fins a 
la data en què el promotor recepciona l’obra, assumint les despeses que se’n derivin. 

També té obligació de mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, desmuntant les instalꞏlacions provisionals que ja no se’n faci ús, així com adoptar totes les 
mesures que siguin necessàries. En cas d’incompliment, el promotor pot fer-ho a càrrec del 
constructor. 
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Obres ocultes  

Tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults en finalitzar l’execució, s’han de poder 
referenciar mitjançant la documentació que es consideri més adequada per tal que quedin 
perfectament definits. Aquests documents seran realitzats per part del director d’execució de l’obra i 
del constructor amb el format que acordin les parts, i s’hauran de lliurar al director d’obra. Els plànols 
inclosos a la documentació són indispensables i han d’estar suficientment acotats i referenciats per a 
la correcta identificació dels elements ocults. 

Unitats d’obra no ajustades a les prescripcions de la documentació del projecte 

El director d’execució de l’obra podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 
s’especifica en el projecte o en el plec de condicions, sigui per una mala execució o per una deficient 
qualitat dels materials utilitzats o equips instalꞏlats.  

Abans de la recepció definitiva de l’obra es podrà disposar l’enderroc i reconstrucció de les obres 
objecte d’aquest apartat a càrrec de la contracta. En cas de discrepàncies per part del contractista, 
resoldrà el director d’obra.  

El promotor podrà decidir que la reconstrucció de la part mal executada sigui a compte del constructor, 
sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 

Vicis ocults  

Si la direcció facultativa tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades ordenarà executar, en qualsevol moment abans de la seva 
finalització, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que pressuposa 
defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'originin seran a càrrec del constructor 
sempre que es demostri l’existència d’aquests vicis; en cas contrari aniran a càrrec del promotor. 

Procedència dels materials, productes i equips. 

El constructor estarà obligat a proveir-se dels materials, productes i equips, seguint les qualitats, 
condicions i característiques que estableixen el projecte i tota la seva documentació.  

No es procedirà a la utilització i colꞏlocació de materials, productes i equips sense que abans siguin 
examinats, acceptats i recepcionats pel director de l’execució de l’obra, en els termes que prescriu el 
pla i el programa de control de qualitat, així com el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  

El constructor haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions, 
els assaigs o les proves preceptuades al Pla i al Programa de control de qualitat i al Plec de condicions 
tècniques particulars, en els moments, periodicitat i terminis que s’hi indiquin.  

Materials productes i equips no ajustats a la qualitat requerida en el projecte 

Quan els materials, productes o equips no siguin de la qualitat requerida en el projecte i la seva 
documentació, o bé no estiguin perfectament preparats, el director d’execució de l’obra donarà l’ordre 
al constructor perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta 
d’aquests, se seguiran les indicacions del director d’obra. Si en el termini pactat per les parts6, des de 
la recepció de l’ordre, no han estat retirats, el promotor ho podrà fer a càrrec del constructor.  

Si els materials, elements d'instalꞏlacions o aparells no s’ajustessin a les prescripcions del projecte 
però, a criteri de la direcció facultativa i amb el vistiplau del promotor, fossin acceptables, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepció que el constructor opti per la seva 
substitució. 

Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 

S'ha d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec 
de la propietat o del promotor. El document de pressupost del projecte té un capítol on s’estimen els 
seus costos en base a les proves i assaigs prescrites en el pla de control de qualitat del projecte. 

Si es prescriuen proves addicionals o no contemplades al pla, aniran a càrrec de la propietat o del 
promotor les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris i, en general, per altres 
agents/entitats que no intervinguin directament en l'obra.  

 
6 A manca de definició de termini, es pot prendre com a referència un termini de 15 dies. 
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II.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execució de l’obra 

L'Annex II del Codi Tècnic de l'Edificació7 detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjudici del que 
estableixin altres administracions públiques competents, el contingut de la documentació del seguiment 
de l'execució de l'obra, tant l'exigida reglamentàriament, com la documentació del control realitzat al 
llarg de l'obra.  

La relació completa de la documentació de l’Annex II està referenciada a l’apartat II.2.4 Prescripcions 
relatives a la finalització de les obres d’aquest Plec. No obstant això, a continuació es recull la relació 
dels llibres de seguiment obligatoris que exigeix la normativa durant l’execució de les obres. 

Llibre d’ordres i assistències 

Durant l’execució de les obres, hi haurà a l’obra el Llibre d’ordres i assistències, en el qual el director 
d'obra i el director de l'execució de l'obra deixen constància per escrit, consignant les instruccions 
pròpies de les seves respectives funcions i obligacions, així com totes aquelles ordres que considerin 
oportú donar al constructor o a la persona responsable que designi (sense perjudici de les que se li 
hagin pogut comunicar a través d’altres mitjans d’ús habitual, per a les quals el constructor hagi 
manifestat el seu assabentat).  

Si així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d’ordres i assistències. 

Llibre d’incidències 

Durant l’execució de les obres, hi haurà a l’obra el Llibre d’incidències a disposició de la direcció 
facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i 
persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest llibre el facilita 
el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.  

El coordinador de seguretat i salut durant l’execució o, quan no sigui necessari, la direcció facultativa, 
hi consignaran les ordres i les incidències de seguretat i salut, notificant-les al constructor afectat. Si 
així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d’incidències. 

En el cas de les ordres de seguretat no ateses, incompliments d'una ordre de seguretat donada, les 
repeticions d'una instrucció donada o quan hi hagi risc imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, el coordinador o la direcció facultativa hauran de notificar-ho al constructor afectat i als 
representants dels seus treballadors, i quan correspongui es donarà avís a l’autoritat laboral. En cas 
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, es podrà disposar la paralització 
parcial o total de l’obra. 

Llibre de subcontractació 

El constructor ha de disposar de Llibre de subcontractació i conservar-lo a l’obra, reflectint, per ordre 
cronològic i amb anterioritat al començament de les obres, les subcontractacions realitzades segons 
el que estipuli la normativa sobre la subcontractació en el sector de la construcció. 

El constructor comunicarà cada nova subcontractació al coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que figurin en 
el Llibre de subcontractació. 

II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització de l’obra 

Certificat final d'obra 

El Certificat final d'obra forma part de la documentació obligatòria de final de l'obra i mitjançant el qual 
els diferents tècnics certifiquen: 

Director d'obra:  

Certifica que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte 
objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, i està a punt per a la seva 
adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment.  

Director de l'execució de l'obra: 

Certifica haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la 
construcció així com la seva qualitat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de la bona construcció.  

 
7 Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
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El Certificat final d'obra anirà acompanyat com a annexos dels següents documents:  

a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant 
l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència  

b) Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats. 

Recepció de l'obra  

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, un cop finalitzada l’obra, en fa lliurament al 
promotor i és acceptada per aquest.  

La recepció s'haurà de consignar en una Acta de recepció signada, com a mínim, pel promotor i el 
constructor, i s'hi farà constar:  

- les parts que hi intervenen.  
- la data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada.  
- el cost final de l'execució material de l'obra.  
- la declaració de la recepció de l'obra amb reserves o sense, especificant-les, si s'escau, de manera 

objectiva i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. Un cop esmenats 
els defectes, es farà constar en una acta de recepció a part, subscrita pels signants de la mateixa.  

- les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.  

Així mateix, s'adjuntarà el Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució 
de l'obra.  

La recepció de l’obra podrà realitzar-se amb reserves (recepció provisional) o sense reserves 
(recepció definitiva) i el seu abast serà la totalitat de l'obra o les seves fases completes i acabades, 
quan així s'hagi acordat per les parts i sigui acord a la normativa d’aplicació.  

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que aquesta no està acabada o que 
no s'adequa a les condicions contractuals i s’assenyalarà al constructor un termini per acabar-les, 
esmentant els defectes observats, donant instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el 
termini màxim per a la seva execució. 
En qualsevol cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini 
per efectuar la recepció.  

La recepció de l'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la 
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la 
notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el promotor no hagués posat de manifest reserves 
o rebuig motivat per escrit.  

Terminis de responsabilitat i garantia 

Les obres i treballs finalitzats es rebran d’acord amb les disposicions d’aquest plec.  

La responsabilitat i garantia dels diferents agents de l’edificació es regulen als articles 17 i 19 de la 
Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE).  

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia s'iniciarà a partir de la data en què se subscrigui 
l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda, segons el que preveu l’apartat 
anterior. 

Documentació d’obra executada  

Documentació final de les obres: 

El director d’obra, assistit pel constructor i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la 
documentació final de les obres que es facilitarà al promotor. El projecte, amb la incorporació, en el 
seu cas, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat pel director d’obra al promotor.   

A aquesta documentació s’hi adjuntarà, com a mínim: 

- l’acta de recepció 
- la relació identificadora dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació 
- les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instalꞏlacions, de conformitat amb la 

normativa que sigui d’aplicació 

Tota aquesta documentació serà lliurada als usuaris finals de l'edifici i formarà part del Llibre de 
l’edifici.   
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Documentació de seguiment d’obra: 

Pel què fa a la documentació de seguiment d’obra, un cop finalitzada aquesta, serà dipositada pel 
director d'obra al colꞏlegi professional corresponent o, si s'escau, a l'administració pública competent, 
que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 

Com a mínim, la documentació de seguiment es composarà de:  

- la documentació relacionada a l’apartat II.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execució 
de l’obra, d’aquest plec 

- el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra 
- la llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si s'escau, altres autoritzacions administratives 
- el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, del Ministeri de l'Habitatge 

Així mateix, la documentació de control de qualitat de l’obra, referenciada a l’Annex 2 d’aquest 
document, serà dipositada pel director de l'execució de l'obra al colꞏlegi professional corresponent o, 
si s'escau, a l'administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

Llibre de l’edifici 

El Llibre de l'edifici és el conjunt de documents en els quals es recull la informació que permet conèixer, 
a més de les característiques tècniques de l'edifici, les seves dades registrals, administratives i 
jurídiques. 

La seva finalitat és que els usuaris disposin tota la informació relativa a l’edifici per tal de facilitar-los 
el manteniment i conservació, a fi d’allargar la seva vida útil i evitar-ne la degradació. En el Llibre de 
l’edifici es recull i custodia tota la documentació que es generi durant la seva vida útil. 

Sense perjudici que estableixi altra normativa, la Llei d’Ordenació de l’Edificació determina que la 
documentació que, com a mínim, constituirà el Llibre de l’edifici serà: 

- el projecte, 
- les modificacions del mateix degudament aprovades, 
- l'acta de recepció, la relació identificadora dels agents intervinents durant el procés d'edificació, 
- així com la documentació relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 

instalꞏlacions. 

El director d’obra facilitarà el Llibre de l’edifici al promotor per a la formalització dels corresponents 
tràmits administratius i per tal que el lliuri als usuaris finals de l’edifici.  

A Catalunya, la regulació8 del Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges disposa amb detall les seves 
característiques i contingut, així com a qui li correspon l’obligatorietat de la seva formalització: 

- El Llibre de l’edifici d’habitatges de nova construcció o d’habitatges resultants d’una gran 
rehabilitació el formalitza i signa el/la promotor/a. 

- El Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents el formalitza la persona propietària o la 
comunitat de propietaris, en el cas d’edificis amb règim de propietat horitzontal. 

 

 
8 D. 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions 

tècniques i el llibre de l'edifici 
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PART III. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

III.1 Aspectes generals 

Tots els agents, empreses, entitats, etc. que intervenen en el procés de construcció tenen dret a 
percebre puntualment les quantitats acreditades per a la seva correcta actuació, d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 

La propietat, el constructor i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades per al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

III.2. Fiança: quantia i devolució  

El plec de condicions particulars determinarà el percentatge de la garantia. En contractes del sector 
públic s’aplicarà el percentatge que estableixi la normativa d’aplicació. 

La fiança exigida al constructor per garantir el compliment del contracte s’establirà al document 
contractual. Podrà fer-se mitjançant dipòsit previ, en metàlꞏlic, valors o aval bancari o assegurança de 
caució (per un percentatge del preu total de contracte a acordar per les parts) o mitjançant retenció en 
les certificacions parcials o pagament a compte. 

La garantia o fiança constituïda respondrà de tots els deutes del constructor derivats del contracte, de 
l’execució de les obres, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis provinents de 
l'incompliment de les obligacions del constructor, i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquin durant l’execució de les obres i fins a la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancelꞏlada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia 
i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la contracte d'aquest 
sense culpa de contractista. 

III.3. Preus  

Preus del contracte (d’execució material i d’execució de contracte) 

En la fase de preparació del contracte, a més dels seus terminis d’execució com a element essencial, 
és important assegurar-se que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte. Es farà 
mitjançant l'estimació correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el moment de 
fixar el pressupost base d’execució de contracte. 

El preu s’ha d’abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el 
que s’ha pactat i podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte9 i/o 
mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin pactat. 

El preu del contracte es pot formular de les següents maneres: 

- en termes de preus unitaris, referits als diferents components de la prestació -quan així es 
requereixi- o a les unitats d'aquesta que es lliurin o s'executin,  

- en termes de preus aplicables a un tant alçat, referits a la totalitat o a part de les prestacions del 
contracte. 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra inclou els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 

Costos directes: 

Es consideraran costos directes: la mà d'obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, 
que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra; els materials, els preus resultants a peu 
d'obra que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució; 
els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals; les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament 
o funcionament de la maquinària i utilitzades en l'execució de la unitat d'obra; i les despeses 
d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips anteriorment 
esmentats. 

 
9 Referència als pagaments a compte per al proveïment de materials així com per raó de les instal∙lacions i els equips necessaris per a l'obra 
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabament de qualsevol unitat d’obra es consideren inclosos en el seu preu, malgrat que no figurin 
tots especificats a la descomposició o descripció dels preus10. 

Costos indirectes: 

Es consideraran costos indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 
imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra. Com poden ser11: les despeses 
d'instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 
l'obra i els imprevistos. 

Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s’enumeren sota 
el concepte de despeses indirectes, excepte aquelles que es reflecteixin al pressupost valorat en 
unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a 
totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de 
l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució i, en 
conseqüència es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no 
figurin en el pressupost valorat en unitats d’obra o partides alçades. 

Despeses generals: 

Es consideraran despeses generals, les despeses generals d’empresa, les despeses financeres, les 
càrregues fiscals i les taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge 
de la suma dels costos directes i indirectes.  

Preu d'execució material: 

És el resultat obtingut per la suma dels costos directes i costos indirectes. 

Preu de contracta: 

És la suma del preu d’execució material més les despeses generals més el benefici industrial12. 

L'impost sobre el valor afegit (IVA), que grava l’execució de l’obra, s’aplica sobre el preu de 
contracta13.  L’IVA s’ha d’indicar com a partida independent. 

Preus contradictoris 

Un preu contradictori es dona quan s’hagin d’introduir noves unitats d’obra, canvis de qualitat en les 
unitats d’obra projectades o bé es produís algun cas imprevist que no ha estat contemplat en el 
pressupost del projecte i pot donar lloc a nous preus. En aquests supòsits, el director d'obra ho posarà 
en coneixement del promotor, indicant el seu valor amb els criteris següents. 

Quan es tracta d’una nova partida que no ha estat considerada en el projecte inicial: 

- Si el pressupost no contempla cap preu descompost de la mateixa, cal fer la nova descripció de 
la partida amb el nou preu a acordar entre el promotor i el constructor.  
Es pot prendre com a referència aquell preu que resulti del banc de preus d’ús més freqüent, de 
l’any en curs. 

- Si en alguna partida del pressupost del projecte hi ha el descompost de la nova partida, aquesta 
s’ha de descriure en relació amb aquests preus descompostos (preus continguts en el quadre de 
preus del projecte).   

Revisió de preus 

Tota possible fluctuació de preus que pugui executar-se per l’execució d’obres objecte del contracte, 
ha estat considerada en el pressupost de la contracta. Tot i això, en base al principi de l’autonomia i 
per causes de força major, les parts pactaran la revisió de preus en els termes que estimin més 
adients, considerant perfectament vàlid qualsevol mètode de revisió pactat entre elles. 

 
10 Extret del Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Pliego de Cláusulas AdministraƟvas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado.  

11  Relació  Costos  indirectes  segons  l’arƟcle  130  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques. 

(OrientaƟvament i extret del Document de ConƟngut i Criteris de la base de dades de BEDEC de l’ITEC de l’abril del 2023 i per a un estudi 
realitzat sobre les obres Ɵpus establertes al Banc BEDEC, es poden valorar al voltant del 10% en obres noves d’edificació; 17,5% en obres 
de rehabilitació d’edificació; 6% en obres d’urbanització i 5% en obres d’enginyeria civil)  

12 OrientaƟvament, en el cas d’obra privada es pot prendre com a referència els percentatges establerts per a obra pública, sent aquests en 

general, el 13% per a Despesa General d’Empresa (segons Ordre FOM/1824/2013, anteriorment Foment), i del 6 % pel que fa al Benefici 
Industrial. (extret del Document de ConƟngut i Criteris de la base de dades de BEDEC de l’ITEC de l’abril del 2023)  

13 Segons el Reial Decret 1624/1992, i modificacions posteriors, l’IVA a aplicar pot ser d’un 10 % (Ɵpus imposiƟu reduït) o d’un 21%, segons 

el Ɵpus d’intervenció. 
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Aplec de materials 

El promotor, si ho estima convenient, podrà abonar al constructor imports a compte per les operacions 
preparatòries com instalꞏlacions o aplec de materials o equips de maquinària adscrits a l’obra. En 
aquest cas, el constructor, a criteri del promotor, haurà d’assegurar els referits pagaments a compte 
mitjançant la prestació de garantia, aval o assegurança de    caució.  

Aquests abonaments a compte podran ser fins a un setanta-cinc per cent14 (75 %) del valor dels 
materials aplegats necessaris per a l’obra, prèvia autorització del promotor assistit per la direcció 
facultativa, que controlarà que es tracta dels esmentats materials i que compleixen els requisits 
següents:  

‐ que existeixi petició expressa del constructor, acompanyant documentació justificativa de la 
propietat o possessió dels materials 

‐ que el constructor es comprometi a emmagatzemar els materials a l’obra o en lloc autoritzat, o que 
ja s’hagi produït l’esmentat emmagatzemat 

‐ que el constructor es responsabilitza de la seva custòdia i conservació 
‐ que el constructor presti la seva conformitat al pla de devolució d’aquests imports. La direcció 

facultativa acompanyarà a la relació valorada que correspongui, un pla de devolució de les 
quantitats avançades per deduir-lo de l’import total de les unitats d’obra on estiguin inclosos 
aquests materials. 

Un cop la propietat ha abonat els materials aplegats, aquests són de la seva exclusiva propietat.  La 
seva guarda i conservació és responsabilitat de la constructora. 

III.4. Valoració de les obres 

Valoració de les obres. Relacions valorades i certificacions 

En la forma i terminis establerts al contracte d’obra i, en el seu defecte, de forma mensual, es realitzarà 
un amidament en relació amb la part d’obra executada basada en una relació valorada aportada pel 
constructor. D’acord amb l’anterior, el director d’execució de l’obra elabora i subscriu les certificacions 
parcials d’obra i la liquidació final de les unitats d’obra executades, documents que ha de conformar 
el director d’obra. 

La certificació mensual d’obra és l’únic document vàlid a efectes de facturació. Aquesta certificació 
serà enviada al constructor, per tal que en el termini pactat procedeixi a la seva signatura i presenti a 
la propietat la factura de l’obra executada d’acord amb la certificació emesa. 

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa 
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Els abonaments al constructor resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de 
pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a l’amidament 
final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprèn. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra o altres que no estigui previst en el projecte i 
que no hagi estat prèviament autoritzada per part de la direcció facultativa i la propietat amb la forma 
acordada al contracte d’obra. 

Valoració d’obres no finalitzades 

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres no finalitzades i prèvia formalització 
d’una acta de l’estat d’execució de les obres s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui 
pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els 
quadres de preus. 

Imperfeccions en el pressupost 

El constructor ha d’haver estudiat detalladament els documents del projecte. Si el constructor no ha 
fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin als preus, no tindrà dret a cap 
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el projecte i conté més unitats d’obra que les previstes, 
llevat que les parts puguin convenir de forma diferent. Si, per contra, el nombre d’unitats d’obra fos 
inferior, es descomptaran del pressupost. 

 
14 Es fa referència al percentatge considerat a l’arƟcle 155 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

(Reial Decret 1098/2001) 
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Millores d’obra, augments i/o reduccions 

Només s'admetran millores d'obra quan el director d’obra hagi especificat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que el director d’obra, el constructor i el promotor, 
abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els nous imports totals (les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o dels equips a utilitzar) i els increments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el director d’obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

Partides alçades  

A manca del que s’hagi pogut disposar en un altre document d’índole tècnic o econòmic, per a la 
valoració de les partides alçades es considera: 

a) Partides alçades a justificar: són les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en 
unitats d'obra, amb preus unitaris. 

b) Partides alçades d'abonament íntegre: són les que es refereixen a tasques, l'especificació de les 
quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de mesurament 
segons el plec. 

Partides alçades a justificar: 

La seva valoració es basa en el resultat dels amidaments i, pel que fa als preus, a les condicions 
establertes al contracte. En el seu defecte es considera: 

‐ si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, es prendran com a referència i s'abonaran, 
previ amidament i aplicació del preu establert. 

‐ si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, en relació als preus similars contractats. 

‐ si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al constructor, exceptuant el cas que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar. 
En aquest supòsit, el director d’obra indicarà al constructor i, amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'haurà de seguir -que tindrà consideració d’obra per administració- valorant els 
materials i jornals d’acord amb els preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, 
als preus que anteriorment a l'execució acordin les parts (cal considerar l’increment que 
correspongui en concepte de despeses generals i benefici industrial del constructor que hagin 
pactat les parts). 

Partides alçades d’abonament íntegre: 

S'abonaran al constructor en la seva totalitat un cop identificats els treballs o obres a què es refereixin 
d'acord amb les condicions del contracte, sense perjudici del que s’hagi pogut establir respecte del 
seu abonament fraccionat. 

Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament íntegre no 
figuri en els documents contractuals del projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o 
insuficient a les finalitats de la seva execució, s'estarà a les instruccions que, a aquests efectes, dicti 
per escrit la direcció facultativa a les que es pot oposar el constructor en cas de disconformitat. 

III.5. Abonament de les obres i formes de pagament 

El promotor efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import en virtut dels quals 
es verificaran els pagaments correspondrà al de les certificacions d’obra conformades pel director 
d’obra. 

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa 
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, i 
pel que fa a les factures, aquestes s’hauran de presentar en la forma que acordin les parts, i en 
qualsevol cas, en la forma i en els termes que estableixi la normativa vigent en relació a la factura 
electrònica, així com altra normativa que li sigui d’aplicació. 

Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres i exceptuant que contractualment s’hagi 
establert una altra cosa, l'abonament dels treballs podrà efectuar-se com segueix: 
  

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: J

os
ep

 S
eg

al
és

 i 
C

ar
re

ra
   

  N
úm

er
o 

de
 c

ol
·le

gi
at

: 2
48

72
   

  D
at

a:
 1

8-
02

-2
02

6

18/27

J08027J08027 - Plec de clàusules administratives



 

Plec Ɵpus de clàusules administraƟves                    Part III. Disposicions econòmiques                                                                                      COAC  febrer 2025 

©
 C
o
l∙
le
g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
c
te

s 
d
e
 C
a
ta
lu
n
y
a
 2
0
2
5
. 
A
q
u
e
st
 d
o
cu
m
e
n
t 
é
s 
p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
e
s 
co
l∙l
e
gi
at
s 
au

to
ri
tz
at
s 
p
e
l C
O
A
C
. Q

u
al
se
vo
l r
e
p
ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm

ac
ió
, d

if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad
a 
e
xp
re
ss
am

e
n
t,
 

se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
e
n
ts
, d

’
ac
o
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
e
ct
u
al
. 

‐ tipus fix o tant alçat total: s'abonarà la xifra prèviament fixada, disminuïda, en el seu cas, a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

‐ tipus fix o tant alçat per unitat d'obra: s’abonarà el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent només variar el número d'unitats executades. 

‐ tant variable per unitat d'obra: s’abonarà segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de la direcció facultativa. 

‐ per llistes de jornals i rebuts de materials: s’abonarà en ambdós casos els autoritzats en la forma 
acordada per les parts.  

‐ per hores de treball executat: s’abonarà d’acord a les condicions determinades en el contracte.  

III.6. Obres per administració (directa o delegada) 

Administració 

Obres per Administració són  aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porta 
directament la propietat, sigui personalment, a través de representant o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració poden ser: obres per administració directa i obres per administració 
delegada o indirecta. 

Obres per administració directa 

Són les que la propietat, per si mateixa o mitjançant representant -que pot ser el mateix director d’obra 
autoritzat expressament per aquest tema-, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal que hagi contractat pugui realitzar-
la. 

En aquestes obres, la propietat reuneix la doble condició de promotora i constructora, ja que la 
persona encarregada de la realització de l’obra en depèn, ja sigui com assalariada seva o bé com a 
autònoma o empresa que hagi contractat. 

Obres per administració delegada o indirecta 

Són les que acorden la propietat i un constructor per tal de que aquest últim i per compte de la propietat 
, realitzi les gestions i els treballs que calguin i s’acordin. 

Característiques de les obres per administració delegada: 

- Propietat: 
Té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts. 
La propietat es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateixa o mitjançant el director 
d’obra en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, i tots els elements que cregui 
necessaris per a la realització dels treballs convinguts. 

- Constructor:  
Té l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i tot el que es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percebent per la tasca un percentatge prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel constructor. 

- Adquisició dels materials i aparells: 
Tot i la reserva que la propietat té per a l'adquisició dels materials i aparells, si s’autoritza al 
constructor per a la seva gestió i adquisició, aquest haurà de presentar a la propietat o en la seva 
representació al director d’obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
abans d’adquirir-los, la seva aprovació prèvia. 

- Liquidació de les obres:  
Per a la seva liquidació, regirà el que s’hagi pactat entre les parts i, davant la seva manca, les 
despeses d'administració les presentarà el constructor a la propietat, en relació valorada, a la 
qual s'adjuntarà els documents següents, tots ells conformats per la direcció d’execució d’obra: 

∙ Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el seu dipòsit o utilització en l'obra. 

∙ Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que s’estableix en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria. Les nòmines s’acompanyen d’una relació numèrica del personal –relacionat segon 
les diferents categories- que hagi treballat en l’obra durant el termini de temps per al qual es 
presenten. 

N
om

 d
el

 c
ol

·le
gi

at
: J

os
ep

 S
eg

al
és

 i 
C

ar
re

ra
   

  N
úm

er
o 

de
 c

ol
·le

gi
at

: 2
48

72
   

  D
at

a:
 1

8-
02

-2
02

6

19/27

J08027J08027 - Plec de clàusules administratives



 

Plec Ɵpus de clàusules administraƟves                    Part III. Disposicions econòmiques                                                                                      COAC  febrer 2025 

©
 C
o
l∙
le
g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
c
te

s 
d
e
 C
a
ta
lu
n
y
a
 2
0
2
5
. 
A
q
u
e
st
 d
o
cu
m
e
n
t 
é
s 
p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
e
s 
co
l∙l
e
gi
at
s 
au

to
ri
tz
at
s 
p
e
l C
O
A
C
. Q

u
al
se
vo
l r
e
p
ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm

ac
ió
, d

if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad
a 
e
xp
re
ss
am

e
n
t,
 

se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
e
n
ts
, d

’
ac
o
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
e
ct
u
al
. 

∙ Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra i/o de la retirada  adequada 
dels residus de la construcció. 

∙ Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la 
gestió de la qual hi hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte de la propietat. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi 
intervingut el constructor, se li aplicarà el percentatge15 si no hi ha conveni especial, entenent-se 
que en aquest estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les 
despeses generals que originin al constructor els treballs per administració que realitzi i el seu 
benefici industrial. 

- Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada: 
Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor els realitzarà la propietat mensualment segons 
els comunicats de treball realitzats aprovats per ella o per representant a qui hagi delegat. 

- Responsabilitat del constructor en el baix rendiment del seu personal: 
Si el director d’obra advertís en els comunicats mensuals d'obra executada (que de forma 
preceptiva li presenta el constructor) que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de 
les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als que correspondrien per a unitats 
d'obra anàlogues, li ho notificarà per escrit al constructor perquè faci les gestions oportunes a fi de 
que els nivells de rendiment siguin els desitjats. 
Un cop notificat al constructor si, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als 
estàndards, el propietari queda facultat per compensar-se la diferència. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas al mètode 
de resolució de conflictes més adient (mediació, arbitratge, etc.). 

- Responsabilitats del constructor: 
El constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs 
o unitats executades per ell. Així mateix, serà responsable dels accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir a operaris o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries 
previstes a les disposicions legals vigents.  
En base a l’exposat, el constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 
i a respondre també dels accidents o perjudicis als seus operaris o a terceres persones. 
El constructor no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits quan la propietat hagi exercit el seu dret d’adquisició dels mateixos. 

III.7. Altres 

Assegurança de les obres 

El constructor  estarà obligat a assegurar l'obra objecte del contracte durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva. La quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb 
el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats.  

En cas de sinistre a l’obra, l’import abonat per l’asseguradora s'ingressarà en un compte a nom de la 
propietat perquè s’aboni la construcció de l’obra d’acord amb el seu desenvolupament. 

En cap cas, llevat conformitat expressa del constructor reflectida en document públic, la propietat 
podrà disposar d'aquest import per altres aspectes que no siguin els de la reconstrucció de la part 
sinistrada.  

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, entenent-se que l'assegurança comprèn tota la part afectada per l'obra, a no ser que es 
disposi altra cosa. 

El constructor, de forma prèvia a la contractació de l’assegurança, posarà en coneixement de la 
propietat, els riscos assegurats i les condicions de la pòlissa, per tal que manifesti la seva conformitat 
o objeccions, si és el cas. 

  

 
15 A manca de definició, es pot prendre com a referència un percentatge del 15 %. 
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Conservació de l'obra fins a la recepció definitiva 

Entre les obligacions del constructor, hi ha la de conservar l’obra en correctes condicions fins a la 
seva recepció definitiva. 

Si el constructor no atén a aquesta obligació i, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la 
propietat abans de la recepció definitiva, el director d’obra, en representació de la propietat, podrà 
disposar el que precisi, a càrrec del constructor perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que fos 
necessari per a la seva bona conservació. 

En el supòsit de recepció provisional de l'obra, el constructor només podrà disposar-hi les eines i 
materials indispensables per a la seva vigilància i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 

Utilització per part del constructor d'edificis o bens de la propietat 

Quan durant l'execució de les obres el contractista ocupi i/o utilitzi, prèvia autorització de la propietat, 
edificis o materials o eines que pertanyin a la mateixa, els haurà d’utilitzar i conservar adequadament 
per al seu correcte retorn en el moment de la finalització del contracte. De no ser així, el constructor 
haurà d’assumir els costos que se’n derivin.
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Annex 1 

AGENTS DE L’EDIFICACIÓ. Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE). DEFINICIÓ i 
OBLIGACIONS 

1. DEFINICIÓ dels agents intervinents en l’edificació 

Promotor  

Serà considerat promotora qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que individualment 
o colꞏlectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol.  

Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte.  

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, sempre 
de forma coordinada amb l'autor del projecte.  

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el que preveu l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE, cada projectista assumirà la titularitat del seu 
projecte. 

Constructor 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al 
contracte. 

Director d'obra  

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, 
la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.  

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

Director de l'execució de l'obra  

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució 
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de 
l'edificat. 

Entitats i laboratoris de control de qualitat de l'edificació  

Són entitats de control de qualitat de l’edificació aquelles capacitades per prestar assistència tècnica 
en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instalꞏlacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.  

Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per prestar assistència 
tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instalꞏlacions 
d'una obra d'edificació. 

Subministradors de productes  

Es consideren subministradors de productes els fabricants, emmagatzemadors, importadors o 
venedors de productes de construcció.  

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant 
acabades com en procés d'execució. 

Propietaris i usuaris 

La Llei d'Ordenació de l'Edificació també inclou als propietaris i als usuaris com a agents de 
l’edificació. 
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Coordinador de seguretat i salut 

La LOE regula quines són les titulacions que habiliten per desenvolupar la funció de coordinació de 
seguretat i salut. El RD 1627/199716 integra aquesta figura com a part de la direcció facultativa de 
l’obra. El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra és el 
tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació 
dels principis que s'esmenten a l’article 8 del Reial Decret 1627/1997. 

El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant la fase d'execució de l'obra és el tècnic 
competent integrat a la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que 
s'esmenten a l'article 9 del RD 1627/1997.  

2. OBLIGACIONS dels agents intervinents en el procés d’obra 

Els agents intervinents en el procés d’edificació compliran amb les obligacions i les funcions que els 
assigna la normativa vigent aplicable, d’acord amb la regulació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació 
(LOE) o altra reglamentació17.  

Promotor 

Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.  

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra les seves posteriors modificacions.  

Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com el visat dels 
treballs professionals que en el seu cas fossin preceptius. 

Subscriure l'acta de recepció de l'obra i les assegurances previstes a l'article 19 de la LOE.  

Lliurar a l'adquirent la documentació d'obra executada, qualsevol altre document exigible per les 
administracions competents o qualsevol altra documentació que es derivi de la normativa vigent. 

Projectista 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció del treball en 
aplicació de l’article 10.2.a)18 de la LOE i d’acord amb les seves competències i especialitats, i complir 
les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar la 
persona tècnica redactora del projecte que tingui la titulació professional habilitant.  

Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i 
lliurar-lo.  

Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 

Constructor 

Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra 
i del director de l’execució de l’obra, per tal d'assolir la qualitat exigida en el projecte.  

Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles 
per actuar com a constructor.  

Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l'obra i que, per la seva 
titulació o experiència, haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la 
complexitat de l'obra.  

Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.  

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el contracte.  

Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra.  

Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra 
executada.  
Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE. 

 
16 RD 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
17 A l’Annex 2 d’aquest plec es detallen altres obligacions específiques per a aquest agent previstes a la normaƟva aplicable. 
18 Veure esquema de tècnics competents per Ɵpus d’intervenció i ús principal de l’edificació segons la LOE. Esquema tret de la “Guia breu 

de suport tècnic dels agents de l’edificació” de l’OCT‐COAC 
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Director d’obra 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons 
correspongui en aplicació de l’article 12.3.a)18 de la LOE i d’acord amb les seves competències i 
especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional habilitant.  

Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny.  

Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre d'ordres i assistències les 
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.  

Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, 
que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions 
normatives contemplades i observades en la redacció del projecte.  

Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar 
les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que en 
el seu cas fossin preceptius.  

Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que en el seu cas fossin preceptius.  

En aquells casos en què el director d'obra i el director de l'execució de l'obra sigui el mateix 
professional, de conformitat amb el que preveu la LOE, el director d’obra també haurà d’assumir les 
obligacions corresponents al director de l’execució de l’obra. 

Director de l’execució de l’obra 

Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons 
correspongui en aplicació de l’article 13.2.a)18 de la LOE i d’acord amb les seves competències i 
especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar la persona tècnica directora de l'execució de l'obra que tingui la titulació 
professional habilitant.  

Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assaigs i proves 
precises.  

Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, d'acord amb el projecte i amb les 
instruccions del director d'obra.  

Consignar en el Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises.  

Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i 
subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades.  

Colꞏlaborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant 
els resultats del control realitzat. 

Entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, a la persona responsable tècnica de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja 
sigui el director de l'execució de les obres, o l'agent que correspongui en les fases de projecte, 
l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 

Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i 
mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, 
mitjans i equips adequats. 

Subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si s'escau, estableixi 
la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

Propietaris i usuaris 

Són obligacions de la propietat conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb què aquesta compti.  
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Són obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment, contingudes en la documentació de 
l'obra executada. 
 

 
ESQUEMA DE TÈCNICS COMPETENTS19  ‐en base  a  la  Llei d’Ordenació  a  l’Edificació,  LOE‐  en  funció del  Ɵpus 
d’intervenció, l’ús principal de l’edifici, i d’acord a les especialitats i competències específiques dels tècnics.  
 
 

 

 

 
19 Esquema tret de la “Guia breu de suport tècnic dels agents de l’edificació” de l’OCT‐COAC. 
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Annex 2 

AGENTS DE L’EDIFICACIÓ. OBLIGACIONS PER ALS DIFERENTS AGENTS segons 
altra reglamentació 

(Entre d’altres, es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de 
qualitat de l’obra, la de residus de la construcció i enderroc i el Codi estructural) 

 Seguretat i Salut en les obres de construcció20

Promotor

- Designar els coordinadors de seguretat i salut quan siguin necessaris.
- Garantir que les persones coordinadores en matèria de seguretat compleixin les seves obligacions

pel que fa a la presència, dedicació i activitat en relació amb la seguretat i salut de l’obra.

Constructor 

- Elaborar el pla de seguretat i salut en base a l’estudi de seguretat i salut (en obres que requereixen 
projecte21). Quan no sigui necessari un projecte, el constructor podrà elaborar un document de 
prevenció en base a la seva avaluació de riscos i als seus procediments de treball o voluntàriament 
pot presentar un pla de seguretat i salut.
- Comunicar l’obertura del centre de treball i fer complir al seu personal el que estableix el pla de 
seguretat i salut.
- Tenir elaborat i actualitzat, conforme les activitats que desenvolupa, un pla de prevenció de riscos 
laborals que estigui integrat en tota l’organització empresarial.
- Atendre les indicacions i les instruccions de la coordinació de seguretat i salut i les de la direcció 
facultativa, seguint els procediments de seguretat en el treball previstos i aprovats en el pla de 
seguretat i salut, i les seves possibles actualitzacions.
- Estar inscrit al REA (Registre d'empreses acreditades) per a poder ser contractat. 

Coordinador de seguretat i salut
- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, les activitats de l’obra i 
organitzar la coordinació d’activitats empresarials, i les accions i funcions de control de l'aplicació 
correcta dels mètodes de treball, entre d’altres.
- Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir 
a l’obra.

Direcció facultativa 

Cas particular: en els casos en què, en base a la normativa, no sigui necessària la designació de 
coordinador en fase d’obra: 
- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.
- Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir

a l’obra.

 Control de qualitat de l’obra22

El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls
de l'execució i de l'obra acabada.

Director d’execució:

- Elaborar un programa de control de qualitat en base al pla de control de qualitat contingut en el
projecte.

- Recopilar la documentació del control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el
projecte, els seus annexos i modificacions.

20 RD. 1627/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció 
21 Obres que requereixen projecte en base a l’art. 2.2 de la LOE 
22 RD. 314/2006 pel que s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (CTE);  D. 375/1988 sobre control de qualitat a l’edificació 
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Constructor: 

- Tenir a la seva disposició el programa de control de qualitat, elaborat en base al pla,  per la direcció 
d’execució de l’obra. L’obra s’executarà conforme al programa i a les instruccions i ordres de la 
direcció facultativa quant a inspeccions, proves, assaigs i altres. 

- Recopilar dels subministradors la documentació dels productes, materials i equips així com les 
seves instruccions d'ús i manteniment i les garanties corresponents quan escaigui, per tal de 
facilitar-los al director d'obra i al director de l'execució de l'obra. 

- La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat 
de l'obra. 

 Residus de construcció i enderroc23  

Promotor (com a productor de residus) 

- Presentar davant de l’ajuntament, amb la solꞏlicitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació de la gestió de residus de construcció i enderroc, signat pel gestor de residus, on 
també hi consti l’import rebut a compte per a la posterior gestió. 

- Acceptar el pla de gestió de residus elaborat pel constructor i aprovat per la direcció facultativa. 
- Disposar del certificat de gestió de residus per acreditar-ne la gestió realitzada i garantir la seva 

conservació durant cinc anys. 

Constructor 

- Elaborar i presentar al productor de residus (promotor) un pla de gestió de residus que reflecteixi 
com es durà a terme les obligacions que es deriven en relació al qual determina l’estudi de gestió 
de residus de construcció i enderroc. 

- Separar dins l’àmbit de l’obra, en tot cas, els residus, segons estableix la normativa vigent. 

Direcció facultativa 

- Analitzar i aprovar el pla de gestió de residus de construcció i enderroc. 

 Codi Estructural-2124 

Constructor 

- Elaborar un directori amb identificació dels agents i subministradors involucrats a l’obra. 
- Comunicar a la direcció facultativa el sistema d’emmagatzematge i registre que utilitzarà per 

garantir el nivell de traçabilitat establert pels materials i productes emprats a l’obra. 
- Elaborar els procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura, 

coherents amb el projecte, d’acord amb la reglamentació que sigui aplicable i conforme als mitjans 
de producció propis. 

- Elaborar el programa d’autocontrol de l’execució. 
- Disposar la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars 
- Comprovar la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva 

utilització, d’acord amb els criteris del CodE-21. 
- Durant l’execució de l’obra, elaborar la documentació que reglamentàriament sigui exigible i de 

conformitat amb l’establert en el projecte i a la normativa vigent. 
- Disposar de certificació de conformitat amb la UNE-EN ISO 14001 o norma equivalent ISO 14001 

per l’abast de l’obra si la propietat decideix una certificació ambiental nivell A de l’estructura. 
- Estar en possessió d’un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001 per a l’abast 

de les activitats d’execució requerides, quan el control d’execució es realitzi a nivell intens.  

Direcció facultativa 

Aprovar el pla d’obra i el programa d’autocontrol d’execució del constructor. 
 
  

 
23 RD. 105/2008 pel qual es regula la producció i gesƟó dels residus de construcció i enderroc  
24 Reial Decret 470/2021 pel qual s’aprova el Codi Estructural 
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2.2.- Plec de condicions tècniques i particulars 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONS GENERALS PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBÀ 2022 

  
NOTA: 

Si aquestes especificacions s'utilitzen per elaborar projectes per a accions subjectes a la Llei de Contractes 
en el sector pCal destacar que: 

 
"Per a les referències reguladores fetes en aquestes especificacions tècniques específiques, cal entendre 
que poden ser substituïdes per altres estàndards equivalents. D'aquesta manera, els requisits tècnics 
proporcionaran als empresaris un accés igualitari al procediment de contractació i no tindran l'efecte de 
crear obstacles injustificats per a l'obertura de la contractació pública a la competència." 

  

CONTINGUTS 

  

PART I. Condicions d'execució de les unitats de treball 
1. Demolicions, ascensors i desmuntatge 

1.1. Enderrocament de fonaments i estructures 

2. Condicionament del terreny 

2.1. Desbrossament i desbrossament del terreny 

2.2. Buidatge i excavacions 

2.3. Terraplenes y pedraplenes 

2.4. Trinxeres i forats 

2.5. Geotèxtils i georeixes 

3. Instal·lacions 

3.1. Clavegueres, pous i bastidors 

3.1.1. Clavegueres i pous in situ 

3.1.2. Marcs i tapes 

3.2. Xarxa de subministrament d'aigua potable 

3.2.1. Canonades fetes de polièster reforçat amb fibra de vidre 

3.2.2. Vàlvules i accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable 

3.3. Xarxa de sanejament 
3.3.1. Canonades termoformades 

3.3.2. Canals de drenatge 

3.3.3. Desguassos, calderes i desguassos 

3.4. Xarxa d'il·luminació pública 

4. Fonaments, terraplens i bases per a paviments i paviments 

4.1. Bases i subbases granulars de materials 

5. Voreres i sòls 

5.1. Paviments de formigó 

5.2. Paviments 

6. Equipament i mobles 

6.1. Bolards 

7. Senyalització, senyalització i senyalització urbana 

7.1. Senyalització vertical urbana 

  



PART II. Condicions per a la recepció de productes 

1. Condicions generals per a la recepció de productes 

2. Llista de productes amb marca CE 

3. Productes amb informació ampliada sobre les seves característiques 

  

PART III. Gestió de residus 

1. Gestió de residus de construcció o demolició al lloc 

  

ANNEXOS. 
1. Apèndix I. Llista de Reglaments Tècnics aplicables a projectes i en 

l'execució de treballs 

  
 



PART I. Condicions d'execució de les unitats de treball 

1. Demolicions, ascensors i desmuntatge 

Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o d'un element constructiu, incloent-hi 
o no la càrrega, transport i descàrrega de materials inutilitzables produïts en enderrocs. Les demolicions en 
obres de desenvolupament urbà estan associades al manteniment de les condicions de mobilitat durant la 
seva execució. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

El criteri de mesura serà el que s'indica als diferents capítols. 
Generalment, l'evacuació de CDW, amb treballs de càrrega, transport i descàrrega, s'avaluarà dins de 

la unitat de demolició corresponent. En cas que l'evacuació de CDW no estigui inclosa a la unitat de 
demolició corresponent: el metre cúbic d'evacuació de CDW compta en camió. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

Es farà una inspecció prèvia de l'estat de les instal·lacions, l'estructura, l'estat de conservació, l'estat 
dels edificis adjacents o dels murs mitjadors. Es prestarà especial atenció a la inspecció de soterranis, 
espais tancats, dipòsits, etc., per determinar l'existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. Es 
comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, es 
comprovarà l'estat de resistència de les diferents parts de l'edifici. Les obertures i façanes s'apuntaran i 
baixaran quan calgui, seguint el procés de treball de baix a dalt, és a dir, de manera contrària a com es 
realitza la demolició. Reforçar les cornises, canals d'aigua, canals, voltes, arcs, parets i murs. Les diferents 
instal·lacions de l'edifici, com aigua, electricitat i telèfon, es desconnectaran, neutralitzant les seves 
connexions. Es proporcionaran entrades d'aigua per al reg, per evitar la formació de pols, durant els treballs. 
Els elements de servei públic que puguin veure's afectats, com ara hidrants, tapes i clavegueres, arbres, 
fanals, etc., estaran protegits. En edificis amb estructura de fusta o amb una abundància de material 
combustible, hi haurà almenys un extintor manual disponible. En casos on sigui necessari, especialment en 
edificis abandonats, totes les habitacions de l'edifici seran desinfectades i desinfectades. 

Els treballs de desmuntatge han de tenir prioritat sobre els treballs de demolició indiscriminats per 
facilitar la gestió dels residus que es duran a terme al lloc. 

Abans de començar les obres de demolició, cal prendre les mesures adequades per identificar 
materials que puguin contenir amiant. Si hi ha el més mínim dubte sobre la presència d'amiant en un material 
o edifici, cal respectar les disposicions del Reial Decret 396/2006. L'amiant, classificat com a residu perillos, 
ha de ser recollit per una empresa registrada al Registre d'Empreses amb Registre d'Amiant (RERA), 
separant-lo de la resta de residus d'origen, en envasos correctament etiquetats i tancats i transportats 
d'acord amb les regulacions específiques sobre el transport de residus perillosos. 

Procés d'execució 

• Execució 

L'execució inclou dues operacions, demolició i retirada de materials de demolició; ambdues es duran 
a terme d'acord amb la Part III d'aquestes Especificacions sobre enderrocament i gestió de residus de 
construcció al lloc. 

- L'enderroc es pot dur a terme segons els següents procediments: 
Enderrocament per mitjans mecànics: 
Enderrocament per empenta, quan l'alçada de l'edifici a enderrocar, o d'una part, és inferior a 2/3 de 

la que la màquina pot assolir la màquina i la màquina pot maniobrar lliurement pel terra amb prou 
consistència. No es pot utilitzar contra estructures metàl·liques o de formigó armat. La part de l'edifici que 



està en contacte amb les parets mitanyeres haurà estat prèviament enderrocada, element per element, 
deixant la fossa de la màquina aïllada. 

L'enderrocament per col·lapse es pot dur a terme empenyent per impacte d'una bola de gran massa o 
mitjançant l'ús d'explosius. Els explosius no s'han d'utilitzar en edificis fets d'estructures d'acer, amb 
predominància de fusta o elements fàcilment combustibles. 

Demolició manual o element per element, quan la feina es realitza seguint un ordre que, en general, 
correspon a l'ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la teulada de dalt a 
baix. Assegurant l'horitzontalitat i evitant la feina dels treballadors situats a diferents nivells. 

Cal evitar treballs de demolició i treballs de demolició coberts de neu o en dies de pluja. Les operacions 
d'enderrocament s'han de dur a terme amb les precaucions necessàries per assolir condicions de seguretat 
suficients i evitar danys als edificis propers, i els elements que s'han de mantenir intactes han de ser 
designats i marcats. Els treballs s'han de dur a terme de manera que causin la mínima molèstia possible als 
ocupants de les zones properes a l'obra a enderrocar. 

Els elements atirantats o de reforç no s'eliminaran fins que s'eliminin o contrarestin les tensions que 
els afecten. En el cas d'elements metàl·lics vius, s'haurà de tenir en compte l'efecte de l'oscil·lació durant el 
tall o la retirada de tensions. El tall o desmuntatge d'un element que no pugui ser manipulat per una sola 
persona s'haurà de fer mantenint-lo suspès o sostenit, evitant caigudes i vibracions sobtades que es 
transmetin a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició d'elements de fusta, les 
puntes i claus s'han d'arrencar o doblegar. El CDW no s'ha d'acumular ni ser recolzat contra tanques, parets 
i suports, mentre hagin de romandre drets. Tampoc s'ha de dipositar el CDW sobre bastides. S'haurà d'evitar 
l'acumulació de materials de la demolició als sòls o lloses de l'edifici, evitant la sobrecàrrega. 

L'abaixament d'un element de construcció es realitza permetent la rotació, però no el desplaçament, 
dels seus punts de suport, mitjançant un mecanisme que funciona per sobre de la línia de suport de l'element 
i permet un descens lent. Quan cal talar arbres, l'àrea es delimitarà, es tallaran a la base, es reforçaran 
prèviament i després es baixaran. 

S'han d'utilitzar compressors, martells pneumàtics o similars amb l'autorització prèvia de la direcció del 
projecte. No s'han d'utilitzar grues per exercir forces horitzontals o obliqües. Les càrregues s'han d'aixecar 
lentament per observar si es produeixen anomalies, en aquest cas s'han de corregir després que la càrrega 
hagi estat rebaixada al seu lloc inicial. Les càrregues no s'han de baixar només sota control de frens. 

La formació de pols s'evitarà regant lleugerament els elements i/o el CDW. Al cap i a la fi, no hi ha 
d'haver elements de l'edifici en estat inestable, que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes 
puguin provocar el col·lapse. Les zones o elements de l'edifici que puguin veure's afectats estaran protegits 
de la pluja mitjançant lones o plàstics. 

- L'evacuació de CDW es pot dur a terme de les següents maneres: 
Estarà prohibit llençar CDW des de dalt dels pisos de l'obra al buit. 
Obertura d'obertures en lloses, que coincideixen verticalment amb l'amplada d'una biga i la longitud 

d'1 m a 1,50 m, distribuïdes de manera que permetin una evacuació ràpida. Aquest sistema només es pot 
utilitzar en edificis o restes d'edificis amb un màxim de dues plantes i quan el CDW és d'una mida manejable 
per una sola persona. 

Per grua, quan hi ha espai per a la seva instal·lació i una zona per descarregar el CDW. 
Mitjançant tubs de bomba tancats, prefabricats o in situ. L'última secció de la baixada ha d'estar 

inclinada de manera que redueixi la velocitat de la sortida de material i que l'extrem no superi els 2 m per 
sobre del contenidor de recollida. El baixant no s'ha de situar exteriorment a les façanes que donen a la 
carretera pública, excepte la seva secció inferior inclinada, i la seva secció útil no ha de superar els 50 x 50 
cm. La seva boca superior ha d'estar protegida contra caigudes accidentals, i també ha de disposar d'una 
tapa que es pugui tancar abans de retirar el recipient. Les baixants han d'estar allunyades de les zones de 
passatge i s'han d'enganxar adequadament a elements resistents del seu lloc de ubicació, per garantir-ne 
la seguretat. 

Per retirada mecanitzada de deixalles. La màquina ha d'apropar-se a la mitjera com a màxim a la 
distància indicada a la documentació tècnica, sense excedir en cap cas la distància d'1 m i treballant en una 
direcció no perpendicular a la mitanera. 

En qualsevol cas, l'espai on cau el CDW estarà tancat i vigilat. No es permetran fogueres dins l'edifici, 
i els focs exteriors estaran protegits del vent i vigilats. En cap cas s'utilitzarà un foc amb propagació de 
flames com a mitjà d'enderroc. 

En l'enderrocament de paviments, lloses, coberts, clavegueres, etc., s'aplica l'anterior amb les 
limitacions associades a la tipologia d'aquests elements. A més, en cas d'afectar les xarxes en servei, cal 
planificar i acceptar la substitució provisional o definitiva per part de l'entitat propietària de la xarxa abans 
de l'inici de l'enderrocament. En cas que es detecti una xarxa imprevista durant l'execució de les obres, 



s'han de dur a terme els treballs d'emergència necessaris i s'ha de contactar amb urgència el propietari de 
la xarxa per establir les condicions de seguretat necessàries i, quan correspongui, les característiques de 
la reparació i la substitució posterior. 

Les demolicions en obres urbanes estan associades al manteniment de les condicions de mobilitat 
durant la seva execució. Abans de l'inici de les obres, han d'estar disponibles els elements necessaris de 
balises, senyalització, guia i protecció, seguretat i salut per a vianants, vehicles i altres usuaris de la via. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

• Condicions de terminació 

El drenatge necessari es mantindrà a la superfície del terreny per evitar l'acumulació de pluja o neu 
que pugui danyar els locals o fonaments de les propietats adjacents. Un cop acabades les obres de 
demolició, el lloc serà netejat. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Durant l'execució, es monitoritzarà i comprovarà que s'adoptin les mesures de seguretat especificades, 
que hi hagi els mitjans adequats disponibles i que l'ordre i la forma d'execució s'adaptin al que s'indiqui. 

Durant l'enderroc, si apareixen esquerdes als edificis del partit, la feina s'aturarà i es notificarà a la 
direcció del projecte que realitzi la seva consolidació o apuntalament si cal, després de col·locar o no els 
testimonis. 

Si durant la demolició d'una urbanització existent, llosa o similar, apareix en servei una xarxa 
imprevista, l'obra s'aturarà i la reparació es durà a terme amb urgència segons les instruccions del propietari 
de la mateixa. 

Conservació i manteniment 

Fins que es faci la consolidació final, al lloc on s'ha fet l'enderroc, es conservaran els confinaments, 
apuntalaments i apuntalaments per a la fixació dels edificis del partit, així com les tanques i/o tancaments. 

Un cop arribat al nivell 0, es farà una revisió general dels edificis del partit per observar possibles 
lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, clavegueres, clavegueres, pous i apuntalaments estaran en 
perfecte servei. En cas d'enderroc d'obres d'urbanització, es mantindran l'apuntalament dels serveis afectats 
i la senyalització i balises temporals per garantir la mobilitat fins que es puguin reactivar les noves xarxes i 
la nova urbanització. 

 



1.1. Enderrocament de fonaments i estructures 

Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un element constructiu, puntual com edificis o 
fàbriques de formigó, o continus, com paviments o voreres, incloent o no la càrrega, transport i descàrrega 
dels materials produïts. 

La demolició d'edificis es descriu a l'art. 1.1 de les Especificacions Tècniques per a la Construcció de 
l'IVE. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

El criteri de mesura serà el que s'indica a les unitats de treball del pressupost, segons el tipus d'element 
a enderrocar. Per exemple: 

- Metre quadrat de demolició de la llosa per mitjans manuals o mecànics, amb una profunditat total x, 
amb tot l'equipament necessari, apuntalament prèvi, desconnexió, fins i tot càrrega en un camió i elevació 
del paviment o la base. 

- Demolició de pilars en metre cúbic, amb mitjans manuals o mecànics, incloent-hi apuntalament i 
càrrega prèvia en camió. 

- Metre cúbic de demolició del volum aparent d'un edifici o estructura, amb mitjans manuals i/o 
mecànics, per a una alçada de fins a x metres, incloent voladissos i elements que sobresurten, i càrrega en 
un camió. El preu inclou/no inclou l'enderrocament de la fonamentació i/o la llosa. 

- Metre cúbic de demolició de fonaments fins a x m de profunditat màxima amb mitjans manuals i/o 
mecànics, incloent-hi la càrrega en un camió o contenidor. 

- Demolició de mur de contenció en metres cúbics de fins a x m d'alçada, amb un gruix mitjà de x m, 
amb martell pneumàtic i equip de tall d'oxicombustible i càrrega en camió o contenidor. Inclou/no inclou la 
demolició de la fonamentació i/o la llosa. 

- Demolició de paret d'un metre quadrat de fins a x m d'alçada, amb mitjans mecànics i/o manuals i 
càrrega en camió o contenidor. Inclou/no inclou la demolició de la fonamentació i/o la llosa. 

S'inclouen treballs de preparació i protecció, demolició, fragmentació o desmuntatge i retirada de 
materials. També s'inclouen les mesures necessàries per prevenir danys, molèsties o danys als edificis, 
béns o persones propers i al medi ambient. 

Excepte indicació contrària, les unitats de demolició inclouen la càrrega i, quan sigui apropiat, la 
càrrega intermèdia i posterior. El transport i la descàrrega al lloc de tractament i/o recuperació estan inclosos 
a la unitat de gestió de residus. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

Es farà un reconeixement previ de l'estat dels elements a enderrocar, les instal·lacions que allotgen, 
les seves condicions d'estabilitat i seguretat, i el seu estat de conservació. També, respecte als elements 
adjacents, el seu estat de conservació, estabilitat i sensibilitat, per determinar les proteccions necessàries. 
És recomanable registrar, mitjançant un informe fotogràfic, l'estat dels elements adjacents i aquells que 
puguin ser afectats abans de l'enderroc, especialment en zones d'influència d'edificis o elements amb 
protecció patrimonial. 

El manteniment o la substitució provisional dels serveis afectats per la demolició és un aspecte 
fonamental. Abans de l'inici dels treballs, cal conèixer la ubicació i les característiques de les xarxes de 
servei a la zona, així com altres dades importants (forats, pous, clavegueres, etc.). 

Els mitjans i les zones per a l'abocament dels productes de demolició s'han de garantir abans de l'inici 
de les accions. 

Abans de començar l'enderrocament, en qualsevol cas, s'han de prendre les mesures necessàries per 
identificar els materials que poden contenir amiant. Quan sigui corresponent, es respectaran les 
disposicions del Reial Decret 396/2006. 



En qualsevol cas, es seguiran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut i 
seguretat, així com sobre l'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Procés d'execució 

L'execució inclou dues operacions: demolició i retirada de materials de demolició. Ambdues es duran 
a terme d'acord amb la Part III d'aquestes Especificacions sobre gestió de residus de demolició i construcció 
de l'obra. 

- Tipus de demolicions: 
La demolició es pot dur a terme mitjançant els següents procediments: amb excavadora, per 

fragmentació mecànica, amb explosius, per impacte d'una bola gran, element per element, barrejat o per 
altres tècniques. 

- Estudi de demolició: 
Abans dels treballs de demolició, es prepararà un estudi de demolició, que s'haurà de presentar a la 

direcció de la construcció per a la seva aprovació, sent l'empresa contractista responsable del contingut 
d'aquest estudi i de la seva correcta execució. 

L'estudi de demolició ha de definir almenys: 
- Mètodes de demolició i etapes de la seva aplicació. 
- Estabilitat de les construccions restants en cada etapa, així com l'apuntalament i l'apuntalament 

necessaris. 
- Estabilitat i protecció de les construccions restants que no seran enderrocades. 
- Protecció dels edificis i instal·lacions dins del medi ambient. 
- Manteniment o substitució provisional dels serveis afectats per la demolició. 
- Mitjans d'evacuació i definició de les zones d'abocament per a productes de demolició. 
- Horaris de feina. 
- Directrius de control. 
- Mesures de salut i seguretat. 

• Execució 

A la superfície on es realitza l'enderroc, es mantindrà el drenatge necessari per evitar l'acumulació 
d'aigua o neu que pugui danyar edificis, estructures, instal·lacions o elements de la carretera adjacents. 

L'empresa contractista serà responsable de l'adopció de totes les mesures de seguretat i del 
compliment de les disposicions vigents durant la realització de les operacions de demolició, així com de 
prevenir danys, molèsties o perjudicis als edificis, béns o persones properes i al medi ambient, sense 
perjudici de la seva obligació de complir les instruccions que pugui emetre la direcció de la construcció. 

Abans de començar l'enderrocament, es neutralitzaran les connexions amb les instal·lacions, d'acord 
amb les entitats gestionadores o propietàries de les mateixes. Cal prestar especial atenció a les canonades 
elèctriques i de gas enterrades. 

L'ús d'explosius dependrà de l'obtenció d'un permís de l'autoritat competent amb jurisdicció en l'àrea 
de treball, que serà responsabilitat de l'empresa contractista. 

La profunditat de demolició dels fonaments ha de ser almenys cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
del nivell més baix del farciment o del desbrossament, llevat que el projecte o la direcció de la construcció 
indiquin el contrari. 

En el cas particular de canonades o serveis enterrats que ja no s'utilitzen, s'han d'excavar i retirar fins 
a una profunditat d'almenys un metre i mig (1,5 m) per sota del terreny natural o del nivell final d'excavació, 
cobrint una franja d'almenys un metre i mig (1,5 m) al voltant de l'obra, llevat que el projecte o la direcció de 
la construcció especifiquin el contrari. Els extrems oberts d'aquestes canonades han d'estar degudament 
segellats. 

La demolició amb excavadora només serà permesa en elements verticals, parets, pilars o part 
d'aquests, d'una alçada inferior a l'abast del cubell. 

En situacions de demolició que fan recomanable utilitzar explosius i que no són admissibles a causa 
del seu impacte ambiental, s'han d'utilitzar tècniques alternatives com la fracturació hidràulica o el ciment 
expansiu. 

Al final de la jornada laboral, no hi ha elements de la feina en un estat inestable o perillós. 
Els elements de servei públic que puguin veure's afectats per l'enderroc estaran protegits, incloent-hi 

tapes de pous i clavegueres, desguassos, arbres, fanals i altres elements del mobiliari urbà. Tots els treballs 
es faran de manera que causin la menor molèstia possible als residents de la zona. Els treballs de demolició 
no es faran fora de l'interval entre les 08:00 i les 22:00 hores, tret que hi hagi autorització expressa de la 



Direcció Tècnica. Les operacions es duran a terme amb les precaucions necessàries per assolir condicions 
de seguretat suficients i evitar danys a les construccions properes a les voreres a enderrocar. Durant les 
demolicions, si apareixen esquerdes als edificis propers, es col·locaran testimonis per observar els 
possibles efectes de la demolició i dur a terme el seu apuntalament o consolidació si cal. La formació de 
pols s'evitarà regant lleugerament la zona de treball. La substitució dels elements deteriorats durant 
aquestes operacions serà a càrrec de l'empresa contractista. 

En el cas d'aixecar paviments discontinus de rajoles o paviments, l'empresa contractista recuperarà 
tants elements com sigui possible per reutilitzar-los en cas que no pateixin cap dany. Al lloc sempre hi haurà 
un contenidor per a l'emmagatzematge de CDW, perquè mai es dipositin a vies públiques 

Evacuació de CDW: 
Les Especificacions Tècniques Específiques o, en cas contrari, la direcció de la construcció establirà 

l'ús posterior dels materials de les demolicions. 
Els materials d'enderroc que s'utilitzaran en l'obra s'han de netejar, emmagatzemar i transportar de la 

manera i als llocs indicats per la direcció de la construcció. 
Els materials inutilitzables seran dipositats o lliurats a un gestor de residus autoritzat acceptat per la 

direcció de construcció, i l'empresa contractista serà responsable d'obtenir les autoritzacions corresponents 
i haurà de presentar una còpia dels contractes corresponents a la direcció de la construcció. 

Dins dels límits de l'expropiació, no es poden fer descàrregues no previstes en el projecte, llevat que 
sigui especificat per la direcció de la construcció. 

En cas d'eliminació de materials per incineració, s'han d'adoptar les mesures de control necessàries 
per evitar qualsevol possible impacte sobre el medi ambient, dins del marc de la normativa legal vigent. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: residus de sorra i argila (01 04 09); terra 
i pedres diferents dels especificats al codi 17 05 03 (17 05 04); formigó (formigó, morter i prefabricat (17 01 
01); maons (17 01 02); residus de tallar i serrar pedra diferents dels esmentats al codi 01 04 07 (01 04 13); 
ferro i acer (17 04 05); rajoles i materials ceràmics (17 01 03); fusta (17 02 01). 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran amb els usos permesos per la llei segons les 
característiques dels residus: terraplens i farcits, capes de paviments de carreteres, fabricació de formigó o 
morters, etc. 

En cas que hi hagi materials perillosos i/o que continguin amiant, es respectaran les disposicions 
vigents sobre salut i seguretat, i en particular les del Reial Decret 396/2006. 

• Condicions de terminació 

Un cop finalitzades les obres d'enderroc, la zona d'enderroc i els seus voltants es netejaran. Quan sigui 
apropiat, els serveis reduïts i/o neutralitzats es tornaran a posar en servei i es col·locaran en una ubicació 
adequada, i s'eliminaran les proteccions dels elements urbans. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Durant l'execució, es supervisarà i verificarà que s'adopten les mesures de seguretat especificades, 
que hi ha els mitjans adequats disponibles i que l'ordre i la forma d'execució s'adapten al que s'indica a les 
Especificacions i les ordres escrites de la direcció de la construcció. 

Durant l'enderroc, si apareixen esquerdes a la festa o als edificis adjacents o en estructures o elements 
propers, s'avisarà la direcció de la construcció, perquè es pugui dur a terme l'apuntalament i el suport 
provisional necessaris, després o sense la col·locació de testimonis. 

En cas que es detecti una infraestructura, xarxa o servei imprevist, el treball mecànic s'aturarà i el 
treball manual continuarà fins que el servei estigui completament localitzat i la seva balisització i protecció 
estiguin completades. En cas que una xarxa de servei no detectada es vegi afectada o danyada, s'activarà 
i protegirà i contactarà amb l'empresa o l'organisme gestor per a una reparació urgent. 

 



2. Condicionament del terreny 

2.1. Desbrossament i desbrossament del terreny 

Descripció 

Descripció 

Execució dels treballs preliminars de neteja i neteja del terreny i l'eliminació de la capa superficial del 
sòl. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Metre quadrat de neteja i desbrossament del terreny amb mitjans manuals o mecànics. 
- Metre cúbic d'eliminació i apilament de terra vegetal, per mitjans manuals o mecànics. 
- Requisits de producte. 

Requisits del producte 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

Cavallers o dipòsits de terra: han d'estar ubicats als llocs indicats per a aquest propòsit per la direcció 
del projecte i cal tenir cura d'evitar arrossegaments cap a les obres d'excavació o drenatge i que el trànsit 
no estigui obstruït a les carreteres existents. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

La posició i la solució a adoptar per a les instal·lacions que puguin veure's afectades es sol·licitaran a 
les empreses corresponents, així com les distàncies de seguretat respecte a les línies elèctriques aèries. 
Per complementar la informació obtinguda de les empreses subministradores, es realitzarà una obertura 
manual de tastos per localitzar les instal·lacions existents. 

Es sol·licitarà documentació complementària sobre cursos d'aigua natural superficials o profunds, la 
solució de la qual no apareix en la documentació tècnica. 

Procés d'execució 

• Execució 

- Neteja i desbrossament del terreny i eliminació de la capa superficial del sòl: 
Els arbres que s'han de talar han de caure cap al centre de la zona a desbrossar, i s'han d'aixecar 

tanques per delimitar les àrees d'arbres o vegetació que s'han de mantenir al seu lloc. Totes les soques i 
arrels de més de 10 cm de diàmetre s'han de retirar fins a una profunditat no inferior a 50 cm sota el nivell 
d'excavació i no menys de 15 cm sota la superfície natural del terreny. Totes les cavitats causades per la 
retirada de soques i arrels s'han d'omplir amb material similar al sòl que s'ha deixat descobert, i compactar-
se fins que la seva superfície s'ajusti al terreny existent. 

La capa superficial de terra trobada en excavacions que no s'ha retirat durant el desbrossament s'ha 
de retirar i emmagatzemar per a un ús posterior en la protecció de pendents o superfícies erosionables, o 
quan ho ordeni la direcció del projecte. La capa superficial del sòl extret s'ha de mantenir separada de la 
resta de productes excavats. La capa superior de terra de la desbrossada s'ha d'eliminar en la seva ubicació 
final i en el menor temps possible. Si no és possible utilitzar-la directament, s'ha d'emmagatzemar en piles 
que no superin els dos metres (2 m) d'alçada. S'ha d'evitar que sigui sotmesa al pas de vehicles o 
sobrecàrregues, tant abans de la retirada com durant l'emmagatzematge, i els trasllats entre punts s'han de 
minimitzar al mínim. 
 



- Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 

Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 
Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: terra i pedres diferents dels especificats 

al codi 17 05 03 (17 05 04). 

• Toleràncies permeses 

S'han de col·locar estaques a l'esplanada al llarg de l'eix i a ambdós costats de l'esplanada, amb una 
distància entre perfils transversals que no superi vint metres (20 m), i nivellada amb precisió mil·límetre 
d'acord amb els plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de la construcció de terra no han d'estar 
a més de tres centímetres (3 cm) per sobre o per sota de la superfície teòrica definida pels pals. 

La superfície acabada no ha de variar més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es comprova amb la 
regla dels tres metres (3 m), estàtica segons la NLT 334 aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de 
la carretera. Tampoc pot haver-hi zones capaces de retenir aigua. 

Les irregularitats que superin les toleràncies esmentades seran corregides per la Companyia 
Contractista sota la seva responsabilitat. No es pagaran a la Companyia Contractista totes les operacions 
per incompliment de les toleràncies. 

Si la direcció de la construcció estima qualsevol canvi respecte als plans definits (canvis en la pendent, 
etc.), es farà sense cap pagament addicional. 

No s'acceptaran tires excavades amb una alçada superior a 1,65 m per mitjans manuals. 

• Condicions de terminació 

La superfície de l'esplanada serà neta i les pendents estables. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Punts d'observació: 
- Neteja i neteja de la terra. 
- Ubicació de l'element. 
- Nivellació de les fortificacions. 
- Ubicació dels vèrtexs perimetrals. 
- Distàncies relatives a altres elements. 
- Forma i dimensions de l'element. 
- Horitzontalitat: nivellació de l'esplanada. 
- Alçada: gruix de la franja excavada. 
- Condicions de la vora exterior. 
- Neteja de la superfície de l'esplanada pel que fa a l'eliminació de deixalles vegetals i restes 

susceptibles a la podridura. 
- Eliminació de terra vegetal. 
Comprovació geomètrica de les superfícies resultants després de l'eliminació de la capa superior de 

terra. 

2.2. Buidatge i excavacions 

Descripció 

Descripció 

Excavació per a treballs de terra, baixada, buidatge o caixes de paviment, a l'aire lliure realitzada amb 
mitjans manuals i/o mecànics, per a amplades d'excavació superiors a 2 m. 
 



Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Metre cúbic d'excavació a cel obert, mesurat en un perfil natural un cop s'ha verificat que aquest perfil 
és correcte, en tots els tipus de terreny (terra, trànsit i roca), per mitjans manuals o mecànics (carregador, 
compressor, disjuntor, voladura). Els percentatges de cada tipus de terreny s'establiran en funció del volum 
total. L'excés d'excavació s'ha de justificar per a finalitats de fertilització. 

- Metre quadrat d'apuntalament, completament acabat, incloent retirada, neteja i apilament del material. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

La recepció de productes, equips i sistemes s'ha de dur a terme d'acord amb la Part II, Condicions per 
a la recepció de productes. Aquest control inclou el control de la documentació dels subministraments 
(incloent-hi la corresponent a la marca CE, quan sigui aplicable), el control mitjançant etiquetes de qualitat 
o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant proves. 

- Apuntalament: 
Elements de fusta resinosa, fibra recta, com pi o avet: taulons, capçals, colzes, etc. La fusta serrada 

ha de complir almenys la classe I/80. El contingut mínim d'humitat de la fusta no ha de superar el 15%. La 
fusta no ha de presentar inicis de podridura, alteracions o defectes. 

- Tensors circulars fets d'acer protegit contra la corrosió. 
- Sistemes prefabricats de metall i fusta: taulons, plaques, accessoris, etc. 
- Elements complementaris: punxes, gats, caques, etc. 
- Maquinària: carregador, compressor, martell pneumàtic, martell de trencador. 
- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 
Quan es requereixen proves per a la recepció dels productes, segons el seu ús, aquestes poden ser 

les següents: 
- Apuntalament de fusta: proves de característiques físic-mecàniques: contingut d'humitat. Gravetat 

específica. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duesa. Resistència a la compressió. 
Resistència a la flexió estàtica; amb la mateixa prova i mesurant la data de trencament, determinació del 
mòdul d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència a la fissura. Resistència a l'estrès de cisallament. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

Les lliteres de vigilància han de ser dobles als extrems de les alineacions i han d'estar separades de 
la vora del buidatge per no menys d'1 m. 

Els punts de referència fixos es col·locaran en llocs que no puguin ser afectats pel buidatge, als quals 
es referiran totes les lectures dels nivells de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts a terra. 
Les lectures diàries dels desplaçaments que fan referència a aquests punts es registraran en una estadística 
per al control de la direcció del projecte. 

Per a les instal·lacions que puguin veure's afectades pel buidatge, la posició i la solució que s'adoptaran 
s'obtindran de les seves empreses, així com la distància de seguretat respecte a les línies elèctriques aèries. 
A més, es comprovaran la distància, la profunditat i el tipus dels fonaments i l'estructura de contenció dels 
edificis que puguin veure's afectats pel buidatge. 

Abans de començar els treballs, els càlculs justificatius de l'apuntalament a realitzar seran presentats 
per a l'aprovació de la direcció del projecte, que podran ser modificats per la direcció del projecte quan ho 
consideri necessari. L'elecció del tipus d'apuntalament dependrà del tipus de terreny, les exigències sobre 
les fonaments propers o de la carretera i la profunditat del tall. 

- Classificació del tipus de terreny 
El terreny a excavar es pot classificar en tres tipus segons els mitjans necessaris per a la seva 

execució; terra, trànsit i roca. La classificació prèvia en un o altre tipus de terreny és bàsica per al tractament 
de la unitat de treball, l'elecció dels mitjans per a la seva execució i el preu final de la mateixa. 

- Roca: Inclourà, per a efectes d'aquestes Especificacions i, en conseqüència, per a la mesura i 
fertilització, aquella corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i aquells materials que 
tinguin característiques de roca massiva o que estiguin tan solidament cimentats que s'hagin d'excavar amb 



explosius o martells trencadors. Aquest caràcter es definirà per les Especificacions Tècniques Específiques 
del projecte segons la velocitat de propagació de les ones sísmiques, una característica que les classifica 
significativament en termes de la seva duresa i que tradicionalment s'ha utilitzat per classificar-les segons 
la seva rippability o volabilitat. Així, és possible excavar roques amb velocitats sísmiques inferiors a 3.000 
m/s, roques amb velocitats sísmices superiors a 3.000 m/s requereixen explosió. S'utilitzen dos mètodes 
per mesurar la velocitat sísmica del sòl: el mètode de reflexió s'utilitza per definir grans estructures a 
distàncies de quilòmetres; El mètode de refracció s'utilitza per definir estructures en distàncies de centenars 
o desenes de metres. 

- Trànsit: Inclourà aquells corresponents als materials formats per roques descompostes, terra molt 
compacta i tots aquells en què, no sent necessari, per a la seva excavació, l'ús d'explosius requereix l'ús 
d'escarificadors profunds i pesats. 

- Sòl: Inclourà la terra corresponent a tots els materials no inclosos en les seccions anteriors. 
Quan sigui apropiat, també podem assistir a la prova SPT per classificar el tipus de terreny: 
- La terra es considera si presentes un judici SPT < 50. 
- El terreny de trànsit es considera el terreny que es pot atacar amb una màquina o un escarificador, 

que té una prova SPT > 50 sense rebot. 
- La roca es considera si presenta rebot en la prova SPT, llevat que l'estudi geotècnic del projecte 

estableixi un altre criteri. 

Procés d'execució 

• Execució 

L'empresa contractista garantirà l'estabilitat de les pendents i parets de totes les excavacions que 
realitzi, i aplicarà de manera oportuna els mitjans adequats de suport, apuntalament, reforç i protecció 
superficial del terreny, per evitar despreniments i despreniments que puguin causar danys a persones o a 
les obres. 

- Apuntalament (es tindran en compte els requisits relativs al capítol Classificació): 
Abans de començar els treballs, es revisaran l'estat de l'apuntalament, reforçant-los si cal, així com les 

construccions properes, comprovant si hi ha assentaments o esquerdes. Aquestes precaucions es prendran 
després d'interrupcions de més d'un dia i/o alteracions atmosfèriques com pluja o gelada. Les juntes entre 
peces garantiran la rigidesa i el monolitisme de tot el conjunt. Es prendran les mesures necessàries per 
evitar l'entrada d'aigua i mantenir lliure la zona d'excavació. Per a aquests propòsits, es construiran les 
proteccions necessàries, rases i canals, desguassos i conductes de drenatge. Si apareix el nivell freàtic, 
l'excavació es mantindrà lliure d'aigua, així com el posterior farciment; per a aquest propòsit estaran 
disponibles bombes d'exhauriment, desguassos i canonades de capacitat suficient. 

Els pous d'acumulació i succió d'aigua estaran ubicats fora del perímetre d'excavació i la succió de les 
bombes no causarà erosió ni erosió del sòl ni del formigó col·locat. 

L'excavació del terreny no es farà enderrocant, minant el peu d'un massís per produir-ne el tombament. 
No s'acumularà cap terreny d'excavació al costat de la vora del colat, i s'haurà de separar una distància 

igual o superior al doble de la profunditat del vessament. Fins que no es faci la consolidació final de les 
parets i la base de l'abocament, es conservaran els confinaments, apuntaments i apuntalaments realitzats. 
El refinament i neteja de les parets de l'abocament s'haurà de dur a terme per a cada profunditat parcial que 
no excedi 3 m. 

En cas de pluja i suspensió de les obres, les façanes i pendents estaran protegides. Els treballs 
d'excavació es suspendran quan es trobi qualsevol anomalia imprevista, com ara variacions en les capes, 
cursos d'aigua subterrània, restes d'edificis, valors arqueològics, i es comunicaran a la direcció del projecte. 

Segons la CTE DB SE C, secció 7.2.2.2, la prevenció de la caiguda de blocs requerirà l'ús adequat de 
malles de retenció. 

- Excavació per a paviment i caixes de vessament: 
L'excavació per a caixes de paviment s'aplica en superfícies petites i mitjanes i amb una profunditat 

precisament definida, amb lleugeres dificultats en la maniobració de màquines o camions. 
S'entén que el baix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 

màquines o camions. 
S'entén que el buidatge del soterrani es fa en terreny amb o més costats fixos, on és possible maniobrar 

màquines o camions sense gaire dificultat. 
El buidatge es pot dur a terme: 
- Sense bataches: el terreny s'excavarà entre els límits laterals de la profunditat definida a la 

documentació. L'angle de la pendent serà el especificat al projecte. El vessament es farà mitjançant tires 



horitzontals d'una alçada no superior a 1,50 m o 3 m, depenent de si s'executa a mà o amb màquina, 
respectivament. A les vores amb elements de contenció estructural i/o de part, la màquina treballarà en una 
direcció no perpendicular a elles i una àrea de protecció d'almenys 1 m d'amplada quedarà sense excavar, 
que es retirarà a mà abans de baixar la màquina d'aquesta vora a la tira inferior. 

- Amb bataches: un cop els bataches han estat col·locats, començarà l'excavació alterna d'ells, a un 
extrem de la pendent. A continuació, els elements de contenció estructural es faran a les zones excavades 
i en el mateix ordre. Els bataches es faran, en general, començant per la part superior quan es fabriquen a 
mà i des de la part inferior quan es fabriquen amb màquina. 

- En cas que el material d'excavació sigui roca, es respectaran especialment les següents 
prescripcions: 

Quan les juntes i falles trobades a la roca presenten depresions o direccions favorables al lliscament 
del fonament, estan obertes o plenes de material milonitzat o argilós, o destacan sòlids excessivament 
petits, l'excavació s'ha d'aprofundir fins que el sòl es trobi en condicions favorables. 

Els sistemes de diaclasa, sistemes individuals d'una certa importància i falles, encara que no es 
considerin perillosos, s'han de representar en els plànols, en la seva posició, direcció i inclinació, amb una 
indicació del tipus de material d'ompliment, i s'han de marcar al terra, fora de la superfície que cobrirà la 
maçoneria, per tal de facilitar l'eficàcia de la injecció, l'ancoratge o altres tractaments posteriors. 

- Nivellació, compactació i neteja del fons: 
A la superfície del fons de la colada, cal eliminar la terra i els trossos solts de roca, així com les capes 

de terra inadequada o roca alterada que, a causa de la seva direcció o consistència, podrien debilitar la 
resistència del conjunt. Les esquerdes i esquerdes també s'han de netejar omplint-les amb formigó o 
material compactat. 

Els costats del motlle també estaran nets i perfilats. 
L'excavació tindrà un aspecte cohesionat. Les lents seran retirades i revisades més endavant. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: terra i pedres diferents dels especificats 
al codi 17 05 03 (17 05 04). 

• Toleràncies permeses 

Condicions de no acceptació: 
Errors en les dimensions de la vigilància superiors a 2,5/1000 i variacions de 10 cm. 
Zona de protecció dels elements estructurals de menys d'1 m. 
Angle de pendent superior al especificat en més de 2º. 
Cal corregir les irregularitats que superin les toleràncies permeses. 

• Condicions de terminació 

Un cop s'ha arribat al nivell inferior de l'abocament o excavació, el fons de l'excavació quedarà pla, pla 
o amb la inclinació esperada. Es farà una revisió general dels edificis i infraestructures del partit, quan sigui 
apropiat, per observar les lesions que han sorgit, prenent les mesures adequades. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Punts d'observació: 
- Vigilància: 
Dimensions en planta i dimensions de profunditat. 
- Durant el buidament de la terra: 
La comparació del terreny es va creuar amb el previst en el projecte i en l'estudi geotècnic. 
Identificació del terreny al fons de l'excavació. Compacitat. 
Comprovant la profunditat del fons. 
Excavació adjacent als murs mitegers. Precaucions. Un cop arribat al nivell inferior del vessat, es farà 

una revisió general dels edificis del partit. 
El nivell freàtic en relació amb el que estava previst. 
Defectes evidents, coves, galeries, col·leccionistes, etc. 



Apuntalament. Es mantindrà el control permanent de l'apuntalament i els suports, reforçant-los i/o 
substituint-los si cal. 

Alçada: gruix de la franja excavada. 

Conservació i manteniment 

La fossa no s'ha d'abandonar sense que la part inferior de l'última franja excavada hagi estat inclinada 
o tensada. L'apuntalament o part d'aquest només s'haurà d'eliminar quan ja no sigui necessari i mitjançant 
franges horitzontals, començant pel fons del tall. 

Es prendran les mesures necessàries per assegurar que les característiques geomètriques es 
mantinguin estables, protegint el buidament contra la filtració i l'erosió o l'esfondrament de l'aigua 
d'escorrentia. 

2.3. Terraplenes y pedraplenes 

Descripció 

Descripció 

Execució de terraplens o passadissos per obtenir una superfície regular al terreny definit per formar 
una esplanada on s'assenta el paviment i/o paviment de l'urbanització. 

Els terraplens consisteixen en l'extensió i compactació per capes, de materials classificats com a sòls 
seleccionats, adequats o tolerables, en àrees de dimensions que permeten sistemàticament l'ús de 
maquinària pesada per crear una plataforma sobre la qual s'assentarà la futura urbanització. La seva 
execució inclou la preparació de la superfície, l'ampliació d'una capa, l'humiteig o assecat i la compactació, 
tantes vegades com sigui necessari. Els terraplens s'executen en tres zones de dalt a baix: corona, nucli i 
fonamentació. 

En el cas de sòls estabilitzats, vegeu el capítol Condicionament del Sòl d'aquestes Especificacions. 
Les passarel·les, en canvi, consisteixen en l'extensió i compactació per capes de materials de pedra 

procedents de l'excavació mateixa o, excepcionalment, préstecs, per crear una plataforma sobre la qual 
s'assenten l'esplanada i el paviment o paviment de la urbanització. L'àrea de treball serà suficient per a l'ús 
de maquinària pesada. La seva execució inclou la preparació de la superfície de suport, l'extensió d'una 
capa, l'humitat o assecat i la compactació, tantes vegades com sigui necessari. La corona d'un camí elevat 
serà sempre una capa de terrapús. 

Sempre serà preferible reutilitzar els materials de l'excavació com a farcits i terraplens, minimitzant el 
volum a traslladar i gestionar. En cas contrari, es promourà l'ús d'àrids reciclats procedents de residus de 
construcció i demolició, sempre que s'acrediti el seu origen i la idoneïtat de les característiques. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Metre cúbic de terraplè o passarel·la. Mesurava el volum omplert en perfils, incloent-hi la preparació 
de la superfície, l'extensió, el regadiu, la compactació i, si escau, el refinament de les pendents. 

En el cas del terrapús, cal especificar el tipus de sòl. 
Excepte que el projecte indiqui el contrari, el mateix preu unitari s'aplicarà a totes les zones del pont. 

El preu per m3 del pont inclouen el cost addicional de l'excavació addicional en roca causat per les 
precaucions preses per obtenir els productes de pedra adequats. 

La cresta de la passarel·la es mesurarà i fertilitzarà com a terrapús. 
S'inclouen mesures antipols, com ara regs periòdics a les zones d'acció. 
Els farcits necessaris per restaurar la construcció de terra als nivells previstos a causa d'una excavació 

excessiva o qualsevol altre cas d'execució incorrecta atribuïble al contractista o a increments no previstos 
pel projecte no són fertilitzats. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Materials per als terraplens: 
- Els sòls seleccionats han de tenir un contingut de matèria orgànica inferior al 0,2% segons la UNE 

103204:2019, un contingut de sal soluble en aigua inferior al 0,2% segons la NLT 114, una mida màxima 



inferior a 100 mm i 0,40 UNE inferior o igual al 15% filtrat pel colador o que compleixi les condicions de l'art. 
330.3.3.1 de la PG3. 

- Els sòls adequats han de tenir un contingut de matèria orgànica inferior a l'1% segons l'UNE 
103204:2019, un contingut de sal soluble en aigua inferior al 0,2% segons la NLT 114, una mida màxima 
inferior a 100 mm i tamisat pel garbell UNE 2 inferior o igual al 80%, amb el tamís de 0,080 UNE inferior al 
35%, i un límit líquid inferior a 40 o que compleixi les condicions de l'art. 330.3.3.2 del PG3. 

- Els sòls tolerables han de tenir un contingut de matèria orgànica inferior al 2% segons la UNE 
103204:2019, un contingut de guix inferior al 5%, un contingut de sal soluble en aigua inferior a l'1% segons 
la NLT 114, i un límit líquid inferior a 65 o que compleixi les condicions de l'art. 330.3.3.3 de la PG3, amb 
un col·lapse inferior a l'1% segons la NLT 254 i una inflamació lliure inferior al 3% segons la UNE 
103601:1996. 

- Sòls marginals, si no compleixen les condicions anteriors i compleixen un contingut de matèria 
orgànica inferior al 5% segons la UNE 103204:2019, una inflació lliure inferior al 5% segons la UNE 
103601:1996 i un límit líquid inferior a 90 o compleixen les condicions de l'article 330.3.3.5 de la PG3. 

- Sòls insuficients, aquells que no compleixen les condicions anteriors. Poden ser productes 
d'excavació i no es poden incloure com a capes de terraplè o passarel·la. 

Materials per a les passarel·les: 
- Han de ser roques compactes i estables contra agents externs i en particular contra l'aigua, amb una 

pèrdua de pes inferior al 2% segons la NLT 255. 
- La granulometria en pes de les partícules que passen pel colador de 20 UNE ha de ser inferior al 

30% i les que passen per 0,080 UNE han de ser inferior al 10%. 
- La mida màxima ha d'estar entre 100 mm i 900 mm, amb una granulometria dins l'eix de l'art 331.4.3 

de la PG3. 
- Les partícules amb una forma inadequada han de ser inferiors al 30%, llevat que el D.O. autoritzi el 

seu ús mitjançant un estudi especial. 
Condicions generals dels materials dels terraplens i passadissos: 
- Terreny prestat o propietat. 
En rebre la terra, es comprovarà que no sigui extensa, que no contingui restes vegetals i que no estigui 

contaminada. 
Préstecs: el material inapropiat es dipositarà d'acord amb el que s'ordeni en aquest sentit. 
- La recepció de productes, equips i sistemes es durà a terme tal com s'ha desenvolupat a la Part II, 

Condicions de recepció de productes. Aquest control inclou el control de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent a la marca CE, quan sigui aplicable), el control mitjançant 
etiquetes de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant proves. 

- Préstecs: 
L'empresa contractista notificarà a la direcció del projecte, amb suficient antelació, l'obertura dels 

préstecs, perquè el seu volum i dimensions es puguin mesurar en el terreny natural intacte. Les pendents 
dels préstecs han de ser suaus i arrodonides i, un cop completades les seves explotacions, s'han de deixar 
de manera que no perjudiquin l'aspecte general del paisatge. 

Quan sigui necessari realitzar proves per a la recepció dels productes, segons el seu ús, aquestes 
poden ser les indicades. En el cas de préstecs autoritzats, un cop retirat el material inadequat, es realitzaran 
les proves adequades per a l'aprovació, si cal, per determinar les característiques físiques i mecàniques del 
nou sòl: identificació de la mida de partícules. Límit de líquid. Contingut d'humitat. Contingut de matèria 
orgànica. Índex CBR i inflor. Densificació dels sòls sota una certa energia de compactació (proves de 
"Normal Proctor" i "Modified Proctor"). 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

Cordes o dipòsits de terra: han d'estar ubicats als llocs indicats per a aquest propòsit per la direcció 
del projecte i cal tenir cura d'evitar arrossegaments cap a l'excavació o les obres de drenatge, i que el trànsit 
ambiental no estigui obstruït. 

 



Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

Abans de l'execució dels terraplens o passarel·les, s'ha d'haver dut a terme la neteja almenys retirant 
la capa superior de terra de la superfície a omplir. La retirada de terra vegetal per a terraplens o 
embassaments de més de 10 m d'alçada pot estar exempta. 

Quan el farciment tipus terraplè s'ha de col·locar en terrenys on hi ha aigua superficial, l'aigua s'ha de 
conduir fora de la zona on s'ha de construir, abans que comenci la seva execució. 

Al terrapús, el sòl natural s'ha d'excavar prèviament, fins a una profunditat no inferior a la capa vegetal, 
i almenys 15 cm, per preparar la base del terrapús. Després, per aconseguir l'entrellaçat adequat entre el 
farpet i el sòl, aquest últim s'ha de scarificar. Si el terraplè es construeix sobre un terreny inestable, torba o 
argila tova, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació. 

En el cas dels calçats, abans de començar l'excavació dels materials de pedra, s'eliminarà la montera 
que cobreix l'àrea a excavar, així com la superfície de roca no adequada per a passadissos. També 
s'eliminaran les zones de material inadequat que apareguin dins l'excavació de roca.1 

La posició i la solució a adoptar per a les instal·lacions que puguin veure's afectades es sol·licitaran a 
les empreses corresponents, així com les distàncies de seguretat respecte a les línies elèctriques aèries. 
Per complementar la informació obtinguda de les empreses subministradores, es realitzarà una obertura 
manual de tastos per localitzar les instal·lacions existents. 

Es sol·licitarà documentació complementària sobre cursos d'aigua natural superficials o profunds, la 
solució de la qual no apareix en la documentació tècnica. 

L'empresa contractista ha de notificar a la direcció de la construcció amb prou antelació l'inici de 
qualsevol terraplè i el sistema d'execució planificat per obtenir la seva aprovació. 

Procés d'execució 

• Execució 

- Vigilància: 
Es comprovaran els punts de nivell marcats. 
- Cavallers o dipòsits de terres: 
El material abocat sobre cordes no pot col·locar-se de manera que representi un perill per a les 

construccions existents, ni per pressió directa ni per sobrecàrrega al terreny adjacent. 
Els cavallers han de tenir una forma regular, superfícies llises que afavoreixin l'escorrentia de les 

aigües, i pendents estables que evitin qualsevol col·lapse. 
Quan es troba qualsevol anomalia imprevista, com ara variacions en les capes o les seves 

característiques, emissions de gas, restes d'edificis, valors arqueològics, la feina s'aturarà, almenys en 
aquest pou, i la direcció del projecte serà notificada. 

- Preparació de la superfície de suport mitjançant escarificació i compactació, llevat que la Direcció de 
la Construcció estableixi que aquesta acció empitjora la qualitat del terreny. 

En les àrees d'ampliació o regeneració dels antics farples tipus terraplens, aquests es prepararan, 
mitjançant bancs o altres accions rellevants, per tal d'aconseguir la unió adequada amb el nou farpciment. 

 Selecció de materials per al terraplè: 
En la coronació de terraplàs, només s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats sempre que la capacitat 

de l'esplanada sigui suficient segons el projecte i el seu CBR segons l'UNE 103502:1995 sigui igual o 
superior a 5. Altres materials només es podran utilitzar després d'un estudi justificatiu aprovat per la Direcció 
de les Obres. Quan hi ha material expansiu, plegable o amb un contingut de sulfat soluble superior al 2% 
segons la UNE 103201:2019 sota la cresta, la cresta ha d'evitar la infiltració d'aigua amb el material mateix 
o mesures complementàries. Es compactarà fins a la densitat màxima del Proctor de referència. La humitat 
in situ estarà entre -2% i +1% de l'òptim del Proctor de referència, llevat que el projecte indiqui el contrari. 

A la base del terraplè s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats quan el seu CBR segons la 
UNE 103502:1995 sigui superior o igual a 3. Fins al 95% del Proctor de referència s'haurà de compactar. 

Al nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, quan el seu CBR segons la UNE 
103502:1995 sigui superior o igual a 3. Els sòls marginals, amb CBR inferior a 3 o col·lapsables, expansius, 
amb guix o sòls marginals només es podran utilitzar quan es realitzi un estudi que estableixi els límits (inflor 
lliure, contingut de sal, etc.) i els paràmetres específics d'execució (humitat i compactació) d'acord amb l'art. 
330 del PG3. Fins al 95% del proctor de referència serà compactat. 



- Instal·lació 
El gruix d'aquestes capes serà adequat perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui el grau de 

compactació requerit en el seu gruix complet. Aquest gruix, en general i llevat que el Projecte o el Director 
de les Obres especifiqui el contrari, serà de trenta centímetres (30 cm). En qualsevol cas, el gruix de la capa 
ha de ser superior a tres mitjanes (3/2) de la mida màxima del material que s'utilitzarà. 

L'expansió es programarà i es durà a terme de manera que els materials de cada capa tinguin 
característiques uniformes i, si no ho són, aquesta uniformitat s'aconseguirà barrejant-los adequadament 
amb la maquinària adequada per a aquest propòsit. No s'estendrà cap capa fins que no s'hagi verificat que 
la superfície subjacent compleix les condicions requerides i la seva extensió hagi estat autoritzada per la 
Direcció de la Obra. 

Els farciments tipus terraplè en zones amb baixa capacitat portant començaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per suportar les càrregues generades per l'equip de moviment de terres 
i compactació. Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes ha de tenir la pendent transversal 
necessària, generalment al voltant del quatre per cent (4%), per garantir l'evacuació de l'aigua sense perill 
d'erosió i evitar la concentració de descarregaments. En farciments de més de cinc metres (5 m) d'alçada, 
i en tots aquells casos en què sigui previsible una forta erosió de la superfície exterior del farciment, es 
construiran dorsals de terra a les vores de les capes que, ajudades per la pendent longitudinal corresponent, 
porten l'aigua a baixants disposats per controlar l'aigua de drenatge. Les mesures de protecció ambiental, 
previstes en el Projecte o indicades pel director de les Obres, també s'adoptaran contra l'acció, erosiva o 
sedimentària, de l'aigua d'escorrentia. Excepte que el Projecte o el Director d'Obres ho prescriguin el 
contrari, l'equipament de transport i extensió de terra haurà d'operar a tota l'amplada de cada capa i, en 
general, en la direcció longitudinal de la carretera. 

Cal assegurar-se que tot el perfil del farciment tipus terraplè estigui correctament compactat, per a la 
qual cosa es pot aplicar una amplada de la capa de l'ordre d'un metre (1 m) per permetre que el compactador 
s'acosti a la vora, i després cal retallar la pendent o bé ha d'estar sota el paviment o una zona amb menor 
demanda de càrrega. En qualsevol cas, aquestes amplades no seran fertilitzades. 

Quan es preveu l'ús dels productes de l'excavació rocosa en la formació de passarel·les, també s'han 
de seguir les prescripcions del capítol Condicionament del Sòl, Reompliments Localitzats, d'aquestes 
Especificacions. 

Un cop s'hagi aconseguit la humitejada més adequada (segons proves anteriors), es realitzarà 
compactació. Les vores amb estructures de contenció es compactaran amb un compactador manual de 
resistència; les vores s'arrodoniran a una longitud no inferior a 1/4 de l'alçada de cada tira coberta. A la part 
superior del terraplè, en els últims 50 cm, la terra s'estendrà i compactarà de la mateixa manera fins que 
s'assoleixi una densitat seca del 100%. L'últim vessament es farà amb material seleccionat. Quan s'utilitzen 
rodets vibradors per compactar, cal fer unes quantes passades a l'extrem sense aplicar vibració, per corregir 
les alteracions superficials que la vibració pugui haver causat i segellar la superfície. 

La cresta es compactarà fins a la densitat màxima del Proctor de referència. El nucli i la fonamentació 
fins al 95%. La humitat d'instal·lació estarà entre -2% i +1% de l'òptim del Proctor de referència, llevat que 
el projecte indiqui el contrari. En el cas de sòls expansius o plegables, els límits de saturació indicats seran 
els corresponents a la humitat de menys un per cent (-1%) i més tres per cent (+3%) de l'òptim de la prova 
de Proctor de referència. En el cas d'humitat natural molt baixa i sòls molt plàstics, es pot aconseguir el grau 
adequat de saturació tant augmentant el contingut d'aigua com augmentant l'energia de compactació. 

Les zones de revestiment de maçoneria, rases i aquelles que, a causa d'una petita extensió o altres 
causes, no es poden compactar amb els mitjans habituals es consideraran com a farciments localitzats, 
capítol Condicionament del terreny segons aquestes Especificacions. 

El reompliment de les parets es farà quan tinguin la resistència necessària. Segons la CTE DB SE C, 
secció 7.3.3, el farciment que es col·loca adjacent a les estructures s'ha d'organitzar en capes de gruix 
limitat i compactar amb mitjans de poca energia per evitar danys a aquestes construccions. L'acció de tots 
els tipus de trànsit sobre les capes en execució ha d'estar prohibida fins que s'hagi completat la seva 
compactació. Si això no és factible, el trànsit que necessàriament ha de passar per sobre d'elles es 
distribuirà de manera que cap via de carretera es concentri a la superfície. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: terra i pedres diferents dels especificats 
al codi 17 05 03 (17 05 04). 



• Toleràncies permeses 

S'han de col·locar estaques a l'esplanada al llarg de l'eix i a ambdós costats de l'esplanada, amb una 
distància entre perfils transversals que no superi vint metres (20 m), i nivellada amb precisió mil·límetre 
d'acord amb els plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de la construcció de terra no han d'estar 
a més de tres centímetres (3 cm) per sobre o per sota de la superfície teòrica definida pels pals. 

La superfície acabada no ha de variar més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es comprova amb la 
regla dels tres metres (3 m), estàtica segons la NLT 334 aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de 
la carretera. Tampoc pot haver-hi zones capaces de retenir aigua. 

Les irregularitats que superin les toleràncies esmentades seran corregides per la Companyia 
Contractista sota la seva responsabilitat. No es pagaran a la Companyia Contractista totes les operacions 
per incompliment de les toleràncies. 

Si la direcció de la construcció estima qualsevol canvi respecte als plans definits (canvis en la pendent, 
etc.), es farà sense cap pagament addicional. 

No s'acceptaran tires excavades amb una alçada superior a 1,65 m per mitjans manuals. 
L'acció de tots els tipus de trànsit ha d'estar prohibida a les capes en execució fins que s'hagi completat 

la seva compactació. Si això no és factible, s'eliminarà el gruix de les capes afectades pel pas del trànsit. 

• Condicions de terminació 

La superfície de l'esplanada serà neta i les pendents estables. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Punts d'observació: 
Neteja i neteja de la terra. 
Ubicació de l'element. 
Nivellació de les fortificacions. 
Ubicació dels vèrtexs perimetrals. 
Distàncies relatives a altres elements. 
Forma i dimensions de l'element. 
Horitzontalitat: nivellació de l'esplanada. 
Condicions de la vora exterior. 
Neteja de la superfície de l'esplanada pel que fa a l'eliminació de deixalles vegetals i restes susceptibles 

a la podridura. 
- Base del terrapús. 
Control geomètric: es comprovaran les dimensions de la vigilància en relació amb els plànols. 
Nivellació de l'esplanada. 
Densitat in situ  superior al mínim establert i al grau de saturació dins dels límits establerts. 
Mòdul de deformació vertical del segon cicle de càrrega superior a 30 Mpa en fonamentació i nucli i 

superior a 100 MPa en la coronació segons la NLT 357. 
Prova de placa amb càrrega i relació K entre el primer i el segon cicle de càrrega. 
A l'assaig d'empremta NLT 256. 
- Apuntalament de trinxeres. 
Vigilància, no admetre errors superiors a 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 
Es comprovarà un quadrat, així com l'espaiat i la posició de l'apuntalament, sense acceptar que siguin 

més baixes, més altes i/o diferents de les especificades. 

Conservació i manteniment 

La fossa no s'ha d'abandonar sense haver inclinat o tensat la part inferior de l'última franja excavada. 
Tot l'apuntalament s'ha de protegir contra filtracions i erosions per l'aigua de drenatge. 

Terraplens: les vores arrossegades es mantindran protegides contra l'erosió, assegurant que la 
vegetació plantada no s'assequi, i a la seva part superior, contra l'acumulació d'aigua, netejant desguassos 
i canals quan estiguin obstruïts; igualment, el subministrament d'aigua es tallarà quan hi hagi una fuita a la 
xarxa, al costat d'una pendent. L'apuntalament o part només s'eliminarà quan ja no sigui necessari i 
mitjançant franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. No es concentraran càrregues 
excessives al costat superior de les vores lloses ni la geometria de la pendent es modificarà minant el peu 
o la corona. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora de la pendent, es consultarà la direcció del 



projecte, que decidirà sobre la seva importància i, quan sigui apropiat, sobre la solució a adoptar. No es 
dipositaran residus, CDW o productes sobrants d'altres pous, i es regaran regularment. Les pendents 
exposades a una possible erosió han de ser protegides per garantir que el seu nivell adequat de seguretat 
es mantingui. 

2.4. Trinxeres i forats 

Descripció 

Descripció 

Les excavacions obertes es van establir al terra, accessibles als operadors, realitzades per mitjans 
manuals o mecànics, amb una amplada o diàmetre no superior a 2 m i una profunditat no superior a 7 m. 

Les trinxeres són excavacions amb predominància de longitud sobre les altres dues dimensions, 
mentre que els pous són excavacions amb una boca relativament estreta en relació amb la seva profunditat. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Metre cúbic d'excavació de trinxera (sense comptar l'apuntalament), mesurat en plànols de perfils 
transversals del terreny, pres abans de començar aquest tipus d'excavació, i aplicant les seccions teòriques 
de l'excavació, en terra, terreny de trànsit o roca, amb mitjans manuals o mecànics, incloent-hi en cas 
d'enderrocament del paviment d'asfalt. 

- Metre cúbic d'excavació de pous (sense comptar l'apuntalament), mesurat a partir de plànols de 
perfils transversals del terreny, realitzats abans de començar aquest tipus d'excavació, i aplicant les 
seccions teòriques de l'excavació, en terra, terreny de trànsit o roca, per mitjans manuals o mecànics. 

- Metre quadrat de refinament, neteja de murs i/o fons de l'excavació i nivellació de terrenys, en sòls 
deficients, tous, mitjans i durs, amb mitjans manuals o mecànics, sense incloure la càrrega en transport. 

- Metre quadrat d'apuntalament, completament acabat, incloent els claus i falques necessaris, retirada, 
neteja i apilament del material. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

La recepció de productes, equips i sistemes s'ha de dur a terme d'acord amb la Part II, Condicions per 
a la recepció de productes. Aquest control inclou el control de la documentació dels subministraments 
(incloent-hi la corresponent a la marca CE, quan sigui aplicable), el control mitjançant etiquetes de qualitat 
o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant proves. 

- Apuntalament: 
Elements de fusta resinosa, fibra recta, com pi o avet: taulons, capçals, colzes, etc. La fusta serrada 

ha de complir almenys la classe I/80. El contingut mínim d'humitat de la fusta no ha de superar el 15%. La 
fusta no ha de presentar inicis de podridura, alteracions o defectes. 

- Tensors circulars fets d'acer protegit contra la corrosió. 
- Sistemes prefabricats de metall i fusta: taulons, plaques, accessoris, etc. 
- Elements complementaris: punxes, gats, caques, etc. 
- Maquinària: carregador, compressor, martell pneumàtic, martell de trencador. 
- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 
Quan es requereixen proves per a la recepció dels productes, segons el seu ús, aquestes poden ser 

les següents: 
- Apuntalament de fusta: proves de característiques físic-mecàniques: contingut d'humitat. Gravetat 

específica. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duesa. Resistència a la compressió. 
Resistència a la flexió estàtica; amb la mateixa prova i mesurant la data de trencament, determinació del 
mòdul d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència a la fissura. Resistència a l'estrès de cisallament. 

 



Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

En tots els casos, cal fer un estudi preliminar del terreny per tal d'esbrinar-ne l'estabilitat. 
Les empreses corresponents se'ls demanarà la posició i la solució a adoptar per a les instal·lacions 

que puguin veure's afectades per l'excavació, així com la distància de seguretat respecte a les línies 
elèctriques aèries. Per complementar la informació obtinguda de les empreses subministradores, es 
realitzarà una obertura manual de tastos per localitzar les instal·lacions existents. 

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin veure's afectats per l'excavació, com ara 
hidrants, cobertes i claveguerams, fanals, arbres, etc. 

Abans de començar els treballs, els càlculs justificatius de l'apuntalament a realitzar seran presentats 
per a l'aprovació de la direcció del projecte, que podran ser modificats per la direcció del projecte quan ho 
consideri necessari. L'elecció del tipus d'apuntalament dependrà del tipus de terreny, les exigències sobre 
les fonaments propers o de la carretera i la profunditat del tall. 

Quan les excavacions afectin construccions existents, es realitzarà un estudi previ per determinar la 
necessitat d'apuntalar totes les parts interessades en l'obra. 

Abans de començar les excavacions, la direcció del projecte aprovarà la vigilància i les circulacions al 
voltant del tall. Les lliteres de vigilància seran dobles als extrems de les alineacions, i estaran separades de 
la vora del vessament per no menys d'1 m. Es proporcionaran punts de referència fixos, en llocs que no 
puguin ser afectats per l'excavació, als quals es referiran totes les lectures de nivells de nivell i 
desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o dels edificis propers indicats a la 
documentació tècnica. Es determinaran el tipus, la situació, la profunditat i les dimensions dels fonaments 
que es trobin a una distància del mur del tall igual o menys del doble de la profunditat de la rasa. 

L'empresa contractista ha de notificar a la direcció del projecte amb suficient antelació l'inici de 
qualsevol excavació, perquè pugui realitzar les mesures necessàries sobre el terreny no alterat. 

- Classificació del tipus de terreny: 
Es seguiran els mateixos criteris de classificació que els especificats a l'article sobre vessament i 

excavacions. En general, la terra es classifica en terra, trànsit i roca. 

Procés d'execució 

• Execució 

Un cop les rases o pous hagin estat traçats, la direcció del projecte autoritzarà l'inici de l'excavació. 
L'excavació continuarà fins que s'assoleixi la profunditat indicada als plànols i s'obtingui una superfície ferma 
i neta a nivell o escalonat. 

- Apuntalament (es tindran en compte els requisits relativs al capítol Classificació): 
En general, s'evitarà l'entrada d'aigua superficial a les excavacions, reduint-la tan aviat com sigui 

possible quan es produeixi, i adoptant les solucions proporcionades per a la sanejejament de les profundes. 
Quan les pendents de les excavacions siguin inestables, s'apuntaran. Fins que no es faci la consolidació 
definitiva dels murs i la base de l'excavació, es preservaran els confinaments, apuntalaments i 
apuntalaments fets per suportar les construccions i/o terrenys adjacents, així com tanques i/o tancaments. 
Un cop arribats als nivells inferiors dels pous o fosses de fonamentació, es farà una revisió general dels 
edificis del partit. El terreny s'excavarà en rases o pous d'amplada i profunditat segons la documentació 
tècnica. L'excavació es durà a terme mitjançant tires horitzontals d'alçada no superior a la separació entre 
colzes més 30 cm, que s'apuntaran a mesura que es faci l'excavació. Els productes de l'excavació de la 
trinxera, que es poden utilitzar per a l'ompliment posterior, es poden dipositar en quadres situades a un 
costat de la trinxera, i a una distància d'almenys 60 cm de la vora de la trinxera. 

- Pous i rasats: 
Segons la CTE DB SE C, secció 4.5.1.3, l'excavació s'ha de dur a terme amb molta cura perquè 

l'alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui mínimament inevitable. Les rases i els pous de 
fonamentació tindran les dimensions establertes en el projecte. El nivell de profunditat d'aquestes 
excavacions serà el que s'indica als plànols, o el que la direcció del projecte ordeni per escrit o gràficament 
tenint en compte la naturalesa i les condicions del terreny excavat. 

Els pous, juntament amb fonaments propers i més profunds que aquests, s'han de cavar amb les 
següents precaucions: 



- reduir, quan sigui possible, la pressió de la fonamentació propera sobre el terra, mitjançant 
apuntalament; 

- dur a terme treballs d'excavació i consolidació en el menor temps possible; 
- deixant com a màxim la meitat de la cara visible a la base, però apuntant; 
- separar els eixos de pous oberts consecutius no inferior a la suma de les separacions entre tres 

fonaments aïllats o igual o superior o igual a 4 m en fonaments o lloses contínues. 
Els que ja tinguin una estructura de contenció definitiva i consolidada o que s'hagin omplert compactant 

el terreny no es consideraran pous oberts. 
Quan l'excavació de la rasa es faci per mitjans mecànics, també serà necessari: 
- que el terreny admeti una pendent en tall vertical per a aquesta profunditat; 
- Que la separació entre la fossa de la màquina i l'apuntalament no sigui superior a una vegada i mitja 

la profunditat de la rasa en aquell punt. 
En general, els bataches comencen a la part superior quan es fan a mà i a la base quan es fan amb 

màquina. Si l'àrea d'acció de cada màquina és realitzada per la màquina, l'àrea d'acció de cada màquina 
s'ha de delimitar. Els batachs es poden buidar sense fer primer l'estructura de contenció, fins a una 
profunditat màxima, igual a l'alçada del següent pla de fonamentació més la meitat de la distància 
horitzontal, des de la vora de la cresta de la pendent fins a la fonamentació o carretera més propera. Quan 
l'amplada dels bataches és igual o superior a 3 m, s'apuntarà. Un cop redissenyats a la part frontal de la 
pendent, els batachs començaran en un dels extrems, en excavació alternada. El sòl d'excavació, o altres 
materials, no s'acumularan al costat de la vora del batach, i s'han de separar d'aquest per una distància no 
inferior al doble de la seva profunditat. 

Segons la CTE DB SE C, secció 4.5.1.3, encara que el terreny ferm sigui molt poc profund, és 
recomanable aprofundir de 0,5 m a 0,8 m sota el nivell del sòl. 

S'haurà de considerar l'article 321 PG-3 i, en particular, quan aparegui aigua a les rases o pous que 
s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans auxiliars i instal·lacions necessaris per esgotar-la. L'esgotament 
des de l'interior d'una fonamentació s'ha de fer de manera que no provoqui la segregació dels materials que 
compondran el formigó fonamental, i en cap cas es farà des de dins del encofrat abans que hagin 
transcorregut vint-i-quatre hores des del formigó. El contractista sotmetrà a l'aprovació del director de les 
obres els plànols detallats i altres documents que expliquin i justifiquin els mètodes de construcció 
proposats. A més, en cas que les pendents de les rases o pous, executats d'acord amb els plans i ordres 
del director de les obres, siguin inestables i, per tant, provoquin despreniments abans de l'acceptació de les 
obres, el contractista haurà de retirar els materials separats. En tots els casos, els fons de les excavacions 
s'han de netejar de tot el material solt o solt i les seves esquerdes i esquerdes s'han d'omplir adequadament. 
Igualment, s'han d'eliminar totes les roques soltes o desintegrades i les capes excessivament primes. Quan 
els fonaments estan suportats per un material cohesionat, l'excavació dels últims trenta centímetres (30 cm) 
no es realitzarà fins moments abans que es construeixi la fonamentació, i amb l'autorització prèvia del 
director de les obres. 

- Refinament, neteja i nivellació. 
Els fragments de roca, lloses, blocs i materials terrosos que hagin quedat en una situació inestable a 

la superfície final de l'excavació seran retirats per evitar despreniments posteriors. El refinament del terreny 
sempre es farà mitjançant retallades i no regenerant-les; si per qualsevol motiu hi ha una amplada excessiva 
d'excavació, inadmissible des del punt de vista de l'estabilitat del pendent, s'omplirà amb material 
compactat. En terrenys que poden ser erosionats o erosionats per la pluja, les operacions de refinament es 
duran a terme en un període d'entre 3 i 30 dies, depenent de la naturalesa del terreny i de les condicions 
climatològiques del jaciment 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: terra i pedres diferents dels especificats 
al codi 17 05 03 (17 05 04). 

• Toleràncies permeses 

Comprovació final: 
El fons i les parets de les trinxeres i pous acabats tindran les formes i dimensions requerides, amb les 

inevitables modificacions autoritzades, i s'hauran de refinar fins a assolir diferències de ±5 cm, amb les 
superfícies teòriques. 



Es verificarà que el grau d'acabat en el refinament de les pendents serà el que es pot aconseguir 
mitjançant mitjans mecànics, sense permetre desviacions de la línia i la pendent superiors a 15 cm, 
comprovant amb una regla de 4 m. 

Qualsevol irregularitat trobada abans de la seva acceptació serà corregida d'acord amb les instruccions 
de la direcció del projecte. 

Es comprovaran les alçades i pendents, verificant-ho amb les estaques col·locades a les vores del 
perfil transversal de la base de la superfície de la carretera i a les vores corresponents de la corona de la 
rasa. 

• Condicions de terminació 

Les excavacions es mantindran en estat acabat, després de les operacions de refinament, neteja i 
nivellació, lliures d'aigua i amb els mitjans necessaris per mantenir l'estabilitat. 

En tots els casos, els fons de les excavacions s'han de netejar de tot material solt o solt i les seves 
esquerdes i esquerdes s'han d'omplir adequadament, d'acord amb l'art. 321 PG3. 

Segons el CTE DB SE C, secció 4.5.1.3, un cop l'excavació s'ha realitzat fins a la profunditat necessària 
i abans de constituir la llosa de decantació, el fons s'ha d'aplanar bé perquè la superfície estigui d'acord 
amb el projecte, i s'ha de netejar i compactar lleugerament. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Punts d'observació: 
- Vigilància: 
Dimensions entre eixos. 
Dimensions en planta. 
Canals i pous. No acceptació d'errors superiors a 2,5/1000 i variacions iguals o superiors a ± 10 cm. 
- Durant l'excavació del terreny: 
Compareu el terreny creuat amb el previst en el projecte i l'estudi geotècnic. 
Identificació del fons del terreny de l'excavació. Compacitat. 
Comprovant la profunditat del fons. 
Excavació adjacent a mitjera. Precaucions. 
El nivell freàtic en relació amb el que estava previst. 
Defectes evidents, coves, galeries, col·leccionistes, etc. 
Agressivitat del terreny i/o de les aigües subterrànies. 
Pous. Apuntalament si escau. 
- Apuntalament de trinxeres. 
Vigilància, no admetre errors superiors a 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 
Es comprovarà un quadrat, la separació i la posició de l'apuntalament, sense acceptar que siguin més 

baixes, més altes i/o diferents de les especificades. 
- Apuntalament de pous: 
Per a cada pou, es comprovarà un quadrat, l'espaiat i la posició, sense acceptar si les esquadres, 

separacions i/o posicions són més baixes, més altes i/o diferents de les especificades. 

Conservació i manteniment 

En el cas de terrenys resistents a la intemperió o erosió a causa de pluges, l'excavació no ha de 
romandre oberta al seu nivell final més de 8 dies sense estar protegida o si s'ha completat la col·locació de 
la canonada, fonamentació o canonada que s'hi instal·larà. La fossa no s'ha d'abandonar sense haver 
estratificat o tensat la part inferior de l'última franja excavada. Tot l'apuntalament ha d'estar protegit contra 
les accions de filtració i erosió de l'aigua de desguà. L'apuntalament o part d'aquest només s'eliminarà quan 
ja no sigui necessari i en tires horitzontals, començant pel fons del tall. A l'inici de la jornada laboral, cal 
comprovar l'apuntalament, tensionant les corbes que s'han afluixat. Aquestes precaucions es prendran 
després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 



2.5. Geotèxtils i georeixes 

Descripció 

Descripció 

El geotèxtil (GTX) es defineix com un material tèxtil pla, permeable i polimèric (sintètic o natural), que 
s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d'enginyeria civil, i pot ser 
teixit, teixit o no teixit, d'acord amb l'estàndard UNE-EN ISO 10318. A efectes d'aquest capítol, els productes 
relacionats amb els geotèxtils (GTP) s'entenen com aquells que no corresponen a la definició anterior, 
incloent-hi l'ús dels següents: geogrid (GGR), geogrid (GNT), geoblanket (GMA), geocell (GCE), geostrip 
(GST) i geospacer (GSP), definits per l'estàndard UNE-EN ISO 10318. 

Les principals funcions que realitzen en obres viàries amb geotèxtils i productes relacionats, o 
combinacions d'ambdós, són; filtració (F), separació (S), reforç (R), drenatge (D), protecció (P) o relaxació 
de tensions (STR). 

Cal especificar si és sintètica o natural, teixida o no teixida, la seva resistència longitudinal i transversal 
a la tracció, el seu pes i la seva funció. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Metre quadrat de geotèxtil col·locat, teixit o no, indicant la seva composició, forma de fabricació, 
resistència a la tracció, gramatge, funció i estàndard de producte. 

El preu per metre quadrat (m2) inclourà tots els elements necessaris per a la col·locació i instal·lació 
del producte, així com el seu transport al lloc, recepció i emmagatzematge. També seran considerades 
incloses les unions mecàniques per cosida, soldadura, fixació amb grapes o qualsevol altra cosa, que siguin 
necessàries per a la correcta instal·lació del geotèxtil o producte relacionat, segons determini el projecte o, 
en cas contrari, pel director de la obra. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Els geotèxtils i productes relacionats han de portar la marca CE, d'acord amb les disposicions de les 
normes UNE-EN 13249:2017, UNE-EN 13251:2017, UNE-EN 13252:2017, UNE-EN 13253, UNE-EN 
13256-2017 i UNE-EN 15381:2008. A més d'aquest marcat, la Declaració de Rendiment i les instruccions i 
la informació de seguretat del producte. Per la seva banda, el contractista ha de verificar que els valors 
declarats per a les característiques del projecte que acompanyen la marca CE permetin el compliment de 
les especificacions especificades en el projecte o, en cas que hi hagi indicis d'incompliment de les 
especificacions declarades, totes aquelles mesures que consideri adequades per garantir l'idoneïtat del 
producte subministrat a l'obra. 

Independentment de l'anterior, també s'aplicaran en tots els casos les disposicions de la legislació 
vigent sobre medi ambient, salut i seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes 
de construcció, residus de construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Si s'utilitzen en moviments de terra i fonaments, han de complir els requisits de la secció 290.2.6 del 
PG-3 pel que fa a resistència a la tracció, allargament a càrrega màxima, perforació estàtica, resistència a 
la punxada, obertura característica i permeabilitat a l'aigua perpendicular al pla. 

En general, si s'apliquen als paviments i creixements d'asfalt, es seguiran les disposicions de la secció 
290.2.5 de la PG-3, pel que fa a resistència a la tracció, allargament a càrrega màxima, punxada estàtica, 
resistència a la punxada i retenció de betum. 

Els geotèxtils i productes relacionats que arribin al lloc seran subministrats en forma de bobines o 
rotlles, amb envasos opacs que eviten el deteriorament per l'acció del sol. Cada subministrament anirà 
acompanyat d'una nota de lliurament i informació relativa a l'etiquetatge i el marcatge CE de l'estàndard 
UNE-EN del producte corresponent. 

La nota de lliurament, l'etiquetatge i la marca CE han de contenir explícitament, almenys, les dades 
indicades a l'article 290.4 de la PG-3 quan s'utilitzin per a fonaments, estructures de contenció i revestiment 
de pendents. 

El contractista comunicarà per escrit al director de les obras, per a la seva aprovació, la llista de 
geotèxtils i productes relacionats a utilitzar. Els productes només podran ser aprovats si els valors requerits, 
tant per aquestes Especificacions com per les Especificacions Tècniques Específiques, estan garantits pels 



valors nominals corregits segons les seves toleràncies. Un cop aprovats pel director de les obras, cadascun 
dels valors corregits serà exigible i el incompliment comportarà el rebuig de lots o lots, sense perjudici de 
les corresponents responsabilitats. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions 

Durant el transport, càrrega i descàrrega, es comprovarà que no hi hagi danys mecànics als rotlles 
(punxades, talls, etc.). 

L'emmagatzematge al lloc s'ha de fer en llocs suaus, secs i nets, lliures d'objectes punxeguts i 
punxeguts. No s'haurà d'emmagatzemar cap paper o fracció que hagi estat danyat o no sigui adequadament 
identificat, i en qualsevol cas s'han de tenir en compte les instruccions del fabricant. Quan la durada de 
l'emmagatzematge al lloc sigui superior a quinze dies (> 15 d), cal posar especial èmfasi en la protecció 
contra l'acció dels raigs solars, mitjançant una coberta o una coberta amb elements adequats que, per 
motius de seguretat, estiguin adequadament fixats. 

La col·locació del geotèxtil només serà autoritzada per la direcció de la construcció quan la superfície 
hagi estat adequadament preparada, retirant blocs de roca, troncs, arrels i altres materials que puguin 
danyar-la i hagi estat excavada o omplerta fins al nivell indicat als plans. 

Procés d'execució 

• Execució 

El geotèxtil s'ha d'estendre en la direcció del progrés de la construcció, directament sobre la superfície 
preparada, sense arrugues ni plecs. Si cal col·locar rotlles adjacents de geotèxtil, aquests han de solapar-
se o unir-se fent una costura. La superposició serà la indicada pel fabricant per a la funció seleccionada o 
la determinada per la direcció de la construcció segons la posició i les càrregues previstes. 

Per obtenir una qualitat adequada en les unions fetes al camp, cal abordar els següents aspectes: 
- El tipus de fil ha de ser kevlar, aramida, polietilè, polièster o polipropilè. No es permetran fils fets 

íntegrament de fibres naturals o fils de niló. Quan es proposen fils compostos per fibres sintètiques i fibres 
naturals, no es permetran aquells que tinguin un deu per cent (10%) o més, en pes, de fibres naturals. 
Tampoc es permetran costures fetes amb fils. 

- El tipus de punt pot ser de fil simple o doble, també anomenat seguretat. 
- La densitat de punts ha de ser d'almenys cent cinquanta a dos-cents (150 – 200) punts per metre 

lineal. 
- La tensió del fil s'ha d'ajustar al camp de manera que no talli el geotèxtil, però sigui suficient per 

assegurar una unió permanent entre les superfícies a cosir. Si la costura es fa a mà, cal tenir cura perquè, 
en passar el fil, la fricció no "fongui" les fibres del geotextil. 

- Depenent del tipus de geotèxtil i del nivell de tensió a sol·licitar, el tipus de costura es pot realitzar en 
diferents configuracions i amb una o més línies de costura, sempre que s'asseguri la correcta transferència 
de tensió. 

- La resistència a la tracció de la junta ha de ser almenys el 90% de la resistència a la tracció del 
geotèxtil que s'està cosint. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: materials d'aïllament diferents dels 
especificats als codis 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04); plàstics (17 02 03). 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Preselecció 

- Verificar que el subsòl estigui adequadament preparat i que es compleixin les dimensions i 
dimensions indicades als plànols, abans d'autoritzar la col·locació del geotextil. 

- Verificar que cada rotlle de geotèxtil tingui informació clara sobre el fabricant, la marca CE, etc. 



- Comprovar que, durant el transport i l'emmagatzematge, els geotèxtils tinguin un embalatge que els 
protegeixi de l'acció dels raigs ultraviolats, aigua, fang, pols i altres materials que puguin afectar les seves 
propietats. 

• Control de recepció 

El control de la recepció de geotèxtils i productes relacionats ha d'incloure, com a mínim, una primera 
fase de verificació de la documentació i l'etiquetatge. Per això, cal fer el següent: 

- Comprovar que la documentació que acompanya el producte estigui d'acord amb les disposicions de 
la secció 290.4. 

- Verificar que els valors declarats als documents que acompanyen la marca CE compleixin amb les 
especificacions establertes en aquestes Especificacions i en les Especificacions Tècniques Específiques. 

- Verificar que la marca o referència dels productes subministrats correspongui a les especificacions 
prèviament comunicades al director de les instal·lacions. 

Independentment de l'acceptació de la veracitat de les propietats esmentades a la marca CE, si es 
detecta alguna anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, el cap de 
construcció, en ús dels seus poders, podrà en qualsevol moment ordenar la realització de comprovacions i 
proves als materials subministrats a l'obra. En aquest cas, es seguiran els criteris indicats a continuació. 

Un lot de material, que serà acceptat o rebutjat en la seva totalitat, es considerarà format per elements 
del mateix encapçalament, marca, classe i ús, i resultat de l'aplicació dels següents criteris: 

- Deu mil metres quadrats (10.000 m2) de material en cas de nivell de seguretat normal. 
- Sis mil metres quadrats (6.000 m2) de material en cas d'un alt nivell de seguretat. 
- Per a aquests propòsits, un alt nivell de seguretat s'entén com una aplicació en què la resistència a 

llarg termini és un paràmetre significatiu o quan el producte juga un paper decisiu en la seguretat de la 
construcció i l'estabilitat de l'obra. 

El nivell de seguretat que s'aplicarà en cada cas s'establirà en els articles corresponents d'aquestes 
Especificacions, o en la seva absència, en les Especificacions Tècniques Específiques. 

S'ha d'extreure un mínim dels següents elements de cada lot o fracció: 
- Una (1) mostra, en aplicacions per a nivell de seguretat normal. 
- Dues (2) mostres, en aplicacions d'alta seguretat 
Aquestes mostres es prepararan d'acord amb l'estàndard UNE-EN ISO 9862:2005, i com a mínim es 

realitzaran les següents proves: 
- Massa per unitat d'àrea (norma UNE-EN ISO 9864:2005). 
- Resistència a la tracció (norma UNE-EN ISO 10319:2015). 
- Perforació estàtica (prova CBR) (estàndard UNE-EN ISO 12236:2007), en les aplicacions 

corresponents, segons els articles 290.2.3 a 290.2.6. del PG-3. 
El solar es considerarà no conforme si no es compleixen els valors requerits. 
En cas de no conformitat, el gestor de construcció indicarà les mesures a prendre i podrà: realitzar 

proves complementàries amb noves mostres del mateix lot o exigir directament la substitució del lot rebutjat 
o sol·licitar un certificat de garantia al fabricant 

El director de les instal·lacions, en l'exercici dels seus poders, pot exigir la verificació de qualsevol de 
les característiques tècniques del producte i, en conseqüència, acceptar o rebutjar els lots corresponents. 
S'entén que, en aquest cas, el valor requerit és aquell que correspon al valor nominal del producte, corregit 
per tolerància. 

Control de l'estoc i traçabilitat 
Els geotèxtils o productes relacionats no es poden utilitzar si es produeixen les següents 

circumstàncies: 
- Quan les condicions d'emmagatzematge no han estat adequades, a discreció del director de les 

obres. 
- Quan han transcorregut els següents períodes entre la data de fabricació del producte i la data de la 

seva posada en servei: 
a) Sis (6) mesos, quan la vida en servei definida a la secció 290.2.2.2 sigui igual o inferior a cinc (5) 

anys. 
b) Dotze (12) mesos en tots els altres casos. 
Els estocs que no compleixin cap de les condicions especificades, tant en aquest article com en les 

Especificacions Tècniques Específiques, seran rebutjats. 
Per garantir la traçabilitat, el contractista ha de proporcionar al gestor d'obres un informe diari 

d'execució de les obres que ha d'incloure, com a mínim, els següents elements: 
 



- Identificació de l'obra. 
- Ubicació de la fossa. 
- Data d'instal·lació. 
- Nombre de tirades col·locades, per tipus. 
- Data de fabricació. 
- Referència de nota de lliurament. 
- Ubicació de cadascuna de les tirades. 
- Observacions i incidents que podrien influir en les seves característiques i durabilitat. 

• Control d'execució 

Supervisa l'aplicació correcta del mètode acceptat, pel que fa a la preparació del subllant, la col·locació 
del geotextil, la costura o superposició i la construcció de les capes de material de cobertura. 

Conservació i manteniment 

Fins que no es col·loqui el material de cobertura, no s'hauria de permetre la circulació ni l'acumulació 
sobre el geotèxtil. 

El material de cobertura s'ha de descarregar en un lloc prèviament escollit i autoritzat per la direcció 
de construcció. El material s'ha d'estendre amb cura, utilitzant un mètode que no danyi el geotextil. No es 
permetrà que la maquinària passi per sobre del geotèxtil fins que la primera capa del material de cobertura 
estigui correctament formada i compactada. No es permetrà que la maquinària giri sobre la primera capa 
d'aquest material de cobertura. 

3. Instal·lacions 

3.1. Clavegueres, pous i bastidors 

3.1.1. Clavegueres i pous in situ 

Descripció 

Descripció 

Clavegueres i clavegueres que es poden accedir in situ amb formigó massís, formigó armat o amb 
maçoneria ceràmica o blocs de formigó. Sempre es construiran sobre una llosa massiva o de formigó armat, 
depenent del cas. Les clavegueres poden tenir o no coberta, i poden ser accessibles o no. La forma més 
comuna de les clavegueres és quadrangular, mentre que les clavegueres solen ser circulars. En alguns 
casos, s'inclou el renderitzat interior de clavegueres i forats. En pous o forats grans, és habitual col·locar 
escales o potes per facilitar l'accés interior. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Unitat de claveguera realment executada. La unitat de treball inclou: transport a la fossa de tots els 
materials necessaris, vigilància, comprovació del llit de suport, execució de la base de formigó massís o de 
formigó armat segons el cas, així com l'execució de les parets amb maçoneria o formigó. S'inclou la part 
proporcional dels elements auxiliars, així com els acabats interiors i les potes segons el cas. 

És habitual construir pous amb una tipologia mixta, formats per maó ceràmic a la base i elements de 
formigó prefabricats dins el cos. 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni tampoc la preparació del fons d'excavació. S'exclou 
l'esgotament d'excavació que pugui ser necessari. Tampoc s'inclouen el reompliment i la compactació del 
rebut. 

Les cobertes i els marcs no s'inclouen en l'encapçalament, i estan definits i executats segons el capítol 
Clavegueres, pous i marcs d'aquestes especificacions. Si no s'especificen, són de fertilitzant separat. El seu 
fertilitzant pot estar inclòs a la unitat de claveguera. 

 



Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Els formigons i acers que s'han d'utilitzar han de complir amb el Codi Estructural. 
La maçoneria complirà amb les disposicions de l'estàndard UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. 
Els blocs de formigó prefabricats compliran les disposicions de la norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 

"Especificacions de peces per a maçoneria de maçoneria. Part 1: Peces d'argila cuit". 
Els morters de maçoneria que s'han d'utilitzar han de complir la instrucció per a la recepció d'elements 

(RC-16), així com les disposicions de les normes UNE-EN 998-1:2018 i UNE-EN 998-2:2018. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

En tots els casos, es compliran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut i 
seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Pel que fa a l'excavació, vegeu el capítol Preparació del terreny d'aquestes Especificacions. 
L'excavació coincidirà amb les mesures externes de la claveguera o pou, donant-li marges de +5/10 

cm als costats per facilitar l'execució de la maçoneria. En el cas de parets de formigó, aquesta tolerància 
augmentarà en el cas de encofrats de dues cares, o es limitarà a les dimensions establertes en els plànols 
del projecte, en el cas d'encofrat contra el terra. 

La part superior de l'obra s'ha d'organitzar de manera que eviti vessaments des del terra circumdant a 
l'interior de la claveguera o del pou. 

Procés d'execució 

• Execució 

Vigilància: S'establiran els punts de referència d'alineació i nivell. 
Col·locació i alineació: la instal·lació de les clavegueres i pous s'ajustarà a l'alineació de les 

instal·lacions que serveixen. 
S'executarà una llosa de suport massiu o de formigó armat al fons de l'excavació, segons el cas. Abans 

de la col·locació de la llosa de formigó armat, de vegades es col·loca una capa de formigó de neteja segons 
les característiques descrites al Codi Estructural. La compactació i nivellació correctes de l'element es 
comprovaran abans de l'execució de les parets. En alguns casos, els sistemes de drenatge s'executen al 
fons de les clavegueres. Les pendents i la seva execució seran ateses per al seu correcte funcionament. 

- Parets de maçoneria de blocs de formigó: Col·locació i fontaneria de mires de referència. Col·locació 
de cables entre miralls. Col·locació de pesos fixos a les vores. Col·locació de les peces per fileres planes 
amb morter. Resolució de cantonades i trobades. Estucat i polit amb morter, arrodonint els angles del fons 
i les parets interiors de la claveguera. 

- Parets de maçoneria ceràmica: Formació de la maçoneria amb maons, prèviament humitejats, 
col·locats amb morter. Enguixats i polits amb morter, arrodonint els angles del fons i les parets interiors de 
la claveguera. 

- Parets de formigó armat: Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó en 
forma de claveguera. Retirada del motlle. 

Enguixat i polit amb morter, arrodonint els angles de les parets inferiors i interiors de la claveguera. 
Col·locació dels patés segons el cas. 

Elements de plàstic o materials similars es col·locaran als conductes a través de les parets de les 
clavegueres per evitar el contacte entre diferents materials. 

Connexió dels conductes de les instal·lacions corresponents. Farciment de formigó per a la formació 
de pendents si n'hi ha. 
 



• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: formigó (17 01 01), ferro i acer (14 04 
05), maons (17 01 02), residus de sorra i argila (01 04 09), plàstics (17 02 03), envasos de paper i cartró 
(15 01 01), fusta (17 02 01). 

• Condicions de terminació 

La claveguera o el pou quedarà completament a ras amb el terra/paviment acabat. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Es comprovarà que la disposició de l'element construït correspongui al que s'ha projectat. També es 
comprovarà que els nivells de la llosa, les parets i la seva corona, així com les dimensions, tant interiors 
com exteriors, corresponen al que s'indica al projecte. 

Les connexions de les instal·lacions que funcionen a l'interior es revisaran successivament. En els 
casos corresponents, es comprovarà el funcionament perfecte del desguàs inferior. 

En cas de qualsevol anomalia, com l'aparició de fissures, col·lapses, etc., seran informats a la direcció 
del projecte, que decidirà sobre la seva importància i, quan sigui corresponent, sobre les reparacions que 
cal dur a terme. 

Conservació i manteniment 

S'evitarà mentre durin les obres, deixant la claveguera o el pou sense tapar o amb la tapa mal 
col·locada per evitar accidents. Les clavegueres o pous estaran protegits d'obstruccions i impactes. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Es comprovarà el correcte funcionament de l'element instal·lat i es realitzaran les proves de servei 
adequades. 

La instal·lació que s'instal·la dins de la claveguera es provarà per comprovar la seva execució perfecta. 

3.1.2. Marcs i tapes 

Descripció 

Descripció 

Bastidors i tapes col·locats a les parts accessibles de la instal·lació per obrir i tancar en tasques de 
conservació, manteniment i/o extensió, fets amb elements prefabricats, sent els materials més comuns 
polipropilè (PP), polietilè (PE), polièster reforçat amb fibra de vidre (GRP), clorur de polivinil (PVC), clorur 
de polivinil no plastificat (PVC-U), formigó armat, ferro colat, acer galvanitzat, acer inoxidable, aliatge 
d'alumini o resines compostes. 

Generalment, els bastidors seran del mateix material que les cobertes. Les cobertes i els marcs poden 
ser articulats i tenen un pany de seguretat, de vegades tenen una cadena antirrobatori. La forma més 
comuna és la quadrangular, excepte en els pous, on normalment són cobertes circulars. Les cobertes poden 
ser cegues, reomplibles o amb una reixeta per permetre el pas de l'aigua de pluja. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Unitat de bastidor i tapa realment executada. La unitat de treball inclou el transport a la fossa de tots 
els materials necessaris, la vigilància, la comprovació del suport, així com la col·locació dels elements que 
formen l'element. S'inclou la part proporcional dels elements auxiliars. 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni tampoc el tall del paviment. Ni l'acabat final del paviment ni el 
farciment de la unió de marc i paviment no s'inclouen. 



Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Les tapes i els bastidors es classifiquen segons la seva càrrega de trencament segons les normes de 
la sèrie UNE-EN 124. 

Les cobertes i bastidors de ferro colat compliran amb les disposicions de l'estàndard UNE-EN 
1563:2019. 

Els morters de maçoneria que s'utilitzaran compliran la instrucció per a la recepció d'elements (RC-
16). 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

En tots els casos, es compliran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut i 
seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Abans de la col·locació dels bastidors, les estructures de claveguera i de pous estaran completament 
acabades. La col·locació dels bastidors es farà a la part superior de les clavegueres o pous i coincidirà amb 
les mesures externes d'aquestes, donant-los marges de +/- 1 a 3 cm. 

• Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

Els materials dels bastidors i cobertes seran compatibles amb l'acabat de l'entorn urbà on s'instal·len, 
amb especial atenció a les càrregues de trencament degudes a l'impacte o possibles accessos ocasionals 
per part dels vehicles, així com a la naturalesa relliscosa de l'element. El material dels bastidors també serà 
compatible amb el dels claveguerons i pous on s'instal·len. 

Procés d'execució 

• Execució 

La instal·lació de tots els elements es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Vigilància: S'establiran els punts de referència d'alineació i nivell. 
Col·locació i alineació: la instal·lació de les cobertes i marcs s'ajustarà a l'organització i mida dels 

elements que serveixen. 
Els bastidors s'anivellaran perquè les cobertes quedin a ras del paviment acabat. Es permet una 

tolerància màxima d'1 cm d'irregularitat. 
En el cas de tapes articulades, cal evitar que els elements estranys que puguin afectar el mecanisme 

entrin a la frontissa. 
En el cas de les cobertes recarregables, el farciment es farà juntament amb el vessament i la 

col·locació de la resta del paviment. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: formigó (17 01 01), ferro i acer (14 04 
05), residus de sorra i argila (01 04 09), plàstics (17 02 03), envasos de paper i cartró (15 01 01), fusta (17 
02 01). 

• Condicions de terminació 

Les cobertes i els marcs s'ajustaran completament entre si, evitant protuberàncies a l'asfalt. 



Les cobertes han de romandre al seu lloc i tancades durant tota la durada de les obres per evitar 
accidents. Quan tenen pany, només romandran obertes durant la feina. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Comprovar que els elements estiguin en perfecte estat i que les cobertes i marcs encaixin perfectament 
entre si i amb l'element a registrar. També es comprovarà que els nivells d'acabat del marc i la coberta 
corresponen al que s'indica al projecte i a la tolerància màxima permesa. 

En el cas de les cobertes articulades, es comprovarà que funcionin perfectament. Quan les 
clavegueres són estancades, cal comprovar l'estancament de les tapes col·locades. 

En cas de qualsevol anomalia, com l'aparició de fissures, col·lapses, etc., seran informats a la direcció 
del projecte, que decidirà sobre la seva importància i, quan sigui corresponent, sobre les reparacions que 
cal dur a terme. 

Conservació i manteniment 

En cas de qualsevol anomalia, com ara un col·lapse parcial del conjunt, la ruptura de la coberta, etc., 
seran comunicats a la direcció del projecte, que decidirà sobre la seva importància i, quan sigui 
corresponent, sobre les reparacions a realitzar. S'evitarà, mentre les obres durin, deixant la claveguera o el 
pou sense tapar o amb la tapa col·locada incorrectament per evitar accidents. Les cobertes i bastidors 
estaran protegits per evitar el pas de maquinària que pesi més que la seva càrrega de trencament durant la 
feina. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Es comprovarà que tant les tapes com les clavegueres estiguin ben col·locades i que compleixin la 
seva funció. 

3.2. Xarxa de subministrament d'aigua potable 

3.2.1. Canonades fetes de polièster reforçat amb fibra de vidre 

Descripció 

Descripció 

Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre per a subministrament d'aigua amb instal·lació en rasa 
suportat sobre un llit de material granular. Les unions poden ser de juntes rígides (brides, juntes 
enganxades) o flexibles (mànigues, elàstiques o rígides per a soldadura). Les pressions de treball oscil·len 
entre 0,6 i 2,5 Mpa. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Metre lineal de canalització realment executat. La unitat de treball inclou: comprovació del llit de suport 
i de la postura, transport fins a la fossa, execució del llit i col·locació de la canonada sobre aquest, així com 
l'assemblatge de les unions. S'inclou la part proporcional dels elements auxiliars d'assemblatge, els 
elements d'unió i els acabats. S'inclouen les proves d'estanqueitat i resistència de la canonada instal·lada. 

L'avaluació no inclou el farciment lateral compactat fins als ronyons i el posterior farciment per sobre 
del generador del tub, ni el farciment de la resta de la rasa, ni la compactació final. Tal com s'especifica al 
projecte, el farciment es farà amb material granular o amb formigó massiu. 

No s'inclouen unitats d'excavació de rases, ni tampoc la preparació del llit o del fons de la rasa. Tampoc 
s'inclouen accessoris i vàlvules. S'exclou l'esgotament d'excavació que pugui ser necessari. Aquest capítol 
no s'aplica a canonades enfonsades. 

 



Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Els productes constituents de l'encapçalament són canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre 
(GRP), amb les tipologies descrites anteriorment i el llit de material granular sobre el qual reposaran. 

Les canonades que s'han d'instal·lar han d'incloure documentació i fitxes tècniques amb la seva 
descripció, a més de la següent informació representada gràficament a la canonada: material amb què es 
fabriquen, diàmetre nominal, gruix i pressió nominals nominals, sèrie o tipus de canonada, marca del 
fabricant, any de fabricació i lot, així com les normatives de la UNE a les quals respon. 

Los conductos de poliéster reforçado amb fibra de vidrio (PRFV), cumplirán lo establert en les normes 
UNE-EN ISO 23856:2022, UNE-EN 637:1996, UNE-EN 705:1995, UNE-EN ISO 10468:2024, UNE-EN 
1119:2009, UNE-EN 1120:1996, UNE-EN 1225:1996, UNE-EN 1226:1996, UNE-EN 1228:1996, UNE-EN 
1229:1996, UNE-EN 1447:2009+A1:2011. 

En el transport i recepció dels tubs, cal evitar els cops i aquests s'han de dipositar amb cura i sense 
brusquitats a la zona d'emmagatzematge. Cal evitar que rodin i, en general, s'han de prendre les 
precaucions necessàries per a la seva manipulació, perquè no pateixin danys. 

La informació i les instruccions proporcionades pel fabricant s'han de tenir en compte per evitar 
qualsevol tipus de dany, degradació o contaminació del producte. 

Llits de suport: han de proporcionar un suport uniforme a les canonades per evitar tensions. El gruix 
del llit respondrà a l'equació següent (10+DN/10) cm, amb un gruix mínim de 10 cm. El material del llit ha 
de ser granular, com sorra, grava o grava. Estarà distribuït uniformement al llarg de l'amplada de la rasa i 
s'anivellarà al perfil de les canonades sense compactar-se. 

En terrenys amb un nivell freàtic alt, s'utilitzarà material granular, grava o grava de mida de gra entre 
8 i 16 mm per a diàmetres < DN 400 mm i 16 - 30 mm per a diàmetres més grans com a llit de suport. En 
alguns casos pot ser necessari col·locar una canonada de drenatge al fons de la rasa, amb un diàmetre 
adequat per garantir l'evacuació de l'aigua. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

No es permetrà la manipulació de les canonades mitjançant cables, cadenes o ganxos nus en contacte 
directe amb les canonades, de manera que no danyin la superfície de la canonada. Es recomana que la 
suspensió de les canonades es faci mitjançant corretges amples de cinta. 

Les canonades del seu magatzem han d'estar apilades sobre una superfície plana, sense sotmetre les 
canonades a càrregues específiques i protegint-les de possibles danys mecànics. Cal seguir les 
recomanacions del fabricant i els requisits dels estàndards de producte pel que fa a la seva recollida i 
emmagatzematge. 

En tots els casos, es compliran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut i 
seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Serà necessari conèixer l'existència d'altres canonades per instal·lar-les correctament. En el cas de 
creuaments amb canonades elèctriques, de gas o de telecomunicacions, aquestes creuaran sobre les 
canonades d'aigua. En cas de creuament amb col·lectors d'aigües residuals o xarxes d'aigua de pluja, 
creuaran per sota de les canonades de subministrament. 

Pel que fa a l'estabilitat de les pendents, vegeu el capítol Condicionament del Sòl d'aquestes 
Especificacions. 

Tipus d'instal·lació: les canonades s'instal·laran en una rasa o en una rasa embankada; en ambdós 
casos, la rasa pot alloir diverses canonades a l'interior. La profunditat i l'amplada de la rasa dependran del 
tipus d'instal·lació i del diàmetre de les canonades a instal·lar. 



L'amplada de la rasa ha de correspondre a la que es mostra als plànols. Tanmateix, i com a referència, 
les amplades mínimes de la rasa es prendran segons el diàmetre exterior de la canonada OD, d'acord amb 
l'estàndard UNE-EN 1610:2016. 

• Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

En el cas d'instal·lació d'elements de control i tall (vàlvules), o peces especials (colzes, raigs en T, 
etc.), aquests han de ser compatibles amb el material de la canonada, o bé s'han d'instal·lar els accessoris 
necessaris per garantir-ne la compatibilitat i l'estanquetat. 

En el cas de la connexió per unions flexibles, l'anell elastomèric de l'element assegura l'estanquedat 
de la xarxa. 

En el cas de l'enganxament per enganxament, només s'hauria d'aplicar l'adhesiu recomanat pel 
fabricant de la canonada. 

Procés d'execució 

• Execució 

La instal·lació de tots els elements es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Fons de rasa: La superfície del fons de la rasa hauria de ser contínua, uniforme i lliure de partícules 

més gruixudes, depenent del diàmetre nominal de la canonada, 15 mm si DN < 100 mm; 20 mm si 100 ≥ 
DN < 300 mm; 30 mm si 300 ≥ DN < 600 mm; 40 mm si DN ≥ 600 mm. 

Llits de suport: vegeu la secció 2 d'aquesta secció. 
Vigilància: Els punts de referència d'alineació i nivell es fixaran respecte a les indicacions del projecte. 
Col·locació de canonades: la col·locació ha de començar des de l'extrem de l'aigua sota cada secció, 

col·locant les desembocadures aigües amunt. Es tindran en compte les toleràncies especificades en el 
projecte. Els trams de la ruta s'han de triar de manera que s'aconsegueixin les rutes més rectes possible. 

Col·locació: les canonades es col·locaran a la rasa de manera que quedin col·locades de manera 
uniforme sobre el llit de suport al llarg de tota la seva longitud. 

Unió: 
- Flexibles: inclouen juntes amb tap i extrem llis amb anell elastomèric (de vegades doble anell), amb 

mànigues i element de segellat (també es pot proporcionar doble anell) i juntes autobloquejants quan 
s'esperen forces de tracció. Tant les canonades com les unions han d'estar netes tant externament com 
internament, i s'han de comprovar abans de la instal·lació per verificar que no hi hagi residus de brutícia 
entre els llavis de les unions. Cal aplicar un lubricant especial per a les unions, recomanat pel fabricant, als 
extrems de la canonada i a les juntes per facilitar el lliscament de la canonada i la unió durant l'operació de 
muntatge. 

Un cop els tubs han estat centrats i alineats, es connectarà al seu predecessor empenyent des del seu 
extrem, ja sigui a mà o amb palanca (tubs de petit diàmetre), equipat amb equips de tracció o mitjançant 
corretges amples de corretja. 

Si cal, la direcció de la canonada a la unió es pot canviar a un angle màxim indicat pel fabricant. 
Depenent de la pressió interna i el radi de flexió, poden ser necessaris ancoratges a la instal·lació. 

- Rígid: S'inclouen les unions de brida (fixes i mòbils), enganxades i benes o topos (o laminats). Les 
àrees a unir a les canonades s'han de netejar tant internament com externament. En el cas de juntes 
enganxades o laminades, l'adhesiu s'ha d'aplicar uniformement a l'extrem del tub, i després la peça a unir 
s'ha d'inserir sense torsionar-se. Finalment, s'elimina l'excés d'adhesiu i es deixa assecar. En el cas de 
juntes amb brida, les peces d'unió s'han de col·locar amb especial cura per no danyar la conducció mentre 
es col·loquen i fixen els cargols d'estrenyement. 

Reforços: Un cop muntats els tubs i les peces, els colzes es fixaran i suportaran, canvis de direcció, 
reduccions, derivació de peces i, en general, tots aquells elements que poden causar desviacions 
perjudicials. 

En instal·lacions amb pendents pronunciades, el muntatge s'ha de dur a terme en una direcció 
ascendent, proporcionant ancoratges transversals per evitar que la canonada rellisqui. Es recomana 
col·locar els ancoratges sobre tubs curts per garantir la flexibilitat de la instal·lació. La forma i les dimensions 
dels massissos de formigó utilitzats en els ancoratges depenen de la forma de l'element a ancorar, l'empenta 
causada per la pressió interna, la resistència del terreny i les altres tensions, per això s'han d'executar 
segons les instruccions de les especificacions. 

En el cas de corbes verticals, l'ancoratge ha de tenir corretges de placa incrustades a la massa de 
formigó i adequadament protegits contra la corrosió. L'ancoratge mai no ha d'obstruir la canonada, sinó 



simplement oposar-se a l'empenta generada per la pressió interna, en una certa direcció. Les juntes a 
ambdós costats de l'element ancorat han de romandre accessibles. 

Abans de passar a una prova de pressió, tots els ancoratges han d'haver obtingut una resistència 
adequada. 

Quan una canonada entra o surt d'una estructura, com ara un edifici, una boca de claveguera, un pou, 
una boca d'home o un bloc d'ancoratge, cal proporcionar mitjans per a un assentament diferencial tolerable. 

De manera similar, cal preveure volums de formigó per ancorar les canonades en el cas d'instal·lacions 
aèries i/o d'instal·lacions amb pendents pronunciades. 

Farcits: El farciment de l'àrea de la canonada es col·locarà en capes de 15 a 25 cm a cada costat de 
la canonada, i els costats es compactaran fins a uns 30 cm per sobre del generador superior del tub, amb 
un grau de compactació no inferior al 95% de Proctor Normal o fins que la seva densitat relativa sigui 
superior al 70% si és material no coherent o drenant. Les capes restants, fins al nivell del terra, es 
compactaran fins al 100% Proctor Normal i poden contenir material més gruixut, però es recomana no 
utilitzar elements amb dimensions superiors a 20 mm. 

Durant les operacions d'instal·lació, cal prendre precaucions per evitar la flotació dels tubs així com el 
desplaçament dels tubs mentre es col·loca el material sota els ronyons. 

En el procés d'ompliment de la rasa, la canonada ha d'estar protegida de la caiguda d'objectes i 
d'impactes directes de l'equip de compactació o altres possibles fonts de dany. Quan el reompliment es 
compacta a la superfície del sòl, l'equip de compactació no s'ha d'utilitzar directament a sobre de la 
canonada fins que no s'hagi realitzat suficient reompliment. No s'ha d'utilitzar equip de rodet de manipulació 
premsat per consolidar el reompliment final, llevat que ho recomanin els fabricants de canonades i equips. 
En compactar el reompliment de la rasa, des del llit fins a 30 cm per sobre del generador superior de la 
canonada, s'han d'utilitzar tampers vibratoris mecànics lleugers (pes màxim d'operació de 0,30 kN) o 
plaques vibratòries lleugeres (pes màxim d'operació d'1 kN), i amb la profunditat de compactació adequada. 
Per a alçades de farciment entre 0,3 m i 1 m per sobre del generador superior de tubs, és possible compactar 
amb un tamper vibratori mitjà (pes màxim d'operació de 0,6 kN) o una placa vibratòria (pes màxim de 
funcionament de 5 kN). Es permeten compactadors pesats des d'una alçada d'ompliment per sobre del 
generador superior de la canonada d'aproximadament 1 m. 

La caiguda lliure del farciment per sobre de la canonada s'hauria de mantenir al mínim. 
No es recomana utilitzar materials amb un alt contingut de components orgànics com a farciment, ni 

instal·lar les canonades en sòls orgànics o inestables (llims, llims, torba, etc.), ni sense prendre precaucions 
especials (tapas de pilotes, base contínua de formigó armat, ús de geotèxtils, etc.). 

Les canonades recentment instal·lades s'han d'evitar que estiguin sotmeses a càrregues més grans, 
com ara el trànsit de vehicles pesants, inclosos vehicles de construcció. 

Quan hi ha una rasa d'apuntalament, aquesta s'ha de retirar secció per secció a mesura que es 
realitzen les operacions de reompliment i compactació, que necessàriament s'han de dur a terme mitjançant 
vessaments. Cal evitar l'esfondrament i l'assentament de la rasa. Quan es retira l'apuntalament, cal 
comprovar que la compactació del material d'ompliment estableixi una unió cohesionada amb la superfície 
natural de la paret de la rasa. 

Banda de senyalització: Les canonades d'aigua es marcaran col·locant una cinta de polietilè de baixa 
densitat d'una amplada no inferior a 15 cm i una longitud igual a la canonada. El color serà preferiblement 
blau i indicarà en lletres grans "ATENCIÓ CANONADA D'AIGUA ENTERRADA". En cas d'instal·lació de 
diàmetres grans, és recomanable instal·lar dues o més tires de senyalització. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: plàstics (17 02 03), residus de sorra i 
argila (01 04 09). 

• Condicions de terminació 

Inspecció visual del llit de material granular, la instal·lació de la canonada al fons de la rasa i les seves 
unions, així com el material que s'utilitzarà en el reompliment. Inspecció final de la rasa tancada. 
 



Control d'execució, assaigs i proves 

• Assaigs i proves 

Prova de pressió: es realitzaran proves de pressió interna parcial per a seccions d'aproximadament 
500 m de llargada, amb la diferència de pressió entre el punt més baix i el punt més alt de la secció escollida 
inferior al 10% de la pressió de prova establerta. 

La prova de pressió és una prova hidrostàtica que només s'ha de realitzar quan la canonada està 
instal·lada i parcialment coberta amb la compactació adequada. Començarà omplint lentament la secció 
sotmesa a la prova amb una velocitat d'ompliment inferior a 0,5 m/s, deixant oberts tots els elements que 
permetin l'escapament de l'aire, que es tancaran successivament de baix a dalt un cop s'hagi verificat que 
no hi ha aire a la canonada. Si això no és possible, l'ompliment es farà encara més lentament per evitar que 
l'aire quedi a la canonada. Es col·locarà una aixeta de purga al punt més alt per expulsar l'aire i comprovar 
que tot l'interior de la secció sotmesa a la prova està correctament comunicat. 

La bomba per a la pressió hidràulica pot ser manual o mecànica, però en aquest últim cas ha d'estar 
equipada amb vàlvules de descàrrega o elements adequats per poder regular l'augment de pressió. S'ha 
de col·locar al punt més baix de la canonada a provar. La pressió interna de prova a la rasa de la canonada 
ha de ser tal que assoleixi, al punt més baix de la secció, 1,4 vegades la pressió màxima de treball (suma 
de la pressió màxima d'operació més sobrepressió, incloent cop d'ariete), que sempre serà inferior a la 
pressió nominal en el punt de màxima pressió. La pressió s'ha d'augmentar lentament perquè l'augment de 
la pressió no superi 1 kg/cm². Un cop obtinguda la pressió, s'ha d'aturar durant 30 minuts, i es considerarà 
satisfactòria si durant aquest temps el manòmetre no mostra una disminució superior a l'equació següent 
√p/5, on "p" és la pressió de prova a la rasa en Kg/cm². Quan es redueix el manòmetre, els defectes 
observats es corregiran revisant les juntes que perden aigua, i fins i tot canviant una secció de la canonada 
si cal. 

Prova de fuita: Després que la prova de pressió interna s'hagi completat satisfactòriament, s'ha de dur 
a terme la prova de fuita. La pressió de la prova de fuita serà la màxima estàtica que existeixi a la secció de 
canonada a provar. La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar a la secció de 
canonada sota prova mitjançant un muntatge de cilindre, de manera que la pressió de fuita es mantingui 
després que la canonada d'aigua s'hagi omplert i l'aire hagi estat expulsat. La durada de la prova de fuita 
serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor indicat per la fórmula: 

V = K · L · D 
És: 
V = pèrdua total a la prova en litres. 
L = longitud de la secció sotmesa a la prova, en metres. 
D = diàmetre interior, en metres. 
K = coeficient dependent del material. Canonades de PRFV = 0,35. 
En qualsevol cas, quines siguin les pèrdues establertes, si es superen, es revisaran totes les unions i 

canonades defectuoses; igualment, qualsevol pèrdua d'aigua apreciable serà revisada, encara que el total 
sigui inferior a l'admissible. 

Conservació i manteniment 

Inspecció visual de la canonada des dels elements accessibles (clavegueram, pous, etc.) si en tenen. 
S'ha de comprovar que les vàlvules de tancament romanguin tancades fins que la instal·lació entri en 

funcionament o es lliuri la feina. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Proves hidràuliques de les canonades: prova de pressió i prova de fuita, que poden ser tant totals com 
en seccions segons la mida de la xarxa. 

 



3.2.2. Vàlvules i accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua 
potable 

Descripció 

Descripció 

Instal·lació d'elements i accessoris en canonades, destinats al control, maniobra, regulació i protecció 
o la unió d'elements, canvis en la direcció de canonades o derivacions. Inclouen: 

- Vàlvules, les més freqüents són: esfera, porta, papallona, hold, reductors i reguladors de pressió, 
alleujament, vàlvules solenoides, purga automàtica d'aire i filtres. 

- Accessoris, els més freqüents són: colze (11°, 22°, 45° i 90°), tee simple, tee amb reducció, creu, con 
de reducció, brida, flange cega, carret i màniga. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- Unitat d'element col·locada. La unitat de treball inclou: comprovar la secció de la canonada on s'ha 
de col·locar l'element i la vigilància, el transport fins a la fossa i el muntatge d'aquest, incloent-hi tots els 
materials necessaris per a la seva correcta instal·lació. No s'inclou cap altre element no descrit a 
l'encapçalament. S'inclouen les proves funcionals i d'estanqueïtat de l'element. 

La construcció o col·locació de clavegueres o nínxols que no es descriuen en l'article no s'inclou en la 
valoració. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Tots els elements que s'han d'instal·lar a la xarxa han de portar la marca CE. 
Tots els elements tindran un diàmetre adequat i suportaran una pressió nominal segons la canonada 

on s'han d'instal·lar. 
S'utilitzaran vàlvules i accessoris que compleixin les següents condicions i requisits: 
- No han de modificar les característiques organòlptiques ni la salut de l'aigua subministrada. 
- Han de ser resistents a la corrosió interior. 
- Han de ser capaços de funcionar eficaçment sota les condicions de servei previstes. 
- Han de ser resistents a temperatures exteriors d'uns 45° C. 
- Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han de favorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que suposin un risc per a la salut i la neteja de l'aigua per al consum humà. 
- El seu envelliment, fatiga, durabilitat i altres característiques mecàniques, físiques o químiques no 

han de reduir la vida útil esperada de la instal·lació. 
Quan els elements passen a través de les parets, s'interposa un material plàstic per evitar el contacte 

entre diferents materials. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

Tot el que s'indica a les instruccions del fabricant serà gestionat, amb especial atenció al desembalatge 
i segells, les eines a utilitzar per a la instal·lació, el manteniment dels mecanismes i l'emmagatzematge fins 
que es posin en funcionament, d'acord amb les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, 
salut i seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Les vàlvules compliran amb les disposicions de les sèries UNE-EN 1074, ISO 9635 i UNE-EN 736. 
Els accessoris de ferro colat han de complir amb les disposicions de l'estàndard UNE-EN 545:2011. 



Els accessoris de polietilè han de complir amb les disposicions de l'estàndard UNE-EN 12201-
3:2012+A1:2013. 

• Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

El material de les vàlvules i els accessoris ha de ser compatible amb el material de les canonades on 
s'instal·len. 

Per evitar el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferents potencials, 
s'han de prendre les següents mesures: Evitar el contacte entre dos metalls d'activitat diferent. Si no es pot 
evitar el contacte, s'han de seleccionar metalls propers a la sèrie galvànica. Aïllar elèctricament metalls amb 
diferents potencials. Evitar que l'aigua i l'oxigen entrin a la zona on els dos metalls estan units. 

Les vàlvules metàl·liques i altres accessoris metàl·lics s'han de protegir contra l'agressivitat de tot tipus 
de morters, el contacte amb l'aigua a la seva superfície exterior i l'agressivitat del terra mitjançant la 
interposició d'un element separador adequat i instal·lats contínuament al voltant del perímetre exterior. 

No es poden utilitzar materials que puguin produir concentracions de substàncies nocives que superin 
els valors permesos pel Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris de salut per a la 
qualitat de l'aigua per al consum humà. Donada la modificació que produeixen en les condicions d'aigua 
potable, els elements i accessoris d'alumini i aquells la composició dels quals conté plom estan 
expressament prohibits. 

Procés d'execució 

• Execució 

La instal·lació de tots els elements es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Les vàlvules han d'estar allotjades en pous, claveguerons o cambres de claveguera, i la seva 

instal·lació s'ha de fer d'acord amb les següents condicions generals: 
- Amb les brides, ha d'haver-hi una correspondència entre la disposició dels forats a les brides de la 

canonada i la brida de la vàlvula. Cal tenir cura que la vàlvula no estigui sotmesa a condicions de càrrega, 
doblegament, tensió, etc. en cas que la canonada aigües avall es desmunti. 

- Sense junta de segellat, amb anell elàstic que garanteix l'estanqueitat al llarg de la brida 
- Amb un carrete de desmuntatge, la canonada aigües avall s'ha d'unir mitjançant barres de direcció 

amb la canonada aigües. 
Les vàlvules de control s'han d'instal·lar de manera que l'eix de transmissió estigui vertical i centrat en 

la boca d'home o boca corresponent. 
La distància entre les vàlvules i el fons de la boca d'home serà la necessària perquè es puguin muntar 

i desmuntar fàcilment, tant en la primera instal·lació com en les substitucions posteriors. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: ferro i acer (17 04 05), plàstics (17 02 
03), paper i cartró per envasar (15 01 01) i fusta (17 02 01). 

• Condicions de terminació 

Inspecció visual de l'element instal·lat. 
Es comprovarà que la posició de l'element respecte a la canonada estigui d'acord amb les disposicions 

del projecte. També es comprovarà la posició centrada de l'element respecte als claveguerons o registres, 
per facilitar les tasques de control, substitució i manteniment. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

A petició de la direcció de la construcció o de l'empresa constructora, es poden realitzar proves parcials 
per comprovar la seva col·locació correcta. 

Conservació i manteniment 

Inspecció visual dels accessoris de maniobra instal·lats a partir dels elements registrables 
(clavegueram, pous, etc.). 



S'ha de comprovar que les vàlvules de tancament romanguin tancades fins que la instal·lació entri en 
funcionament o es lliuri la feina. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Després de la instal·lació de les vàlvules i altres accessoris seran necessàries proves de fuita. Es 
poden fer proves de fuita dels accessoris a la instal·lació, juntament amb les proves de les canonades on 
s'instal·len. 

3.3. Xarxa de sanejament 

3.3.1. Canonades termoformades 

Descripció 

Descripció 

La conducció de material polimèric termoformat està indicada per a la sanejament amb instal·lació en 
una rasa recolzada sobre un llit de material granular. 

Dins de les canonades termoformades, les més comunes són: canonades de polipropilè (PP), 
canonades de clorur de polivinil no plastificat (PVC-U) i canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre 
(GRP). 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

m Metre de canalització realment executat. La unitat de treball inclou: comprovar el llit de suport i la 
vigilància, el transport al pou, l'execució del llit i la col·locació de les canonades sobre aquest, així com el 
muntatge de les unions. S'inclou la part proporcional dels elements auxiliars d'assemblatge, els elements 
d'unió i els acabats. S'inclouen les proves d'estanqueïtat i resistència de la canonada instal·lada. 

L'avaluació no inclou el farciment lateral compactat fins als ronyons i el posterior farciment per sobre 
del generador del tub, ni el farciment de la resta de la rasa, ni la compactació final. Tal com s'especifica al 
projecte, el farciment es farà amb material granular o amb formigó massiu. 

No s'inclouen unitats d'excavació de rases, ni tampoc la preparació del llit o del fons de la rasa. Tampoc 
s'inclouen accessoris i vàlvules. S'exclou l'esgotament d'excavació que pugui ser necessari. Aquest capítol 
no s'aplica a canonades enfonsades. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Tots els elements que s'han d'instal·lar han de portar la marca CE. 
Els productes constituents de l'encapçalament són tubs termoformats, amb les tipologies descrites a 

continuació i el llit de material granular sobre el qual reposen: 
- Canonades de polipropilè (PP) amb diàmetres que poden variar entre 110 mm i 500 mm en la sèrie 

estàndard i longituds de 6/12 metres. La rigidesa anular nominal és de 10 kN/m² (SN-10). Les juntes de les 
canonades de polipropilè per a la sanejament solen ser un tap de campana amb una unió elàstica. El color 
de la canonada sol ser el color de rajola RAL 8023. 

- Canonades de clorur de polivinil no plastificat (PVC-U) amb diàmetres que poden variar entre 110 
mm i 500 mm en la sèrie estàndard del tipus llis i entre 160 mm i 1.200 mm en la sèrie estàndard del tipus 
corrugat. Les unions entre canonades poden ser amb juntes elàstiques o per enganxament en el cas de 
tubs de PVC de tipus llis, i amb una unió de tap de campana en el tipus corrugat. La rigidesa anular en les 
canonades de PVC de tipus llis varia entre 2 kN/m² i 4 kN/m² (SN-2 i SN-4) i 8 kN/m² (SN-8) quan són de 
tipus ondulat. El color de la sèrie de PVC de tipus llis sol ser gris, mentre que la sèrie ondulada sol tenir el 
color de rajoles RAL 8023. 

- Polièster reforçat amb fibra de vidre (GRF) amb diàmetres que poden variar entre 400 mm i 2.000 
mm en la sèrie estandarditzada. Les unions entre canonades són amb juntes elàstiques. La rigidesa anular 
nominal varia entre 5 kN/m² i 10 kN/m² (SN-5 i SN-10). 



Els materials utilitzats en la fabricació de les canonades han de tenir les característiques adequades 
en termes de resistència mecànica i química per evitar que l'interior de les canonades es redueixi per les 
aigües residuals. 

Les canonades que s'han d'instal·lar han d'incloure la següent informació: material amb què es 
fabriquen, diàmetre nominal, gruix i pressió nominals nominals, sèrie o tipus de canonada, marca del 
fabricant, any de fabricació i lot, així com regulacions de la UNE a les quals responen. 

Les canonades de polipropilè (PP) han de complir amb les disposicions de les normes CEN TC 155 
WG13 i UNE-EN ISO 15494:2019 (juntament amb UNE-EN ISO 15494:2019/A1:2021) i UNE-CEN/TR 
15438:2012 IN. 

Les canonades de clorur de polivinil no plastificat (PVC-U) compliran amb les disposicions de les 
normes UNE-EN 1401-1:2020, UNE-EN 13476-1:2018 i UNE-CEN/TR 15438:2012. 

Les canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre (GRP) compliran amb les disposicions de 
l'estàndard UNE-EN ISO 23856:2022. 

En el transport i recepció dels tubs, cal evitar els cops i aquests s'han de dipositar amb cura i sense 
brusquitats a la zona d'emmagatzematge. Cal evitar que rodin i, en general, s'han de prendre les 
precaucions necessàries per a la seva manipulació, perquè no pateixin danys. 

La informació i les instruccions proporcionades pel fabricant s'han de tenir en compte per evitar 
qualsevol tipus de dany, degradació o contaminació del material. 

Llits de suport: Vegeu el capítol Tubs termoformats. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

No es permetrà la manipulació de les canonades mitjançant cables, cadenes o ganxos nus en contacte 
directe amb les canonades, de manera que no danyin la superfície de la canonada. Es recomana que la 
suspensió de les canonades es faci mitjançant corretges amples de cinta. 

Les canonades de l'emmagatzematge han d'estar apilades sobre una superfície plana, sense sotmetre 
les canonades a càrregues específiques i protegint-les de danys mecànics. Cal respectar les recomanacions 
del fabricant i els requisits dels estàndards de producte pel que fa a la seva recollida i emmagatzematge. 

Quan les canonades han de romandre al lloc més de 3 mesos, han d'estar cobertes o cobertes amb 
un material transpirable i opac. 

En tots els casos, es compliran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut i 
seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 
Pel que fa a l'estabilitat de les pendents, vegeu el capítol Condicionament del Sòl d'aquestes 

Especificacions. 

• Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 

Procés d'execució 

• Execució 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 

• Gestió de residus 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 

• Toleràncies permeses 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 



• Condicions de terminació 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Assaigs i proves 

Prova de fuita: La pressió de prova de fuita serà la màxima estàtica que existeixi a la secció de 
canonada sota prova. La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar a la secció 
de la canonada en prova mitjançant un cilindre ajustat, de manera que la pressió de fuita es mantingui 
després que la canonada s'hagi omplert d'aigua i l'aire hagi estat expulsat. La durada de la prova de fuita 
serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà menor que el valor indicat per la fórmula: 

V = K · L · D 
És: 
V = pèrdua total a la prova en litres. 
L = longitud de la secció sotmesa a la prova en metres. 
D = diàmetre interior, en metres. 
K = coeficient dependent del material. Canonades termoformades = 0,35. 
En qualsevol cas, quines siguin les pèrdues establertes, si es superen, es revisaran totes les unions i 

canonades defectuoses; igualment, qualsevol pèrdua d'aigua apreciable serà revisada, encara que el total 
sigui inferior a l'admissible. 

Conservació i manteniment 

Vegeu el capítol Tubs termoformats. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Proves hidràuliques de canonades: proves de fuita, que poden ser totals o parcials, depenent de la 
mida de la xarxa. 

3.3.2. Canals de drenatge 

Descripció 

Descripció 

Instal·lació de canonades en urbanització per a la recollida i conducció d'aigua de pluja a la xarxa de 
sanejament. Aquesta secció inclou totes aquelles canonades d'aigua pluvial, com ara reixes lineals, canals 
de drenatge, etc. 

Dins de les reixetes lineals, les més comunes són les que tenen reixes d'acer galvanitzat, ferro colat 
dúctil o acer inoxidable, amb canals prefabricats de formigó, polipropilè (PP), clorur de polivinil (PVC) o acer 
inoxidable. Les dimensions varien entre 75 mm i 200 mm d'amplada. Les profunditats varien entre 20 mm i 
200 mm. 

Les canaletes de drenatge solen estar compostes per un canal (formigó prefabricat o formigó in situ), 
sobre el qual es col·loca un dispositiu de cobertura i un tancament antilliscant. Les dimensions varien entre 
200 mm i 1.200 mm d'amplada, amb dimensions de malla d'aproximadament 15 x 15 mm. Les profunditats 
del canal varien. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

Metre de canalització realment executat. La unitat de treball inclou: transport a la fossa de tots els 
materials necessaris, vigilància, comprovació del suport i col·locació de tots els elements que formen els 
canals, inclosos els seus elements de tancament. S'inclou la part proporcional dels elements auxiliars 

No s'inclouen les unitats d'excavació, ni tampoc la preparació del suport. S'exclou l'esgotament 
d'excavació que pugui ser necessari. Tampoc el reompliment després de la instal·lació, ni els acabats del 
paviment. 



Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Tots els elements que s'han d'instal·lar al lloc han de portar la marca CE. 
El formigó armat o massís utilitzat en canals de drenatge ha de complir amb les disposicions de les 

normes UNE-EN 1917:2008 i el Codi Estructural. 
Totes les graelles i la resta d'elements de tancament han de complir amb les regulacions UNE-EN 124-

1:2015 i UNE-EN 1433:2003 (s'han de llegir conjuntament amb UNE-EN 1433:2003/A1:2005 i UNE-EN 
1433/AC:2004). 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

• Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

Procés d'execució 

• Execució 

La instal·lació de tots els elements es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Vigilància: S'establiran els punts de referència d'alineació i nivell. 
Col·locació i alineació: la instal·lació de canals lineals i de drenatge s'ajustarà segons l'alineació de les 

instal·lacions que serveixen i, en qualsevol cas, segons la seva ubicació en els plans del projecte. 
En el cas de  canals de formigó in situ,  vegeu el capítol Clavegueres, pous i bastidors d'aquestes 

Especificacions. 
En el cas de canals prefabricats, vegeu el capítol Clavegueres, pous i bastidors d'aquestes 

Especificacions. 

• Gestió de residus 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

• Condicions de terminació 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

Conservació i manteniment 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

 



Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Es comprovarà l'estanquejància de la instal·lació executada, al màxim cabal segons els càlculs del 
projecte. 

3.3.3. Desguassos, calderes i desguassos 

Descripció 

Descripció 

Instal·lació de desguassos, calders i desguassos per a la recollida d'aigua de pluja en entorns urbans. 
La principal diferència entre desguassos i bols és la mida més gran d'aquests últims. Els desguassos 

i bols més comuns estan fets de polipropilè, PVC o ferro colat. Els dispositius de cobertura i tancament 
solen estar fets del mateix material que el cos. Els desguassos i bols poden ser sifons o no sifons, i amb 
sortides d'aigua tant verticals com horitzontals. Les dimensions varien segons el tipus i el material. 

Els scuppers es fabriquen tant en  formigó in situ  com amb elements de formigó prefabricats. En el 
cas dels  elements de formigó in situ,  normalment incorporen una fossa de poliuretà prefabricat (PP) que 
serveix com a encofrat. Les reixetes i bastidors d'aquests elements solen ser de ferro colat dúctil amb 
classificació segons la seva càrrega de ruptura segons l'estàndard UNE-EN 124 (parts 1 a 6). Les reixetes 
solen ser plegables amb protecció antilliscant i una cadena antirrobatori. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

U per a drenatge, calder o desguàs realment executat. La unitat de treball inclou: transport a la fossa 
de tots els materials necessaris, vigilància, comprovació del suport, execució de la base de suport de 
formigó massiu (només en scappers), així com la col·locació/execució del desguàs o scupper. S'inclou la 
part proporcional dels elements auxiliars, així com les reixetes corresponents amb els seus respectius 
bastidors. 

No s'inclouen unitats d'excavació, ni tampoc la preparació del fons d'excavació. S'exclou l'esgotament 
d'excavació que pugui ser necessari. El reompliment i la compactació posterior tampoc s'inclouen. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Tots els elements que s'han d'instal·lar al lloc han de portar la marca CE. 
Els formigons i acers que s'utilitzaran en l'execució dels scappers han de complir amb el Codi 

Estructural. 
La maçoneria complirà amb les disposicions de l'estàndard UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. 
Les reixes i bastidors es classifiquen segons la seva càrrega de trencament segons l'estàndard UNE-

EN 124 (parts 1 a 6). 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

En tots els casos, es compliran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut i 
seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

 



Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

• Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

Els desguassos i els desguassos seran compatibles amb els materials de la xarxa d'aigua de pluja a 
la qual estan connectats. 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

Procés d'execució 

• Execució 

La instal·lació de tots els elements es realitzarà d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

• Gestió de residus 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

• Condicions de terminació 

Els desguassos i els desguassos seran completament impermeables després de la instal·lació. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Vegeu el capítol Clavegueres, pous i marcs d'aquest full. 

Conservació i manteniment 

En cas de qualsevol anomalia, com l'aparició de fissures, col·lapses, etc., seran informats a la direcció 
del projecte, que decidirà sobre la seva importància i, quan sigui corresponent, sobre les reparacions que 
cal dur a terme. 

S'evitarà mentre durin les obres, deixant el desguàs o el desguàs sense la reixeta o amb ell mal 
col·locat per evitar accidents. Els desguassos i els desguassos estaran protegits d'obturacions i cops. 

Durant l'execució de les obres, s'evitarà el trànsit de maquinària pesada per sobre de les reixes que 
no tingui la frenada de càrrega adequada. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

Es comprovarà que la instal·lació compleixi els requisits de servei i que no hi hagi fuites d'aigua a les 
juntes amb la xarxa d'aigua de pluja. 

3.4. Xarxa d'il·luminació pública 

Descripció 

Descripció 

Execució dels treballs necessaris per a la instal·lació d'il·luminació en espais públics, segons el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). Inclou la instal·lació de línies elèctriques aèries, 
subterrànies o superficials. Inclou rases i clavegueres. També els suports, quan sigui apropiat (pals, 
ancoratges a façanes i altres parets) i les lluminaris; també s'inclou la xarxa de terra. La instal·lació inclou 



els elements necessaris per al control i la protecció: panell de protecció i protecció general (CGP), panell 
de control i comandament (CCM) o panell de control, protecció i mesura (CMPM). 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

Les unitats de treball es mesuren i valoren segons els capítols corresponents d'aquestes 
Especificacions. 

Criteris per mesurar i valorar unitats: 
Les canonades i conductors es mesuren per metre lineal, incloent-hi el subministrament de materials i 

les rases. L'excavació i el reompliment són autofertilitzants. Inclou la quota proporcional de llicències i 
projectes. 

Els marcs i armaris, lluminaris, suports, clavegueres, connexions de terra i elements únics es mesuren 
per unitat completament acabada. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Comproveu que tots els permisos estiguin disponibles. S'establirà, després de comunicar-vos amb 
l'empresa subministradora, per validar o, quan oportgui, establir les condicions de connexió. 

Per dur a terme la connexió de la línia elèctrica d'il·luminació, cal que la connexió de la xarxa de 
distribució al CGP s'hagi realitzat prèviament. 

Procés d'execució 

• Execució 

En general: 
Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació coincideixin amb el seu desenvolupament en el 

projecte, i si no, es redefinirà segons els criteris i sota la supervisió de la direcció del projecte. Els diferents 
components de la instal·lació seran marcats per l'empresa d'instal·lació i en presència de la direcció del 
projecte. 

- Relacionat amb la xarxa elèctrica: 
Les línies elèctriques s'han de protegir individualment tant contra sobrecorrents com contra corrents 

de fallada a terra. 
A les xarxes subterrànies, els cables seran canalitzats i els tubs enterrats a una profunditat superior a 

0,4 m des del nivell del terra i 0,5 m per als passos a nivell; es col·locarà una cinta de senyalització per 
advertir de l'existència de cables d'il·luminació exteriors. 

En xarxes aèries, la secció transversal mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre, ha de ser de 
4 mm2. En distribucions trifàsiques de quatre pols, els conductors de fase han de tenir una secció 
transversal superior a 10 mm2, i la secció neutra ha de ser almenys la meitat de la secció transversal de 
fase. 

- Relacionat amb lluminàries i suports 
- Suports 
Els suports (columnes o pals) s'instal·laran en posició vertical o en una paret o paret vertical. Estaran 

fixats sòlidament a la base de formigó amb els seus cargols. La placa base es fixarà als cargols mitjançant 
arandeles, femelles i femelles de bloqueig. Estaran connectades al conductor de terra. 

- Luminàries 
Les lluminàries s'han de fixar fermament a l'extrem superior del suport. Els conductors de línia, fase i 

neutre s'han de fixar rígidament mitjançant pressió de cargol als terminals de la lluminària. Quan es manipuli, 
s'haurà d'evitar tocar la superfície del reflector, excepte quan es manipula amb un drap net i sec. 

- Relacionat amb la instal·lació de terra 
La posada a terra dels suports s'ha de fer mitjançant la connexió a una xarxa comuna de terra per a 

totes les línies que comencen des del mateix panell de protecció. 
Els conductors de connexió a terra que uneixen els elèctrodes són: 
- Coure nu amb una secció mínima de 35 mm2, si formen part de la xarxa de terra, en aquest cas 

sortiran de les canonades. 



- Aïllat, mitjançant cables de 450/750 V, amb un recobriment verd-groc, amb conductors de secció 
transversal mínima de 16 mm² per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció transversal que els 
conductors de fase per a xarxes en repòs. 

Totes les connexions dels circuits de terra s'han de fer mitjançant terminals, grapes, soldadura o 
elements adequats que garanteixin un bon contacte permanent i protegits contra la corrosió. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball es tractaran d'acord amb la Part III: Gestió 
dels residus de construcció o demolició al lloc. Com ara talls de cables, restes d'embalatge, CDW, etc. 

• Condicions de terminació 

Al final de la instal·lació, i informat per la direcció del projecte, l'instal·lador autoritzat emetrà la 
documentació reguladora que acrediti la conformitat de la instal·lació amb el Reglament vigent. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Durant l'execució, es monitoritzarà i comprovarà que s'adoptin les mesures de seguretat especificades, 
que hi hagi els mitjans adequats disponibles i que l'ordre i la forma d'execució s'adaptin al que s'indiqui. 

Es comprovaran els següents: 
- La continuïtat dels conductors elèctrics. 
- Resistència a terra. 
- El correcte funcionament dels elements de control i protecció. 

Conservació i manteniment 

Cal preservar tots els components de la instal·lació que puguin estar en contacte amb materials 
agressius i humitat. 

Les lluminàries estaran protegides de la brutícia i de l'entrada d'objectes estranys i dels elements que 
les necessiten es netejaran abans de lliurar la feina. 

Els panells de protecció general, panells d'il·luminació o qualsevol altre tipus d'instal·lació accessible 
romandran tancats i segurs per a qualsevol persona fora de la instal·lació. 

4. Fonaments, terraplens i bases per a paviments i paviments 

4.1. Bases i subbases granulars de materials 

Descripció 

Descripció 

Execució d'una o més capes, bases o subbases en la construcció de paviments urbans, formats per 
material granular format per partícules totalment o parcialment triturades de diferents naturaleses 
compactades que serveixen de base al paviment. Generalment situades a l'esplanada a terra i la funció de 
les quals és resistent i, quan oportú, drenant. Pot estar composta per agregats de granulometria contínua 
(graves) d'origen natural (pedrera, mina, dipòsits fluvials, ...), o artificials, amb àrids triturats o triturats, 
totalment o parcialment; o, barrejats amb els anteriors, d'una determinada granulometria. 

Inclou l'estudi del material i l'obtenció de la fórmula de treball, la preparació de la superfície de 
l'esplanada, l'extensió, l'humitació, si cal, i la compactació. 

Aquesta secció no inclou elements de drenatge superficial, complementaris o curats, com canals, 
vorades, etc. 
 



Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- M3 de material granular o grava mesurat als plànols del projecte. 
Les amplades laterals o les que resulten de l'aplicació de compensació per una disminució del gruix a 

les capes subjacents no són fertilitzades. 
No s'acreditaran les amplades laterals, ni tampoc aquelles resultants de l'aplicació de compensació 

per una reducció de gruix a les capes subjacents. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Es donarà preferència a l'ús d'àrids reciclats sempre que estiguin prou caracteritzats i tinguin un 
rendiment similar al dels àrids naturals; a més, hi ha autorització de la direcció de la construcció. 

Els àrids reciclats de residus de construcció i demolició han de proporcionar un document que acrediti 
el seu origen, la idoneïtat de les seves característiques per a l'ús proposat, que han estat tractats 
correctament i que no es barregen amb altres contaminants. 

Independentment de l'anterior, també s'aplicaran en tots els casos les disposicions de la legislació 
vigent sobre medi ambient, salut i seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes 
de construcció, residus de construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Els àrids reciclats de residus de construcció i demolició han de ser sotmesos a un procés de separació 
de components no desitjats, cribratge i eliminació de contaminants. En aquests àrids, la pèrdua en la prova 
de sulfat de magnesi (UNE-EN 1367-2:2010) no superarà el 18%. 

La recepció de productes, equips i sistemes s'ha de dur a terme tal com s'estableix a la Part II, 
Condicions per a la recepció de productes. Aquest control inclou el control de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la de la marca CE quan sigui aplicable), el control mitjançant etiquetes de 
qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant proves. 

Els àrids, ja siguin naturals, artificials o de reciclatge, han de portar la marca CE, d'acord amb l'Annex 
ZA de l'estàndard UNE-EN 13242:2003+A1:2008 per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats 
hidràulics per a ús en capes estructurals de paviments, excepte en el cas dels àrids fabricats in situ, en què 
es prendran mostres per a la identificació i el control de caracterització, tal com s'indica a la secció 510.9 
del PG-3. 

- Zahorres, amb una composició de la mida de partícules que depèn del seu ús. Es definirà en l'element 
de treball del projecte, o serà determinat per la direcció de la construcció, d'acord amb l'epígraf 510 de les 
Especificacions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

Característiques generals. 
Els materials per a la grava provenen de la trituració, total o parcial, de pedra extreta o grava natural. 
Per a les categories de trànsit pesant T2 a T4 (T2 correspon a entre 800 i 200 vehicles pesants per dia 

i carril, i T4 fins a 50 o menys vehicles pesants per dia i carril), es poden utilitzar materials granulars reciclats, 
àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids d'acer, subproductes i residus inerts, sempre que 
compleixin els requisits tècnics requerits i es declari l'origen dels materials. Per a l'ús d'aquests materials, 
es requereixen que les condicions per al seu tractament i aplicació estiguin expressament establertes a les 
Especificacions Tècniques Específiques. 

Els àrids reciclats de CDW provinen de centrals elèctriques fixes o mòbils, on han estat sotmesos a un 
procés de separació de components no desitjats, cribratge i eliminació final de contaminants. De manera 
similar, els àrids d'acer, després d'un procés previ de trituració, cribratge i eliminació d'elements metàl·lics i 
altres contaminants. 

El director de les obres pot establir especificacions addicionals quan s'utilitzin materials la naturalesa 
o origen dels quals ho requereixin. 

Els materials per a les capes de grava no seran susceptibles a cap tipus d'erosió ni alteració 
fisicoquímica apreciable sota les condicions més desfavorables que presumiblement puguin ocórrer a la 
zona d'ús. Tant la durabilitat a llarg termini com el fet que no puguin provocar, amb l'aigua, solucions que 
puguin causar danys a estructures o altres capes del paviment, o contaminar el sòl o els corrents d'aigua, 
s'han de garantir. Per tant, en materials en els quan, per la seva naturalesa, no hi ha prou experiència sobre 
el seu comportament, s'ha d'haver realitzat un estudi especial prèviament sobre la seva idoneïtat per a l'ús, 
que ha de ser aprovat pel director de les instal·lacions. 

Les comprovacions i proves s'han de dur a terme d'acord amb la normativa de l'UNE indicada a PG-3, 
art. 510. Sobre els àrits, el fabricant ha hagut de realitzar les proves esmentades a PG-3 necessàries per 
determinar-ne el rendiment (característiques generals, composició química, angularitat en l'agregat gruixut, 



forma o índex de les lloses, resistència a la fragmentació (coeficient de Los Angeles), neteja (contingut 
d'impureses), qualitat de les fines, tipus i composició del material. Això es comunica a la declaració de 
rendiment o mitjançant un certificat de garantia que permet deduir el compliment de les especificacions 
establertes en el projecte. D'aquesta manera, es pot permetre el seu ús a l'obra després de verificar que 
són vàlids segons l'indicat al projecte; o es realitzaran les proves necessàries per determinar si es presenten 
els valors adequats per al rendiment requerit, o indicats per la direcció de la construcció, per a la categoria 
de trànsit pesant esperada (nombre de vehicles pesants per carril i dia previst). 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport o superfície de seients 

Condicions en què l'esplanada, o capa intermèdia de paviment, sobre la qual s'ha d'estendre la capa 
granular, té les condicions de qualitat i forma esperades, amb les toleràncies establertes sobre el suport. 

Es comprovaran la compacitat i la capacitat de càrrega de la capa inferior, l'estat de la seva superfície 
i la regularitat. Quan sigui apropiat, les Especificacions Tècniques Específiques, o en cas contrari, el director 
de la obra, indicaran les mesures destinades a restaurar una regularitat superficial acceptable i com preparar 
o reparar les zones deficients. 

En general, ha de complir les següents característiques adequades de resistència mecànica, planitud 
i nivellació. No s'ha de pavimentar en esplanades amb índex CBR < 5 sense haver-les corregit prèviament. 
Pel que fa a l'estabilitat dimensional del suport de la base, es revisaran els temps d'espera des de la seva 
construcció, com per exemple en el tractament de sòl amb ciment. 

Pel que fa a les característiques de la superfície d'instal·lació, tindrà les següents: 
- Planitud i nivellació: 
Es verificarà que les desviacions es poden compensar amb el gruix de la capa de grava. No s'han 

d'apreciar les zones localitzades on el gruix podria ser excessiu per arribar al nivell del projecte, ja que en 
cas contrari poden produir-se discontinuïtats a la superfície que poden afectar posteriorment el 
comportament homogeni del paviment, especialment durant el procés de compactació. 

- Humitat: 
Es comprovarà que no hi hagi excés d'humitat a l'esplanada abans de abocar les zahorres. 
- Neteja: absència de deixalles de construcció, vegetació, etc. 
En algunes superfícies, com ara suports preexistents en obres de rehabilitació, poden ser necessàries 

mesures addicionals per comprovar l'acabat i l'estat de la superfície. 
Pel que fa a l'equipament necessari per a l'execució de les obres, es seguiran les disposicions de la 

legislació vigent sobre medi ambient, salut i seguretat, i transport. 
La zahorra prové d'una planta de fabricació amb instal·lacions específiques, que permeten la barreja i 

humitat uniforme i homogènia de les diferents fraccions d'agregat, segons la fórmula de treball aprovada 
pel director de la fàbrica. 

La fórmula indicarà: 
Quan sigui apropiat, la identificació i proporció (seca) de cada fracció del pinso. 
La granulometria de la grava pels garbells establerta en la definició de l'eix granulomètric. 
Humitat de compactació. 
La densitat mínima a assolir. 
Si el procés de les obres ho requereix, el cap de construcció pot requerir la modificació de la fórmula 

de treball. En qualsevol cas, s'estudiarà i aprovarà una de nova si l'origen dels components canvia o si, 
durant la producció, es superen les toleràncies admissibles de la mida de partícula establertes a la taula 
510.5 respecte a la fórmula de treball, PG-3. 

Els sistemes de dosificació poden ser volumètrics. Tanmateix, les Especificacions Tècniques 
Específiques, o en cas contrari, el director de les instal·lacions, poden establir que estan ponderades, per a 
la fabricació de grava que s'utilitzarà en paviments de nova construcció. 

Abans de començar la instal·lació de la grava, pot ser obligatori realitzar una secció de prova, 
comprovar la fórmula de treball, la manera com funcionen els equips d'extensió i compactació, i 
especialment el pla de compactació. Això es farà sobre una capa de suport similar en capacitat i gruix de 
suport a la resta de la feina. 



Les Especificacions Tècniques Específiques, o en cas d'abstenció, el director de les obres, fixarà la 
longitud del tram, que en qualsevol cas no serà inferior a 100 m. El director de les obres determinarà si és 
acceptable dur-la a terme com a part integral de la unitat final de treball. 

En aquest cas, la producció no pot continuar sense que el cap de construcció hagi autoritzat l'arrencada 
sota les condicions acceptades després de la secció de prova. 

- Fabricació, preparació i transport de grava 
Les Especificacions Tècniques Específiques o, en cas contrari, el director de la planta fixarà el volum 

mínim d'estocs requerit segons les característiques de l'obra i el volum de grava a fabricar. 
L'addició d'aigua de compactació s'haurà de fer durant la barreja, llevat que les Especificacions 

Tècniques Específiques permetin expressament l'humiteig al lloc d'ús. 
Quan la grava no es fabrica a la planta, abans d'estendre una capa, s'ha d'homogenitzar i mullar 

mitjançant procediments autoritzats per la pràctica que, segons l'opinió del director de la planta, garanteixin 
les característiques esperades del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat. 

En el transport de la grava, cal prendre les precaucions degudes per minimitzar la segregació i les 
variacions d'humitat, quan sigui apropiat. Sempre s'ha de cobrir amb lones o cobertes adequades. Tampoc 
no s'han de modificar l'emmagatzematge. 

En cas d'acumulació, s'haurà d'evitar l'exposició prolongada del material als elements. 

Procés d'execució 

La grava es pot col·locar al lloc sempre que les condicions meteorològiques no hagin causat alteracions 
en la humitat del material o de la superfície de seients. La feina es suspendrà en cas de pluja o quan la 
temperatura ambiental sigui inferior a 0°C. 

Les disposicions de l'article 510.5 PG3 s'aplicaran per a les condicions d'execució. 
Els elements del servei públic que puguin veure's afectats per l'execució d'aquesta unitat de treball 

hauran estat prèviament protegits. 
- Abocar i escampar 
El descàrrega en piles d'emmagatzematge (alçada, elements separadors i accessos), o a la fossa, es 

revisarà en cas que s'hagin de retirar materials estranys, àrids de major mida, etc. En aquest cas, es 
recolliran per separat a causa de les seves anomalies, fins que es prengui la decisió d'acceptar-ne o rebutjar. 
Les Especificacions Tècniques Específiques, o si no aquestes, el director de les obres ha de fixar i aprovar 
l'equipament per a l'ampliació de les lloses. 

L'equipament i els dispositius han d'estar garantits perquè durant la descàrrega, col·locació o extensió 
es garantisca la seva distribució homogènia i uniforme. 

Les amplades mínimes i màximes de l'extensió seran establertes a les Especificacions Tècniques 
Específiques o, en cas contrari, pel director de les instal·lacions. 

Un cop acceptada la superfície de seients, la llosa es abocarà, col·locarà i s'estendrà, en capes de 
gruix que no superin els 30 cm, prenent les precaucions necessàries per evitar la segregació i la 
contaminació. Així, fins que la superfície de l'última capa hagi estat col·locada, nivellada i suavitzada. 

En el cas de proporcionar grava amb funció de drenatge, estaran netes, lliures d'argila, marga i altres 
materials estranys. 

Totes les operacions de subministrament d'aigua han de tenir lloc abans que comenci la compactació. 
Després, l'única operació admissible serà la destinada a aconseguir, a la superfície, la humitat necessària 
per a l'execució del proper vessament. 

Si s'ha d'interrompre la feina, s'han de mantenir les pendents o dispositius de drenatge necessaris per 
evitar l'embassament d'aigua. Després de la pluja, no s'hauria d'estendre una nova capa fins que s'hagi 
reduït l'excés d'humitat. 

- Compactació 
El director de la planta aprovarà l'equip de compactació que s'utilitzarà, la seva composició i les 

característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per aconseguir una 
compacitat adequada i homogènia de la grava a tot el seu gruix, sense produir trencament del material 
granular ni dels bobinats. 

La compactació es realitzarà en seccions longitudinals. Començarà pels exteriors de la zona a 
compactar, fins arribar al centre; cada secció superposant-se en una amplada d'almenys 1/3 de l'amplada 
del compactador. 

En llocs inaccessibles per a equips convencionals de compactació, s'utilitzaran altres de mida i disseny 
adequats per a la feina que s'ha de dur a terme i sempre han de ser autoritzats pel director de les obres. 



En condicions d'humitat adequades, cada capa de grava es compactarà, cosa que continuarà fins que 
s'assoleixi la densitat necessària. La compactació es durà a terme segons el pla aprovat pel director de 
l'obra, depenent dels resultats de la secció de prova. 

La compactació s'ha de dur a terme de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió es fa amb tirades, 
compactar-ne una d'elles s'ampliarà l'àrea de compactació fins a incloure almenys 15 cm de l'anterior. 

En vores i zones que, a causa de la seva petita mida, pendent o proximitat a obres de passatge, 
contenció o drenatge, murs o estructures, no permeten l'ús de l'equip que normalment s'utilitza, s'han de 
compactar amb mitjans adequats, per exemple, un compactador manual de resistència (granota), de 
manera que les densitats assolites no siguin inferiors, en cap cas, a les requerides en la resta del vessament. 

- Protecció de la capa de grava 
Es faran esforços per evitar l'acció de qualsevol tipus de trànsit sobre la capa executada. Si això no és 

possible, s'estendrà un agregat de cobertura sobre un reg d'imprimació i es buscarà una distribució uniforme 
del trànsit de treball a tota l'amplada de la ruta. El contractista serà responsable dels danys causats i haurà 
de procedir a reparar-los d'acord amb les instruccions de la direcció de les obres. 

- Gestió de residus 
Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 

Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 
Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: residus de grava i roques triturades 

diferents dels esmentats al codi 01 04 07 (01 04 08). 

• Toleràncies permeses 

Execució superficial: 
- Fixació de la pendent: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell superficial: ± 20 mm 
- Planitud: ± 10 mm / 3 m 
Densitat. 
Per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 (més de 200 vehicles pesants al dia al carril més 

concorregut), la compactació de la grava ha d'assolir una densitat no inferior a la corresponent al 100% de 
la referència màxima, obtinguda en la prova Proctor modificada, segons l'estàndard UNE-EN 13286-2:2011. 

Per a les categories de trànsit pesat T3 i T4 (menys de 200 vehicles pesants al dia al carril més 
concorregut) o a voreres dures, es pot permetre una densitat d'almenys el 98% de la referència màxima 
obtinguda en la prova Proctor modificada. 

Capacitat de suport. 
El valor del mòdul de deformació vertical en el segon cicle de càrrega (Ev2), de la prova de càrrega 

vertical dels sòls mitjançant una placa estàtica amb un diàmetre nominal de 300 mm (estàndard UNE 
103808:2006), ha de superar els valors especificats a la taula 510.6 del PG-3, segons les categories 
d'esplanada i trànsit pesat. A més de l'anterior, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà < 2,2. 

• Condicions de terminació 

Grau, gruix i amplada 
Un cop disposats els sistemes de verificació aprovats pel director de les instal·lacions, la pendent de 

la superfície acabada no ha de superar el nivell teòric en cap punt. Tampoc ha de ser inferior a més de 15 
mm en carreteres amb categoria de trànsit intens T00 a T2, ni més de 20 mm en la resta de casos. 

En perfils transversals cada 20 m, s'haurà de comprovar l'amplada de la capa estesa, que en cap cas 
serà inferior a la establerta en els Plànols de Secció Estàndard. El gruix de la capa no serà menor que el 
previst per a ella en cap punt dels Plànols de Secció Estàndard. 

Regularitat superficial. 
L'Índex Internacional de Regularitat (IRI) (estàndard NLT-330) ha de complir amb les disposicions de 

la taula 510.7 del PG-3, depenent del gruix total (e) de les capes que s'han de distribuir sobre ell. 
Es verificarà que no hi ha zones que retinguin aigua a la superfície, que, si existeixen, hauran de ser 

corregides pel contractista sota la seva responsabilitat. 
El gruix mitjà obtingut no ha de ser inferior al previst en el projecte. 
Si és més baix, el procediment serà el següent: 
- Si és ≥ 85% del que especifica i no hi ha problemes d'inundació, es pot admetre sempre que la pèrdua 

de gruix es compensi amb el gruix addicional corresponent a la capa superior, a costa del contractista. 



- Si és < el 85% de la capa especificada, la capa corresponent a la parcel·la controlada s'escarificarà 
fins a una profunditat mínima de 15 cm, s'afegirà el material necessari amb les mateixes característiques i 
la capa es compactarà i refinarà de nou a càrrec del contractista. 

A més, no s'admetrà que més de quinze per cada 15% de la longitud del lot puguin ser més gruixuts 
que el especificat als Plans en més d'un 10%. Si no es compleix aquesta condició, el lot es dividirà en dues 
parts iguals i es prendran mesures per a cadascuna d'elles, aplicant els criteris descrits en aquesta secció. 

Nivell. 
Les diferències d'elevació entre l'àrea obtinguda i l'àrea teòrica establerta en el projecte no superaran 

les toleràncies especificades a la secció 510.7.3 del PG-3, ni hi haurà àrees que retinguin aigua. 
- Quan la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'embassament, el director de la planta 

pot acceptar la superfície sempre que la capa superior compensi la pèrdua amb el gruix addicional 
necessari, sense augmentar el cost per a l'Administració. 

- Quan la tolerància es supera per excés, es corregirà a costa del contractista, sempre que això no 
impliqui una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en el projecte. 

Regularitat superficial. 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada superen els límits establerts, s'ha de 

seguir el procediment següent: 
- Si és inferior al 10% de la longitud de la secció controlada, s'aplicarà una penalització econòmica del 

10%. 
- Si és igual o superior al 10% de la llargada de la secció controlada, la capa s'ha de scarificar fins a 

una profunditat mínima de 15 cm i recompactar-se i refinar-se a càrrec del contractista. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

El següent s'hauria de revisar amb freqüència: 
- El gruix ampliat, mitjançant un punxó graduat o un altre procediment aprovat pel director de la obra, 

tenint en compte la reducció que es patirà en compactar el material. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat pel director de l'obra. 
- La composició i la forma d'acció de l'equip d'instal·lació i compactació, verificant el nombre i tipus de 

compactadors, el balast i la seva massa total, la pressió d'inflació, la freqüència i amplitud i el nombre de 
passades. 

Conservació i manteniment 

Evitar tant com sigui possible la circulació de vehicles i maquinària un cop la unitat de treball hagi estat 
completada. Els defectes derivats d'aquest incompliment seran reparats pel contractista segons les 
indicacions de la direcció de la construcció. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

El lot més petit que resulti d'aplicar els tres criteris següents a un sol lot de zahorra serà considerat 
com un lot, que serà acceptat o rebutjat en bloc: 

- Una longitud de 500 m de carretera. 
- Una superfície de 3.500 m2 de carretera. 
- La fracció construïda diàriament. 
La realització de les proves in situ i la presa de mostres es duran a terme d'acord amb la secció 510.9.3 

del PG-3. Es faran determinacions de humitat, densitat o regularitat superficial. Els resultats obtinguts no 
seran inferiors als especificats al projecte. Si no s'assoleixen els valors necessaris de densitat o capacitat 
de càrrega, la capa de grava es tornarà a compactar. 

 



5. Voreres i sòls 

5.1. Paviments de formigó 

Descripció 

Descripció 

Pavimentació de l'espai urbà realitzada mitjançant lloses massives de formigó amb juntes, incorporant 
malles electrosoldades o fibres; disposades sobre una esplanada formada al terra, amb o sense tractament 
previ, o, quan sigui apropiat, sobre un paviment existent prou resistent, o sobre una subbase granular 
compactada; amb un gruix mínim, resistent a tensions de flexió, depenent de l'ús per al qual està destinada 
(trànsit de vianants, trànsit lleuger de vehicles,...) i de les propietats del sòl i la capa inferior. Els paviments 
de formigó poden incloure algun tipus d'acabat visible a la vista: estriat, àrids exposats, impresos, acolorits, 
etc., mitjançant l'ús de tractaments de formigó, com ranurat, paleta, denudació i rentat químics, aplicació de 
resines sintètiques, etc. 

També s'inclouen en aquest article paviments de formigó reciclat que són preferibles per a les capes 
inferiors de paviments de dues capes. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

Metre quadrat de paviment de formigó (reciclat o no) realment executat, incloent, però no incloent, 
altres unitats de treball com capes granulars inferiors o intermèdies del paviment rígid al terra, o unitats de 
preparació d'esplanades, com l'organització de la subbase d'àrids i compactada (vegeu capítols Nivellació  
i Bases i subbases de material granular), incloent-hi o no, la fabricació de juntes per a l'expansió (tall, 
farciment i segellat). 

Les juntes es poden mesurar i valorar per metre lineal, incloent-hi espaiadors de poliestirè, amb 
col·locació de tall, ompliment i segellat. 

També es pot mesurar i fertilitzar en metres cúbics de formigó abocat, mesurat segons el perfil teòric. 
S'entendrà que el preu unitari inclou la fabricació i col·locació del formigó, incloent-hi la disposició de 

l'armadura contraccional en separators, o fibres en la massa del formigó; les disposicions, acabats 
superficials i tots els materials i operacions necessaris per al correcte acabat de la unitat de treball; el 
tractament final de la superfície i l'acabat; i l'eliminació de restes i la neteja. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

- El formigó preparat, dosificat a la planta o al lloc de construcció, ha d'estar especificat en les 
especificacions específiques (vegeu Part II, Llista de productes: formigó de planta) 

- Reforç retràctil: pot ser una malla electrosoldada de barres o fils ondulats o estirats que compleixin 
les condicions d'adherència i característiques mecàniques mínimes establertes al Codi Estructural. O bé, 
fibres metàl·liques (acer), polipropilè, vidre o poliolefines; en substitució de malla electrosoldada o, en casos 
especials, per a requisits significatius de resistència a la flexió, fatiga i impacte. 

- Quan sigui apropiat, pins en juntes d'expansió per augmentar l'eficiència de la transmissió de 
càrregues entre les lloses i evitar desmuntaments. Els pins estaran formats per barres d'acer llises d'un 
diàmetre de 25 mm i una longitud de 50 cm, que compliran les disposicions de la UNE-EN 10060:2004. 
L'acer serà del tipus S-275-JR, definit a la UNE-EN 10025-5:2020. 

- Ompliment de juntes de contorn (vegeu la Part II, Llista de productes amb marca CE, 3): pot estar 
feta de poliestirè expandit, etc. 

- Materials per a juntes de contracció o dilatació, farciment o fons de junta, peces de segellat o 
revestiment de juntes, (vegeu la Part II, Llista de productes amb marca CE, 9). Els productes elàstics s'han 
d'inserir fàcilment a les juntes i adherir-se al formigó. Ha de ser un material compressible, amb un gruix 
entre 15 i 20 mm, no perjudicial per al formigó, que no absorbeixi aigua i que sigui resistent als alcalis i als 
productes utilitzats en tractaments de carreteres d'hivern, quan sigui apropiat. En qualsevol cas, aquests 
materials han d'estar definits en les Especificacions Tècniques Específiques o, en cas contrari, ser aprovats 
pel responsable de la obra. 



- En el cas de formigó d'una planta de construcció, o dosificat a partir de productes components, s'ha 
d'especificar el següent en les especificacions específiques: 

Ciment (vegeu Part II, Llista de productes amb marca CE, 19.1) 
El ciment que s'utilitzarà a la planta pot ser del tipus Portland o Pozolànic i la seva resistència 

característica no serà inferior, en general, a 32,5 MPa. 
El ciment ha de complir amb les condicions generals exigides a les Especificacions Tècniques 

Generals per a la Recepció de Ciment (RC-16) i a l'Article 28 del Codi Estructural, juntament amb els seus 
comentaris. 

Agregats (vegeu Part II, Llista de productes amb marca CE, 19.1). Han de complir els requisits del Codi 
Estructural i els requisits addicionals continguts a l'article 550.2.4 del PG-3. 

Per tal d'obtenir una resistència al desgast suficient, el 30 per cent en pes de la sorra ha de ser de 
tipus silícic. El coeficient de desgast agregat gruixut mesurat segons la prova de Los Angeles ha de ser 
inferior al 35. 

A la capa inferior de paviments de dues capes, es poden utilitzar materials granulars reciclats, àrids 
d'acer, subproductes i residus inerts. 

Aigua: (vegeu la Part II, Llista de productes). Tota l'aigua potable i la que s'utilitza tradicionalment seran 
admeses; en cas de dubte, l'aigua ha de complir les condicions d'acidesa, contingut de substàncies 
dissoltes, sulfats, cloruros, etc. 

Additius massius (vegeu la Part II, Llista de productes amb marcatge CE, 19.). 
- Altres. Els plastificants es poden utilitzar per millorar la docilitat del formigó, reductors d'aire, 

accelerants, retardants, pigments, etc. Les Especificacions Tècniques Específiques establiran els additius 
que es poden utilitzar, que han d'estar especificats a la fórmula de treball i aprovats pel director de la planta. 

- En el cas del formigó estampat, resina d'acabat. Ha de ser incolor i es pot acolorir si cal. Ha de ser 
impermeable a l'aigua, resistent a la basicitat, àcids ambientals, calor i raigs UV (en qualsevol cas pot no 
engrogar-se). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Es pot aplicar sobre superfícies seques i/o 
humides, en fred o calor, es pot repintar i tindrà una excel·lent velocitat d'assecat. 

Compatibilitat entre productes, elements i sistemes de construcció 

Quan sigui corresponent, les Especificacions Tècniques Específiques establiran les característiques 
dels líquids, conformadors de pel·lícules o membranes utilitzades per al curat del paviment, així com dels 
retardadors; que han de ser resistents a l'alta alcalinitat del formigó en estat fresc i no ser nocius per a ell. 
Aquests productes no s'utilitzaran sense l'aprovació prèvia i expressa del director de les obres. També 
definiran l'equipament que s'utilitzarà en la distribució superficial. 

En la producció de formigó, a causa de la seva perillositat, es permet l'ús d'àrids que contenen sulfurs 
oxidables en una proporció molt baixa, d'acord amb les disposicions del Codi Estructural. 

Per evitar el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferents potencials, 
s'han de prendre les següents mesures: 

L'acumulació de materials es farà en llocs ja establerts i es contendrà en contenidors adequadament 
tancats i aïllats. 

Tots els embalatges han d'estar etiquetats amb la informació que conté; nom comercial, símbols 
corresponents de perill i amenaces, risc i seguretat, etc. 

Els productes combustibles o fàcilment inflamables s'han d'emmagatzemar lluny de fonts de calor. 
En el cas dels paviments de formigó estampat, el producte aplicat a la superfície i a l'enduridor s'han 

d'estampar més tard, i el producte utilitzat com a agent desmuntant hauran de ser químicament compatibles. 
En el cas del paviment amb formigó de color, ja sigui en tota la seva massa o aplicat superficialment, 

cal utilitzar productes específics per obtenir una coloració uniforme i duradora. 
Els materials sobre els quals hi ha poca experiència del seu comportament només es poden utilitzar si 

un estudi específic de la possible reactivitat verifica la seva adequació. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i 
manteniment) 

En qualsevol cas, també es seguiran les disposicions de la legislació vigent sobre medi ambient, salut 
i seguretat, producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de construcció, residus de 
construcció i demolició, i sòls contaminats. 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 



Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

Les especificacions específiques han d'expressar les característiques rellevants que el paviment ha de 
presentar un cop acabat, i que es poden verificar posteriorment. Quan sigui apropiat, mitjançant proves, in 
situ o a partir de mostres de laboratori. Si aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors 
obtinguts i la justificació dels càlculs s'han d'incloure en l'informe del projecte i registrar-se a les 
especificacions 

• Precondicions: suport 

Les Especificacions Tècniques Específiques, o en cas contrari, el director de les obras, ha d'indicar les 
mesures necessàries per obtenir regularitat superficial a la superfície d'expansió del formigó i, quan sigui 
corresponent, com corregir les deficiències. 

No es col·locaran lloses en contacte directe amb sòls argilosos expansius, ja que podrien produir-se 
protuberàncies, aixecaments, esquerdes i trencaments al terra, etc. 

En el cas del paviment existent, s'ha d'enderrocar prèviament fins a una capa del paviment resistent, 
o ha de ser acceptat com a capa resistent per al paviment de formigó. Quan sigui adequat, es pot tractar la 
seva superfície i/o es poden aplicar productes per millorar l'adherència entre capes. Si s'ha de construir a 
sobre, la superfície del suport serà prou plana, sense bonys, protuberàncies o ondulacions significatives; o 
bé, els danys localitzats s'han de reparar prèviament. 

Quan sigui apropiat, compactar prèviament el terreny existent per formar la nova esplanada. 
S'estabilitzarà i compactarà al 100% segons la prova Normal Proctor, si així es determina. 

En el cas d'esplanades de qualitat mitjana o baixa, s'ha de col·locar sota el paviment una capa de 
grava artificial de 15 cm de gruix, degudament compactada i sense plàstics fins. Quan sigui apropiat, cal 
acceptar la capa subbase granular, que en alguns casos pot haver servit com a plataforma de treball per 
dur a terme part de les obres d'urbanització. 

Quan sigui adequat, es realitzarà una prova d'humitat sobre el substrat. En sistemes cimenticis, es 
requereix humitejar abans de l'aplicació. En els sistemes polimèrics, es requereix una superfície seca del 
substrat. 

Les instal·lacions enterrades (infraestructura de servei) estaran acabades i la superfície del suport 
estarà neta de deixalles de construcció, greix, etc. abans de abocar el formigó. A més, els punts de 
referència per al nivell del paviment acabat, o elements guia, s'hauran fixat fermament al terra o als elements 
constructius propers. 

En general, es col·locaran vorals o encofrats perimetrals abans de abocar el formigó. 

Procés d'execució 

• Execució 

Accions preliminars, col·locació de encofrats, malles electrosoldades i vessament de formigó 
En general, els elements per formar les juntes d'expansió es situaran, coincidint amb la distribució de 

les juntes de construcció i de contraccion. Les juntes d'expansió tindran el gruix total de les lloses de formigó. 
Quan l'execució del paviment es fa en bandes, les juntes de dilatació s'organitzaran a les vores longitudinals. 

Abans d'abocar el formigó, s'hauran col·locat separadors de poliestirè expandit o altres materials 
compressibles, que formaran la unió de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi les lloses, 
com ara una paret. De la mateixa manera, altres elements de cofrat, per a clavegueres o pas d'instal·lacions. 
Quan sigui apropiat, també s'organitzaran les malles i pins electrosoldats. 

En el cas de la instal·lació de malles electrosoldades, s'han de col·locar contínuament, només 
interrompudes a les juntes de dilatació, en una sola capa a la meitat superior de les lloses i per sota del terç 
superior, segons el recobriment mínim especificat, tal com exigeix el Codi Estructural. 

Les lloses s'han d'executar amb el gruix mínim especificat, mesurat en qualsevol part, segons el gruix 
del disseny o dimensionat en el càlcul del projecte. El gruix mínim de disseny mai no s'ha d'entendre com 
un gruix mitjà per a les lloses. Aquesta diferència de gruixos, deguda a irregularitats a l'esplanada, sol ser 
d'uns 2 cm, així que per preparar el pressupost s'ha considerat aquest volum extra al formigó. 

Curat de formigó 
El curat es durà a terme d'acord amb les especificacions de l'article 52.5 del Codi Estructural. 
- En el cas del paviment de formigó estampat: 



Un cop el formigó s'hagi estès manualment i la superfície s'hagi suavitzat amb una paleta, s'incorporarà 
una capa de banda de rodament sobre el formigó fresc; s'aplicarà pols desintegrant per evitar que els motlles 
s'adhereixin al formigó; la superfície s'estamparà i texturarà amb el motlle escollit. Després de netejar el 
paviment, finalment s'aplicarà el líquid de curat amb les juntes fetes. 

- En el cas de paviment de formigó continuat amb paletes: 
Un cop estès el formigó, es realitzarà un tractament superficial basat en paletes mecàniques amb 

paletes rotatives o helicòpters un cop el formigó tingui la consistència adequada; opcionalment s'incorporarà 
una capa de banda de rodament o un enduridor per millorar les característiques de la superfície, que també 
pot incorporar un líquid de curació. El tractament superficial del formigó s'aplicarà en capes successives 
mitjançant raspall, raspall, corró o pistola. La textura obtinguda mitjançant una paleta mecànica no ha de 
ser relliscosa. 

- En el cas d'un paviment continu de formigó amb àrid exposat: 
Les Especificacions Tècniques Específiques definiran, quan sigui apropiat, l'equipament que s'utilitzarà 

en la distribució superficial del retardador de fixació. 
Les Especificacions Tècniques Específiques han d'establir les especificacions mínimes de 

l'equipament que s'utilitzarà per a l'eliminació del morter de superfície, que consistirà en almenys una 
escombradora mecànica i una unitat per aspirar o recollir el morter retirat, que ha de ser aprovada pel 
responsable de la planta tenint en compte els resultats obtinguts a la secció de proves. 

- En el cas de paviment continu amb terrazo in situ: 
Es formarà amb un aglutinant a base de resina o ciment que proporcionarà a la massa el seu color, 

farcits minerals que li donaran textura, pigments i additius. S'executarà sobre una capa de sorra de 2 cm 
sobre lloses, prèviament executada, sobre la qual s'estendrà una capa de morter d'1,5 cm, malla 
electrosoldada i una altra capa de morter d'1,5 cm. Un cop aquesta capa ha estat enfonsada i nivellada, el 
morter acabat s'estendrà col·locant una banda per a les unions en graelles. 

- En el cas de paviment continu de formigó tractat a la superfície amb enduridor o colorant: 
Un cop el formigó s'ha endurit, la superfície es rentarà amb aigua pressuritzada per eliminar l'agent 

desintegrant i la matèria estranya. Finalment, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 
mitjançant  un sistema sense aire d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de l'excés de resina 
un cop el porus ha estat completament segellat. 

Juntes 
Les juntes poden ser de construcció (encofrat o enfonsat previst) o serrades. La distància entre juntes 

ha de ser inferior a 20 vegades el gruix de les lloses. Si les lloses tenen una geometria rectangular, la 
proporció entre costats serà inferior a 2:1. Tampoc es poden disposar angles interiors a les lloses per sota 
de 60º. 

El tall es farà amb una fulla de diamant (juntes de contracció o dilatació) o incorporant perfils metàl·lics 
(juntes de construcció). L'operació de serra entre 6 i 24 hores després d'abocar el formigó 

En el cas d'una junta de dilatació: l'amplada de la junta serà d'1 a 2 cm i la seva profunditat serà igual 
a la del terra. Abans de abocar el formigó, s'haurà col·locat l'element separador, per exemple, de poliestirè 
expandit, per formar la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi les lloses, com la 
unió amb les parets. El segellat pot estar fet de masilla o perfil preformat, o bé amb cobertes de juntes de 
pressió o d'ajust. 

En el cas de juntes de contraccion: l'amplada de la junta ha de ser de 5 a 10 mm i la seva profunditat 
ha de ser almenys 1/3 del gruix de la llosa. El segellat pot estar fet de masilla o perfil preformat o amb 
cobertes de junta. La junta s'ha de fer prèviament mitjançant un forat de màquina al paviment. 

Les unions s'han de fer per coincidir, preferiblement, amb els elements singulars, com ara pous, 
clavegueres, scappers, etc. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

En el cas d'instal·lacions de construcció per a la fabricació de formigó, l'aigua del rentat de les seves 
instal·lacions o dels elements de transport de formigó s'ha de descarregar en àrees específiques, 
impermeables i degudament marcades. L'aigua així emmagatzemada pot ser reutilitzada com a aigua de 
mescla per a la fabricació de formigó, sempre que es compleixin els requisits establerts per a aquest propòsit 
a l'article 29 del Codi Estructural. 

Com a criteri general, cal tenir cura d'evitar netejar els elements de transport de formigó a l'obra. En 
cas que aquesta neteja sigui inevitable, s'hauria de seguir un procediment similar al indicat anteriorment per 
a les obres de construcció. 



En cas de situacions accidentals que causin efectes ambientals tant sobre el sòl com sobre els aqüífers 
propers, el constructor ha de netejar el terreny afectat i sol·licitar l'eliminació dels residus corresponents per 
part d'un gestor autoritzat. En cas d'abocador, els residus generats seran gestionats segons s'indica a 
l'indicador de rendiment definit al núm. 3.51 de la taula A2. A.1.1 de l'Annex núm. 2 del Codi Estructural. 

• Toleràncies permeses 

Es seguiran les disposicions del projecte d'execució o, en cas contrari, les disposicions dels annexos 
14 "Toleràncies en elements de formigó" i 16 "Toleràncies en elements d'acer" del Codi Estructural. 

Generalment es recomana una tolerància de ± 5 mm per al nivellament de la superfície. 
La desviació en el pla respecte a l'alineació del projecte no ha de superar els 3 cm, i la superfície de la 

capa ha de tenir les pendents i la pendent indicades als Plans, permetent-se una tolerància de ±10 mm per 
a aquests últims. 

El gruix del paviment no pot ser menor que el previst en el projecte en cap moment. S'ha de comprovar 
l'amplada del paviment per a tots els perfils, que en cap cas pot ser inferior al deduït de la secció estàndard 
dels plànols. 

Pel que fa a la macrotextura superficial i la resistència al lliscament, la superfície de la capa tindrà una 
textura uniforme lliure de segregació. La macrotextura superficial, obtinguda pel mètode volumètric 
(estàndard UNE-EN 13036-1:2010) i la resistència al lliscament transversal (estàndard UNE 41201:2020 
IN) no han de ser inferiors als valors indicats a la taula 550.10. PG-3; 0,9 i 75, respectivament. 

Segons el CTE DB SUA 1, paràgraf 2, per limitar el risc de caigudes com a resultat d'ensopegar o 
ensopegar, el terra ha de complir les següents condicions: 

- no pot tenir juntes que tinguin una protuberància superior a 4 mm. Els elements sobresortints del 
nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió, no han de sobresortir més de 12 mm del paviment i la 
protuberància que superi els 6 mm en la seva cara mirant en la direcció de circulació de les persones no ha 
de formar un angle amb el paviment que superi els 45º; la irregularitat que no superi els 5 cm s'ha de resoldre 
amb una pendent que no superi el 25%; 

- En zones de moviment de persones, el terra no ha de tenir perforacions ni escletxes per on 
s'introdueixi una esfera d'1,5 cm de diàmetre. 

• Condicions de terminació 

La superfície de les lloses s'acabarà amb l'acabat esperat en macrotextura i regularitat superficial 
(rugositat major o menor, regulant, col·locant paletes, etc., depenent de si serà visible o si s'aplicarà un 
recobriment fi més endavant) i serà acceptada per la direcció de construcció a la secció de proves. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Etapa de Test 
Les Especificacions Tècniques Específiques, o en cas contrari, el director de les obres pot establir la 

finalització d'una secció de prova d'una certa longitud abans de la construcció del paviment. El director de 
les obres determinarà si és acceptable com a part integral de la unitat final de treball. Es verificarà que: 

- Els mitjans vibratoris són capaços de compactar correctament el formigó durant tot el gruix del 
paviment. 

- Que es compleixin les prescripcions de macrotextura i regularitat superficial. 
- Que el procés de protecció i curat del formigó nou sigui adequat i duri el període prescrit. 
- Que les unions estiguin ben fetes. 
En paviments de dues capes, l'adherència obtinguda entre capes es comprova mitjançant el 

procediment aprovat pel director de les obres. 
Si l'execució no és satisfactòria, es realitzaran seccions de prova successives, introduint les variacions 

adequades en l'equipament o els mètodes de posada en marxa fins que siguin acceptades per la direcció 
del projecte. 

Es pot obtenir una referència de la força mitjana aconseguida a la secció de proves acceptades, que 
serveix de base per comparar amb els resultats de les proves d'informació esmentades a la secció 
550.10.1.2 de PG-3. 

Punts d'observació. 
- Accions anteriors 



Adaptació del suport, esplanada, capa granular o paviment existent (estaca, nivellament, resistència, 
juntes de dilatació, neteja, etc.), gruix i planitud, disposició del reforç de distribució i dels passadors. 

- Execució: 
Nivell. Les diferències d'elevació entre l'àrea obtinguda i l'àrea teòrica establerta en els Plans del 

Projecte no superaran les toleràncies especificades a la secció 550.7.2 del PG-3, ni hi haurà zones que 
retinguin aigua. 

Gruix mínim de la capa de formigó a les lloses. En el cas d'una capa de dues capes, a més, gruix de 
la capa base i la capa superior. 

Resistència característica del formigó: no serà inferior al noranta per cent (90%) del que s'especifica. 
La resistència característica a la flexió a 28 dies complirà les disposicions de la secció 550.3. del PG-3. 

El gruix de les lloses i l'homogeneïtat del formigó es poden comprovar mitjançant nuclis cilíndrics en 
ubicacions aleatòries, amb la freqüència indicada a les Especificacions Tècniques Específiques, o, en cas 
contrari, segons indica el cap de la obra. 

Quan sigui apropiat, la determinació de la macrotextura superficial mitjançant el mètode volumètric 
(estàndard UNE-EN 13036-1:2010) pot ser necessària tan aviat com sigui possible en ubicacions aleatòries 
i amb la freqüència establerta a les Especificacions Tècniques Específiques, o la freqüència indicada pel 
responsable de la obra. 

Pel que fa a la regularitat superficial, un cop verificat l'Índex Internacional de Regularitat de l'IRI 
(estàndard NLT-330), no superarà els valors indicats a la Taula 550.9. del PG-3, segons el percentatge 
d'hectòmetres. 

A més, les Especificacions Tècniques Específiques poden establir les sancions a imposar per 
incompliment de qualsevol de les especificacions del paviment, així com establir les mesures adequades 
per a la seva reparació. 

- Comprovació final: 
Planitud de l'asfalt, amb una regla de 2 m. 
Junta de tracció: separació entre les unions. 
Junta de contorn: gruix, alçada de la junta, farcit i segellat. 
En cas que el Propietari hagi establert requisits relacionats amb la contribució de l'estructura a la 

sostenibilitat, d'acord amb l'Annex núm. 2 del Codi Estructural, la direcció del projecte ha de verificar durant 
la fase d'execució que, amb els mitjans i procediments reals utilitzats en la mateixa, es compleixi la mateixa 
classificació (baixa, alta o molt alta) que la definida al projecte per a l'índex ICES. 

Conservació i manteniment 

No s'hauran de superar les càrregues normals previstes durant l'execució de l'asfalt, just abans del 
tractament superficial, evitant l'entrada de vehicles o acumulant materials. 

Cal evitar la permanència al paviment dels agents agressius admissibles i la caiguda d'agents 
inadmissibles. 

El paviment no s'ha de sotmetre a l'acció de: aigua amb pH inferior a 6 o superior a 9, o amb 
concentració de sulfats superior a 0,20 gr/l, olis orgànics i minerals pesants, ni a temperatures superiors a 
40 ºC. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Verificacions i proves de servei per comprovar el rendiment final de l'edifici 

Només en el cas d'haver aplicat un tractament superficial a les lloses, un acabat d'acabat o un 
tractament per allisar-ne la superfície (paleta, poliment, poliment, etc.) es realitzaran verificacions o proves 
sobre la seva lliscant. 

El valor de resistència al lliscament R és el valor PTV obtingut mitjançant la prova de pèndol per fricció, 
prova humida, descrita a la norma UNE-EN 16165:2022. Com a solució alternativa, s'accepta que el risc de 
relliscada en zones seques està prou limitat si el sòl analitzat és acceptable segons el procediment sec 
descrit a l'estàndard UNE-EN 16165:2022. 

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions relliscoses més desfavorables. 
Un cop s'ha obtingut un resultat acceptable, aquesta classe s'ha de mantenir durant la vida útil de 

l'asfalt. 

 



5.2. Paviments 

Descripció 

Descripció 

Paviment sobre paviments d'espais urbans amb empedrats, per a vianants o vehicles amb baixa 
intensitat de trànsit; disposat sobre un llit o capa de sorra (paviment flexible), o rebut mitjançant adhesió de 
material a una base rígida, normalment morter de ciment (paviment rígid). Els paviments utilitzats poden ser 
de pedra natural, formigó prefabricat o ceràmica; generalment rectangulars, quadrats o amb geometria 
adequada en el cas de paviments prefabricats; també, mosaic (dimensions petites). Normalment s'utilitzen 
en superfícies amb pendent baixa o moderada, i també poden formar escales i rampes, tot i que segons el 
tipus de superfície i pendent, es requereix un tipus d'instal·lació o un altre. Quan és adequat, per a càrregues 
més significatives de vehicles, és possible col·locar-les en forma de superfícies voltades, que poden ajudar 
a transmetre càrregues verticals i horitzontals sobre les vores de confinament. 

Aquesta secció no inclou la preparació de l'esplanada a terra, ni l'execució de les capes de base de 
paviment, com a subbase de grava compactada, base de grava, llosa o llosa de formigó, o sòls estabilitzats 
amb ciment, etc. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

Metre quadrat de paviment realment executat, incloent talls, part proporcional de peces 
complementàries i especials, rejuntament i retirada de deixalles i neteja. Sense comptar la superfície dels 
elements superficials > 0,5 m2, com ara trampes, claveguerams, etc. 

L'ús de peces com rigoles o vorades per a la formació de vores perimetrals de confinament es 
mesurarà per separat (vegeu vorades i rigoles). 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Es donarà preferència a la reutilització de productes prèviament retirats de parts de l'obra on s'ha 
realitzat, sempre que no s'hagin deteriorat, estiguin en bon estat de conservació i tinguin un rendiment 
similar al dels productes subministrats per la fàbrica. A més, cal l'autorització de la direcció de la construcció. 
Aquest és el cas dels paviments que s'han recuperat i emmagatzemat correctament, cosa que permetrà 
una millor integració a l'asfalt, per ombra, textura, etc. 

La recepció de productes, equips i sistemes s'ha de dur a terme tal com s'estableix a la Part II, 
Condicions per a la recepció de productes. Aquest control inclou el control de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la de la marca CE quan sigui aplicable), el control mitjançant etiquetes de 
qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant proves. 

La unitat de treball pot estar formada per: 
- Paviments de pedra natural. (vegeu la Part II, Llista de productes amb marca CE, 8.4): 
Les característiques mínimes que han de complir tots els paviments de pedra natural s'estableixen a 

UNE-EN 1342:2013 Paviments de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes de 
prova. 

El gruix nominal de les peces no ha de ser inferior a 50 mm. Les dimensions han d'ajustar-se a les 
especificades pel fabricant, tenint en compte les desviacions permeses segons la classe 1 o la classe 2, 
com es pot veure en la seva marca T1 o T2, respectivament. En el cas de paviments per a la disposició en 
formes radials, pot haver-hi diferències de 10 mm respecte a les desviacions anteriors. Es poden permetre 
desviacions en les irregularitats de la superfície de 5 mm en cares gruixudes i 3 mm en cares texturades. 

Resistència a la congelació/descongelació. Quan sigui apropiat, s'ha d'especificar la Classe 1, 
resistent, per al còdol, cosa que significa que el canvi en la resistència a la compressió és = 20%. Els 
paviments marcats com a Classe 0 no han estat determinats aquesta característica. 

Resistència a la compressió. Cal especificar el valor mínim esperat en MPa. 
Resistència a l'abrasió. Cal especificar el valor màxim esperat. 
Resistència al lliscament sense polir (USRV) per a paviments de textura fina. Cal especificar el valor 

esperat. 
Aparença. Les característiques generals de l'aparença superficial aproximada s'han d'especificar en 

termes de color, to, uniformitat, tipus de vena, estructura física, acabat, etc. 



Absorció d'aigua. Quan sigui apropiat, s'ha d'especificar el valor màxim esperat, en % per massa. 
Si no s'ha establert cap especificació per a cap de les característiques anteriors, això s'hauria d'indicar. 
Descripció petrogràfica. Cal especificar el tipus de pedra i el nom petrogràfic o comercial. 
La textura i l'acabat superficial estan d'acord amb el projecte, de manera que no hi ha inconvenients 

per operacions relliscoses, de neteja o aspectes visuals. També cal especificar si cal aplicar un tractament 
superficial un cop col·locada. 

Cal especificar si els paviments no han de tenir defectes visuals, com esquerdes o exfoliacions. També, 
la textura i el color perquè hi hagi o no diferències significatives entre peces, etc. 

- Paviments de formigó. (vegeu la Part II, Llista de productes amb marca CE): 
Les característiques mínimes que han de complir els paviments de formigó s'estableixen a la UNE-EN 

1338:2004 i UNE-EN 1338:2004/AC:2006 Paviments de formigó. Especificacions i mètodes de prova. 
També, a la UNE 127338:2007 Propietats i condicions de subministrament i recepció de paviments de 
formigó. 

Formes i dimensions. S'han d'especificar les característiques dimensionals i toleràncies admissibles 
en dimensions nominals, en mm, depenent del gruix de la pedra de paviment (< 100 mm o > 100 mm), 
respecte a la llargada, amplada, gruix i diagonals. També s'han d'especificar desviacions en la planitud i la 
curvatura, en el cas de paviments amb cara plana. 

Resistència climàtica. Quan sigui adequat, s'ha d'especificar aquesta característica, que està 
directament relacionada amb l'absorció d'aigua, indicant la classe 2 esperada (marcada com a B) de la qual 
l'absorció d'aigua és < 6% en massa. En les llambordes de classe 1 (marcades com a A) aquesta 
característica no s'ha determinat. 

Resistència a la ruptura, càrrega de compressió segons la geometria. Quan sigui apropiat, cal 
especificar la resistència característica esperada en MPa. 

Resistència al desgast per abrasió. Quan sigui adequat, s'ha d'especificar la classe 3 o la classe 4 per 
a aquesta característica, marcades com a H i I respectivament, segons la longitud de la petjada (= 23 mm 
o = 20 mm). A la classe 1 aquesta característica no s'ha determinat. 

Resistència a lliscament/lliscament. Cal especificar un valor mínim, o classe 0, 1, 2 o 3. 
- Paviments ceràmics. Normalment rectangulars, de diversos colors, formes i textures. Poden tenir 

vores bisellades o bisellades al costat exposat, i una protuberància de pic o espaiador a les cares (només 
per a sòls flexibles), que assegura una amplada mínima de la junta i una major uniformitat. 

Les característiques mínimes que han de complir tots els paviments ceràmics s'estableixen a UNE-EN 
1344:2015 Paviments d'argila cuita. Especificacions i mètodes de prova. 

El gruix nominal de les peces no ha de ser inferior a: 40 mm en paviment flexible, i les dimensions 
nominals han de ser tals que la relació entre la longitud total i l'amplada no sigui superior a 6; ni un gruix 
inferior a 30 mm en paviment rígid. 

Resistència al desglaç per gelada. Quan sigui apropiat, cal especificar la classe FP100. Aquesta 
característica no s'ha determinat per a paviments de classe o marca F0. 

Resistència a la fractura transversal. Cal especificar la classe (T0, T1, T2, T3 i T4) corresponent a la 
càrrega de frenada transversal (N/mm), depenent del tipus de base del paviment i de la intensitat del trànsit 
esperada. La classe T0 (que no registra la càrrega de frenada transversal) només és adequada per a 
paviments rígids. 

Resistència a l'abrasió. La classe (A1, A2 o A3) s'ha d'especificar segons el requisit de més a menys 
erosió, segons el valor mitjà del volum erosionat (mm3). 

Resistència a la derrapada. La classe (U1, U2 o U3) s'ha d'especificar, segons el requisit de rendiment 
de menor a màxim en la classificació del valor de la resistència a lliscades sense polir (USRV). Aquest 
rendiment no s'ha determinat en les pavimentacions de classe U0. 

En zones amb un entorn agressiu (estacions de servei, zones de càrrega i descàrrega, i prop 
d'indústries o fàbriques) cal especificar addicionalment la característica de resistència a l'àcid. 

Possibles bases per pavimentar: 
- Base d'àrids precompactats, sense aglutinant, (macadam, graves, sorra o grava, natural o triturant, 

granulometria... mm) per nivellar i servir de base per al suport dels paviments i per omplir les juntes... (vegeu 
la Part II, Llista de productes amb marcatge CE). S'ha d'utilitzar en estat sec, i el gruix mínim és ... cm. 

- Base de morter de ciment, sobre una base rígida amb o sense reforç de distribució de malla 
electrosoldada. M-15 (amb dosis 1:3, o 1:1/4:3 si s'afegeix calç), amb consistència dura. Cal garantir la seva 
resistència a la congelació/descongelació i/o sals de flux. 

Segons el RC-16, els ciments de maçoneria s'utilitzaran preferiblement per a morters de maçoneria, i 
també es poden utilitzar ciments comuns (excepte els tipus CEM I i CEM III), amb un contingut addicional 



adequat, seleccionant els més adequats segons les seves característiques mecàniques, blancor quan 
escau, i el contingut de l'additiu d'aireació. 

- Segellat o material de rejuntament entre paviments: 
- Àrid de petit diàmetre (sorra fina, amb una mida de gra entre 0 i 2 mm) i sec i lliure de sals solubles 

nocives. S'han d'utilitzar sorres de trencament rentades, lliures de pols. Si s'utilitzen sorres molt netes, 
poden quedar una mica fluixes en la primera etapa i s'agruparan amb el temps, així que és preferible un 
contingut moderat de sediments. 

- Morcer de ciment, de la mateixa dosi que el morter de sedimentació, però amb una consistència tova 
o fluida. 

- Material d'ompliment i segellat per a juntes de dilatació (en paviments rígids), prou elàstic (vegeu la 
Part II, Llista de productes amb marca CE): 

- Juntes estructurals: perfils de plàstic o metall o cobertes de vora, mastics, etc. 
- Juntes perimetrals: poliestirè expandit, silicona. 
- Juntes de partició: perfils, materials elàstics o material d'ompliment de les juntes d'instal·lació. 
Per a alguns tipus de paviment amb empedrats, estan disponibles peces complementàries i especials, 

de mides i formes molt diferents. Per facilitar la resolució de punts singulars de la vorera, com les tires 
d'orientació tàctils del paviment, de color i geometria contrastants, amb el mateix tipus de producte, o amb 
un altre tipus de producte, per situar-se en rutes accessibles per a vianants. 

La geometria dels paviments tàctils està definida a UNE-CEN/TS 15209:2022 Indicador de paviment 
tàctil per a formigó, argila i pedra natural. Per a aplicació a Espanya, els dos indicadors són botons (indicador 
d'advertència) i tires longitudinals (indicador direccional). 

Concretament, la superfície amb botons tipus B1 (botons alineats en quadrícula) amb la següent 
geometria: diàmetre superior del botó: entre 20 i 25 mm; diàmetre inferior del botó: entre 25 i 30 mm; 
distància ortogonal entre centres adjacents dels botons: entre 50 i 55 mm; alçada del botó: entre 4 i 6 mm. 

La geometria s'ha de mantenir quan es considera la superfície formada per diverses peces 
Concretament, la superfície amb cintes longitudinals tipus R2 (cintes amb extrems arrodonits) amb la 

següent geometria: amplada superior de la cinta: entre 20 i 25 mm; amplada inferior de la cinta: entre 25 i 
30 mm; distància entre eixos de cintes adjacents: entre 50 i 55 mm; alçada de la cinta: entre 4 i 6 mm. 

Les cintes han de mantenir un espaiat igual perpendicular a la cinta quan es considera la superfície de 
diverses peces. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Comprovació de l'esplanada o capa intermèdia de paviment on s'ha de col·locar el paviment empedrat. 
En general, el suport (capes inferiors) des d'on executar el paviment ha de complir les següents 
característiques adequades com estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica, sensibilitat a 
l'aigua, planitud i nivellament, depenent del sistema de col·locació que s'utilitzi, les característiques del 
terreny, la intensitat del trànsit i els agents meteorològics esperats. No s'han de pavimentar en esplanades 
amb índex CBR < 5 sense haver-les corregit prèviament. 

Pel que fa a l'estabilitat dimensional del suport de la base, es comprovaran els temps d'espera des de 
la seva construcció, com per exemple en el tractament del sòl amb ciment de sòl. 

Pel que fa a les característiques de la superfície d'instal·lació o suport, complirà el següent: 
- Planitud i nivellació: 
Es comprovarà que les desviacions es puguin compensar pel gruix de la sorra o morter del morter de 

sedimentació. No s'han d'apreciar les zones localitzades on el gruix de la sorra o el morter podria ser 
excessiu per assolir el nivell de disseny. En cas contrari, poden produir-se discontinuïtats a la superfície 
pavimentada que afectaran el comportament homogeni de la pedra pavimentada, especialment durant el 
seu procés de compactació. Desviació màxima amb regla de 2 m: no excedeix els 2 cm. 

- Humitat: 
Es comprovarà que no hi hagi excés d'humitat a l'esplanada abans d'abocar la sorra, ni a la base de 

formigó abans d'abocar el morter fresc. Es comprovarà que la superfície estigui aparentment seca. 
- Neteja: absència de deixalles de construcció, vegetació, oli, etc., especialment a la base de formigó, 

que impediria l'adherència del morter de sedimentació. 
- Flexibilitat: en lloses de formigó existents, en massa o en l'existència de malla de distribució. 



- Resistència mecànica: en el cas d'una base de formigó existent, ha de suportar les càrregues de 
servei, el pes permanent del paviment i les tensions del sistema d'instal·lació sense trencaments ni danys. 

- En algunes superfícies, com els suports preexistents en obres de renovació, poden ser necessàries 
accions addicionals per comprovar l'acabat i l'estat de la superfície (rugositat, porositat, duresa superficial, 
presència de zones buides, etc.) ... Rugositat: en el cas de col·locació sobre paviment existent, si és molt 
llis i poc absorbent, la rugositat s'incrementarà mitjançant picadures o altres mitjans per assegurar 
l'adherència del morter de sedimentació. 

En el cas del paviment de terrazzo o pedra natural existent, les zones amb una considerable 
irregularitat (> 2 cm) s'ompliran amb morter, i quan sigui adequat es tractarà amb aigua acidulada per obrir 
la porositat de les rajoles. 

La pendent del suport és adequada i, amb el temps, quan es bloquegen les unions entre els paviments, 
es permetrà el drenatge superficial del paviment. Per aconseguir un drenatge adequat, les pendents 
transversals han de ser almenys del 2% i la desigualtat del canal d'aproximadament l'1%. 

Quan es requereixen seccions amb una pendent superior al 9%, s'ha d'utilitzar la solució rígida de 
paviment en elles. 

Procés d'execució 

• Execució 

La instal·lació es realitzarà en condicions meteorològiques normals, intentant evitar la seva ubicació 
en episodis de pluges intenses. El paviment no es col·locarà sobre suports inundats ni excessivament 
humits. 

- Condicions generals en sòls flexibles: 
Sistema d'instal·lació sobre una capa d'àrids: per a la instal·lació, es pot disposar una base d'àrids 

uniforme, distribuïda de manera que quedi nivellada. Cal compactar i regar un cop s'han col·locat els 
paviments. 

- Execució de les vores de confinament o vorades perimetrals: 
Abans de la col·locació dels paviments, s'han executat i endurit, cosa que permetrà contenir l'empenta 

del paviment, la dispersió de la sorra i tenir l'alineació necessària; per evitar desplaçaments, la pèrdua 
d'entrellaçat dels paviments i l'obertura de les juntes. 

En el cas de construir les vores després del paviment, no cal dipositar ni escalonar càrregues sobre 
una franja perimetral del paviment d'1 m d'amplada, i cal comprovar prèviament el seu estat. 

Comproveu que les juntes i el material d'ompliment, com ara les làmines de poliestirè expandit, estiguin 
disposats al punt de trobada amb elements rígids (parets, escales, etc.). 

El suport de les vores confinants ha d'estar situat 15 cm per sota de la base de suport dels paviments. 
A les vores construïdes amb peces, les seves juntes també han d'estar segellades per evitar la dispersió de 
la sorra. 

- Expansió i nivellació de la capa de sorra: 
Quan sigui adequat, comproveu prèviament l'existència de totes les vores de confinament necessàries 

que delimiten l'àrea a pavimentar, així com el sistema de drenatge proporcionat per a l'aigua de filtració. En 
cas que s'hagin col·locat capes de drenatge inferiors, comproveu que s'hi hagi col·locat una membrana de 
geotèxtils per evitar que la sorra es perdi amb la infiltració d'aigua i la producció de sedimentació. El gruix 
de la capa ha de ser entre 3 i 5 cm, que s'ha de verificar retirant diverses pedres de paviment després que 
el paviment hagi estat col·locat i vibrat. La sorra s'ha d'estendre uniformement i sense compactar, amb un 
gruix tal que es pugui obtenir la pendent esperada un cop el paviment hagi estat vibrat. Cal col·locar els 
professors prèviament per donar suport a les regles de traçat o de la capa de sorra, manualment o mitjançant 
regles vibradores. No s'han d'afegir aglutinants a la sorra. No trepitgeu la sorra, s'ha de treballar sobre els 
paviments ja instal·lats, evitant càrregues concentrades a causa de dipòsits de materials, trànsit 
d'operadors, etc.; sempre respectant una distància d'1 m de la vora de treball. No esteseu una superfície 
més gran que la que es pot pavimentar en un dia laborable. Posteriorment, la capa de sorra s'ha de 
precompactar amb un rodó de vapor o safata vibratòria. Si cal, es torna a lijar amb sorra i es torna a 
precompactar fins que s'assoleixi el nivell desitjat. 

- Col·locació dels paviments: 
Un cop obtingut el nivell de la capa de sorra, precompactat i sense defectes a la seva superfície, cal 

reconsiderar la posició dels paviments, evitant l'aparellament previst i tall excessiu de peces; i quan sigui 
adequat, cal fer referència a la ubicació de figures geomètriques, diferents colors i formats. de les peces, 
distància a les vores, etc.; disposant-les a distància entre si perquè l'amplada resultant permeti el farciment 
corresponent i el segellat posterior (uniformement, entre 3 i 5 mm, peces mai topades i amb petites 



variacions per mantenir l'alineació). El tipus de bloqueig i separació de les pavimentacions no s'ha de 
modificar per restriccions estètiques. Aquesta selecció del projecte respon a les condicions d'ús al qual 
s'haurà de sotmetre el paviment, com la intensitat del trànsit prevista, així que qualsevol canvi només pot 
ser autoritzat per la direcció de la construcció. Les pavimentacions de diferents palets s'han de prendre 
simultàniament i en capes verticals per obtenir una gamma agradable de tons en conjunt. Fes talls de pedra 
de paviment amb una serra de cisalla o de disc adequada. No utilitzis peces tallades de menys d'1/4 de 
peça. Si l'espai a omplir entre la vora i tota la peça és inferior a 4 cm, utilitza morter de ciment (1:4). 

- Escacs: 
La linealitat, o alineaments, i els graus, de manera sistemàtica, mitjançant regles, cordes i altres 

sistemes adequats, que permeten, quan oportú, rectificar i fer ajustos, utilitzant olla i regla, claus i palanca, 
fins que les peces es reposicionen sense esquerdar les vores dels paviments. 

De les irregularitats en la planitud superficial del tot o de les peces soltes, mitjançant una regla i una 
olla, les petites irregularitats es corregiran més tard compactant el paviment. 

- Ompliment i compactació de la junta: 
Un cop comprovada la col·locació correcta de totes les llambordes, escampeu la sorra d'ompliment 

sobre la superfície dels llambordins amb un raspall. Escombreu la superfície fins que totes les juntes estiguin 
plenes, eliminant l'excés. Posteriorment, compacteu amb safates vibradores equipades amb soles que 
amortiguin els impactes als marges dels empedrats; o, si és una superfície més gran, utilitzeu un 
compactador de rodets vibradors, intercalant una làmina de feltre, amb el mateix objectiu. Per a extensions 
grans, es poden utilitzar compactadors de rodes de goma juntament amb els rodets vibradors de les llandes 
metàl·liques. Cal comprovar la força útil i la freqüència que el rodet ha de transmetre per obtenir la 
compactació necessària, sense danyar els llambords; el nombre de passades; i l'estat de les juntes, que 
s'han d'omplir amb sorra entre passades. Finalment, les juntes que no estiguin ompledes seran rebudes i 
el paviment s'aguantarà per facilitar l'encombrament de la sorra. 

- Condicions generals sobre paviments rígids: 
Sistema d'instal·lació sobre una capa de morter fresc: es poden utilitzar morters fabricats in situ o d'una 

planta per a la instal·lació. Material d'unió: morter tradicional (MC) (vegeu la Part II, Llista de productes amb 
marca CE, 19.1). 

- Execució de les arestes de confinament: 
Es farà de la mateixa manera que s'indica en el cas del paviment flexible, tot i que en aquest mode 

d'instal·lació es poden fer després de la construcció del sòl. 
- Estendre la capa de morter fresc: 
Un cop verificada la idoneïtat de la llosa sobre la qual s'ha de col·locar el paviment (enduriment, 

superfície d'acabat, nivells, farciment i segellat de les juntes d'expansió amb material elàstic, etc.), cal 
estendre una capa de morter de 3 cm de gruix. El gruix pot variar lleugerament i ser entre 4 i 6 cm per 
corregir desviacions en la planitud de la superfície de suport. Els mestres i regles es poden utilitzar per 
obtenir una superfície regular i pendents respectables on després col·locar les pedras de paviment. No 
s'han d'utilitzar morters de consistència seca per humitejar-se durant la instal·lació, ja que no es garanteix 
una hidratació correcta ni una homogeneïtat en el comportament. Cal respectar les juntes d'expansió de la 
base, interrompent la capa de morter allà. A més, cal formar les juntes de col·locació, coincidint amb les 
juntes d'expansió, i quan sigui adequat, disposar més de manera que no hi hagi panells més grans de 5 x 
5 m. 

- Col·locació dels paviments: 
Un cop comprovada la col·locació correcta de la capa de morter (regularitat de la superfície, temps 

d'encastament, juntes d'expansió, etc.), les pedres de paviment s'han de col·locar a sobre, pressionant 
lleugerament amb una olla de goma i una regla perquè cap d'elles s'inclini, i espaiant-les perquè la junta 
resultant sigui uniforme i entre 6 i 10 mm. (Només en cas que la junta s'ompli amb sorra, s'han d'espaiar 5 
mm). Les pedres de pavimentació s'han de prendre de diferents palets simultàniament i en capes verticals 
per obtenir una gamma agradable de tons en conjunt. Fer els talls de pedra amb una esquiladora o serra 
de disc adequada. No utilitzeu peces tallades de menys d'1/4 de peça. Si l'espai a omplir entre la vora i tota 
la peça és inferior a 4 cm, utilitzeu morter de ciment (1:4). Les juntes de dilatació s'han de mantenir lliures 
de morter per a l'ompliment i segellat posteriors. El seu gruix ha de ser de 20 mm. 

Juntes 
- Junta i neteja: 
Un cop s'ha comprovat la col·locació correcta de totes les pedres de paviment (alineació, nivellació, 

etc.), les juntes s'han d'omplir amb morter, de la mateixa dosi que el morter de sedimentació, però amb una 
consistència suau, per aplicar-la mitjançant una paleta de goma; o líquid, si s'aboca amb un recipient amb 
embocadura, com una gerra, per no embrutar excessivament els paviments. S'han de fer esforços per tacar 



el còdol el mínim possible durant l'ompliment de les juntes, netejant les restes de morter mentre treballes, 
utilitzant draps nets o coixinets de fregadura i sense estendre el morter pel costat exposat del llambord. 

- Segellat de juntes de dilatació: 
Un cop s'ha comprovat l'adequació de la unió (cavitat buida i neteja de residus de morter, gruix 

constant, etc.) i que el morter de les juntes s'ha assecat, s'han d'omplir amb un material elàstic per formar 
un fons i una cavitat per a un segellat posterior. La junta s'ha d'omplir fins a aproximadament 1 cm de la 
superfície del paviment. Un cop el material d'ompliment s'ha assecat, s'ha d'aplicar el segell, també amb un 
material elàstic adequat per a l'exposició a la intemperie i l'ús del paviment. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus característics d'aquesta unitat són els residus de grava i roca triturada, diferents dels 
esmentats al codi 01 04 07 (01 04 08), residus de sorra i argila (01 04 09), formigó (17 01 01), plàstic (17 
02 03), fusta (17 02 01). 

• Toleràncies permeses 

Característiques dimensionals, per a la instal·lació amb una junta mínima (aproximadament 1 mm): 
- Longitud i amplada/rectitud dels costats: 
Per a L= 100 mm ±0,4 mm 
Per a L > 100 mm ±0,3% i ±1,5 mm. 
- Ortogonalitat: 
Per a L= 100 mm ±0,6 mm 
Per a L > 100 mm ±0,5% i ± 2,0 mm. 
- Planitud superficial: 
Per a L= 100 mm ±0,6 mm 
Per a L > 100 mm ±0,5% i + 2,0/- 1,0 mm. 
Segons el CTE DB SUA 1, paràgraf 2, per limitar el risc de caigudes, el terra ha de complir les següents 

condicions: 
No ha de tenir juntes que presentin una protuberància superior a 4 mm. Els elements sobresortints del 

nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió, no han de sobresortir més de 12 mm del paviment i la 
protuberància que superi els 6 mm en les seves cares mirant en la direcció de circulació de les persones 
no ha de formar un angle amb el paviment que superi els 45º. 

Les pendents inferiors o iguals a 5 cm es resoldran amb una pendent = 25%. 
En zones de circulació de persones, el terra no tindrà perforacions ni forats on es pugui inserir una 

esfera d'1,5 cm de diàmetre. 

• Condicions de terminació 

En cas que quedin residus o taques de morter, s'han d'eliminar tant com sigui possible raspallant-los i 
després rentar-los amb una solució d'àcid clorhídric (amb una dosi d'1 part d'àcid per 10 parts d'aigua, en 
volum). No es recomana utilitzar-lo en concentracions més altes. 

La neteja àcida mai no s'hauria de fer en recobriments acabats d'instal·lar, així que és recomanable 
impregnar la superfície amb aigua neta abans de qualsevol tractament químic. I esbandir amb aigua 
immediatament després del tractament per eliminar restes de productes químics. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Es recomana la formació d'unitats d'inspecció amb una mida aproximada de 200 m2. 
- Preparació: 
Aplicació de la base de morter de ciment: comprova la dosi, consistència i planitud final. 
Desviació màxima mesurada amb una regla de 2 m: 10 mm. 
- Comprovar els paviments col·locats: 
Juntes de pavimentació, verificar separació, linealitat i planitud. Desviació màxima mesurada amb una 

regla de 2 m: 3 o 5 mm, verificar que el tipus de material de rejuntament correspongui al especificat en el 
projecte. Comprovar l'eliminació i neteja de l'excés de material. 

Articulacions de moviment: 



Estructurals: comprova que estiguin cobertes i que s'utilitzi un segellador adequat. 
Perímetre i partició: comproveu la seva disposició, que no estiguin coberts i que s'utilitzi un material 

adequat per a l'ompliment. 
Neteja final: comprovació i mesures de protecció. 

Conservació i manteniment 

Les zones recentment pavimentades han d'estar senyalitzades per evitar que el paviment es trepitgi 
prematurament. S'hi col·locarà una protecció adequada contra possibles danys derivats de treballs 
posteriors que puguin tacar-les, i es podran cobrir amb cartró, plàstics gruixuts, etc. 

Requisits per a les verificacions en la part finalitzada de l'obra 

Comprovacions i proves de servei per comprovar el rendiment final 

No cal fer cap verificació o prova final, tret que s'hagi aplicat algun tractament superficial a la superfície 
del paviment que hagi pogut modificar (disminuir) el rendiment inicial o de fabricació provat en els productes 
incorporats a aquesta unitat de treball. Aquest és el cas de les operacions de tractament superficial 
(poliment, poliment, impermeabilització, pintura, etc.) que podrien haver reduït la resistència al lliscament o 
el relliscament de les pedres de paviment. 

6. Equipament i mobles 

6.1. Bolards 

Descripció 

Descripció 

Element protector fix, generalment en forma de columna, mòbil o pràctic, flexible o rígid, per delimitar 
les àrees a les quals es pot restringir l'accés dels vehicles motoritzats (circulació o aparcament). Els pilars 
mòbils o pràctics poden ser manuals o automàtics. Els pilars automàtics s'operen mitjançant comandament 
remot, mitjançant un comandament a distància, una targeta de proximitat, etc. 

Poden ser metàl·liques, de ferro colat, plàstic, etc., i poden tenir marques reflectants o il·luminació. 
En qualsevol cas, han de complir amb l'Ordre TMA/851/2021 i altres normatives regionals o locals 

d'accessibilitat. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

Unitat per al subministrament i col·locació de bolards fixos, completament muntada. S'inclou la fixació 
del bolard o base de bollard amb taps d'expansió, cargols especials i pasta química, quan sigui adequat, a 
una base de formigó, incloent-hi excavació, formigó, elements d'ancoratge, i l'eliminació i neteja del material 
sobrant. La fixació dels bolards diferents del formigó no està inclosa en el preu. 

Unitat per al subministrament i col·locació de bolards mòbils o pràctics, completament muntada. 
S'inclou la fixació del bolard amb taps d'expansió, cargols especials i pasta química a una base de formigó, 
incloent-hi excavació, formigó, elements d'ancoratge i l'eliminació i neteja de material excedent. La fixació 
dels bolards diferents del formigó no està inclosa en el preu. Pel que fa als bolards retràctils manuals, 
s'inclouen les claus necessàries per pujar o baixar els bolards. Per als bolards retràctils automàtics, 
s'inclouen els elements necessaris per al control remot, com ara controls o targetes. 

Inclou, quan sigui escaugut, la substitució de l'asfalt existent. 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions del projecte. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Els bolards responen a diferents models o dissenys, però la majoria estan fets de ferro colat. Abans 
de la seva instal·lació, es recomana subministrar diversos models per a la seva aprovació per part de la 



direcció del projecte. Al seu torn, es lliurarà el certificat del fabricant que especifica les característiques 
tècniques del bolard. 

En el cas dels pilards il·luminats internament, han de complir la norma UNE-EN 12899-2:2010. 
En el cas d'utilitzar bolards flexibles, el ressort especial amb un sistema d'absorció d'impactes s'ubicarà 

a l'interior. L'ancoratge a terra es farà mitjançant taps metàl·lics d'expansió. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Els pilards s'instal·laran sobre el paviment d'una superfície uniforme i ferma, adequada per a la fixació. 
Abans de col·locar-los, s'han de preparar per a la seva fonamentació correcta, ja que aquesta preparació 
pot variar segons el tipus de columna de ferro colat. 

Els pilards situats a les rutes per a vianants han de complir amb la normativa d'accessibilitat, l'Ordre 
TMA/851/2021 i les normatives actuals d'urbanisme regional i local. Els bolards tindran una alçada entre 
0,75 i 1,00 m, una amplada o diàmetre mínim de 10 cm i un disseny arrodonit sense vores. És desitjable 
que el seu color contrasti visualment amb el paviment, a tota la peça o a la seva secció superior. Al mateix 
temps, es recomana visibilitat suficient a la nit. Per això, a la part superior dels bolards, tant a la corona com 
a la part superior del mànec, la seva presència normalment es senyala mitjançant una tira de pintura 
reflectant o altres materials que es puguin utilitzar per a aquest propòsit. 

La distància fins a les façanes, altres elements urbans i l'amplada de la vorera es tindran en compte, 
segons la normativa municipal vigent. 

Procés d'execució 

• Execució 

- Marcar alineacions, nivells i distàncies de separació. 
- Col·locació dels pilards i fixació de les peces de suport. En cas que es necessiti una base de formigó 

per fixar els pilons, s'haurà de dur a terme l'excavació i executar la base de formigó. En cas d'excavació, 
vegeu el capítol Condicionament del terreny. 

- Retirada i neteja de material i embalatge en excés. 
- En el cas dels pilars automàtics retràctils, s'instal·larà el pilar de control i identificació per a l'obertura 

i tancament dels pilards i la connexió a la xarxa elèctrica, vegeu el capítol Instal·lació elèctrica. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: formigó, morters i prefabricats (17 01 
01), plàstics o envasos (17 02 03), materials aïllants (17 06 04) i ferro i acer (17 04 05). 

• Condicions de terminació 

El paviment uniforme i estable serà substituït. Al mateix temps, es mantindrà la netedat de l'entorn 
urbà. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Assaigs i proves 

Les proves  in situ garantiran que els pilards tinguin prou resistència i rigidesa per a l'ús. 

• Control d'execució 

Es comprovarà que la seva situació correspongui a la del projecte, que estiguin alineats i que la zona 
de localització estigui completament acabada. Al seu torn, els elements d'ancoratge i el conjunt es 
comprovaran segons les instruccions del fabricant. 

 



7. Senyalització, senyalització i senyalització urbana 

7.1. Senyalització vertical urbana 

Descripció 

Descripció 

Un conjunt d'elements destinats a regular la circulació de vianants, trànsit no motoritzat i motoritzat i 
les seves interaccions. L'objectiu de la senyalització és proporcionar a la població d'usuaris seguretat viària, 
comoditat i facilitat d'orientació en el trànsit urbà. 

S'inclouen senyals verticals de circulació, prioritat, prohibició, restricció, obligació, així com senyals 
d'indicació general (pas de vianants, cul-de-sac, aparcament, etc.). 

Els senyals es poden reforçar als seus extrems o en els pictogrames, amb focus LED constants o 
il·luminar-se en presència de vianants mitjançant un sistema de detecció, com ara senyals verticals que 
s'il·luminen quan el vianant s'acosta a la zona de pas en un pas intel·ligent per a vianants. 

Els senyals il·luminats poden ser autoalimentats per panells solars o, si això no és possible, connectats 
a la xarxa elèctrica. 

La senyalització AIMPE no està inclosa, que està regulada al capítol Senyalització, balisatge i 
senyalització urbana. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

Se'ls pagarà per les unitats realment col·locades al lloc. Subministrament i col·locació del pal i 
muntatge de cada senyal vertical, incloent-hi accessoris, cargols i ancoratges necessaris. S'inclou la fixació 
dels pilars a una base de formigó, incloent-hi excavació, formigó, així com neteja i retirada de residus de la 
zona d'influència. 

En el cas de senyals il·luminats, també s'inclou el sistema d'il·luminació, preferiblement LED adaptat a 
corrent continu, i quan sigui adequat, els detectors, programadors i la cèl·lula solar fotovoltaica o la connexió 
a la xarxa elèctrica, juntament amb les proves necessàries per al seu correcte funcionament. 

Requisits del producte 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats de treball 

Les dimensions, tipologia, alçada dels suports, colors, disseny i textos dels senyals verticals s'ajustaran 
a la normativa del Ministeri sobre senyals de trànsit verticals, volums I i II de 1992, i amb la resta de 
regulacions vigents. 

Els rètols normalment estan fets d'acer galvanitzat o làmina d'alumini i han de garantir una bona 
aparença, qualitat, durabilitat i resistència a l'acció dels agents atmosfèrics. 

Pel que fa a les receptes per a les plaques i pals, vegeu com a referència l'art. 701 del PG-3, tenint en 
compte que la mida dels suports és menor a l'àrea urbana. 

Generalment, els elements de suport, suport i ancoratge estan fets d'alumini, acer, polièster reforçat 
amb fibra de vidre o material reciclat. Les seccions habituals són rectangulars, circulars i cònicas truncades. 

Les plaques també poden estar fetes de material elastomèric i contenir material reciclat en la seva 
composició. Pel que fa a la part frontal de la placa, estarà etiquetada amb vinil i no tindrà vores afilades. 

Totes les peces d'acer, inclosos els cargols, estaran protegides contra la corrosió mitjançant 
galvanització, i cal complir els requisits de l'estàndard UNE-EN ISO 1461:2023. 

L'alumini utilitzat en la fabricació dels perfils extruïts serà en forma d'aliatges anticorrosivos que 
resisteixen atmosferes industrials i salines. 

Les plaques s'han d'enganxar als pals de suport mitjançant pinces que també han de ser d'aliatge 
d'alumini o acer inoxidable. 

En aquest cas, el formigó serà de tipus HM-20/P/20/I en fonaments i complirà els requisits de l'article 
610 del PG-3. 

Es realitzarà un control dels certificats. Els productes que portin la marca CE, UNE-EN 12899-1:2009 
i UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 han d'anar acompanyats, a més d'aquesta marca, de la 
Declaració de Rendiment i de les instruccions i la informació de seguretat del producte. 



Les plaques es pintaran a la part posterior, si no són d'acer galvanitzat. A la part posterior dels rètols, 
la marca CE és obligatòria, que inclou les dades del fabricant i la data de fabricació. És recomanable indicar 
la data de substitució recomanada i el registre del promotor. 

Es recomana que tots els elements inscrits als rètols siguin reflectants, de manera que siguin visibles 
en tot moment. El nivell recomanat de retroreflectància en zones urbanes és RA2. El material reflectant ha 
de complir amb les especificacions generals de l'art. 701 del PG-3. 

El tipus de retroreflexió serà homogeni en tots els elements que formen un cartell. Per aconseguir la 
retroreflexió del senyal, s'incorporaran materials retroreflectants la qualitat, adhesivitat i durada dels quals 
s'ajustin a les disposicions de la normativa vigent. La zona no retroreflectant dels senyals es materialitzarà 
mitjançant l'ús de pintures i/o làmines no retroreflectants. 

En el cas de senyals il·luminats, tots els elements electrònics del senyal han d'estar protegits, sense 
cap cable visible o accessible. El marcatge CE també ha de ser visible. Els senyals il·luminats han de 
complir amb la Directiva de Baixa Tensió vigent i la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica. 

Tant els senyals il·luminats internament com els externs han de complir els requisits de l'estàndard 
UNE-EN 12899-1:2009 i UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010. 

Els llums LED han de tenir un consum molt baix i una alta visibilitat durant el dia, la nit i en condicions 
meteorològiques extremes. 

Els senyals col·locats als passos de vianants intel·ligents es poden combinar amb senyalització 
il·luminada de la via. Estan formats per panells amb perfils perimetrals d'alumini tipus caixa i plaques 
serigrafiades retroluminescents. Estan regulats per un sistema de sensorització volumètrica de l'entorn. 

En el cas dels senyals alimentats per energia solar, el panell solar que s'utilitzarà serà petit, amb una 
bateria recarregable de llarga durada i es recomana que el suport del panell sigui ajustable a 360 graus. 

Requisits sobre l'execució per unitats de treball 

Característiques tècniques de cada unitat de treball 

• Precondicions: suport 

Els rètols verticals han de complir els principis bàsics de claredat, simplicitat i exclusivitat. Han de 
transmetre missatges fàcilment comprensibles per a tota la població d'usuaris i utilitzar el mínim nombre 
possible d'elements. 

Els senyals han de complir amb les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de l'Ordre 
TMA/851/2021. Han d'estar col·locats de manera que no obstrueixin la ruta vianant, amb l'excepció dels 
elements que impedeixin el pas de vehicles o siguin un obstacle per als usuaris. La col·locació dels senyals 
s'ha de fer en el lloc adequat per aconseguir una visibilitat suficient, sense ser amagats per arbres, arbustos, 
mobiliari urbà, etc. 

Les places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda estaran marcades 
verticalment amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat, en compliment de les disposicions de l'art. 43 de 
l'Ordre TMA/851/2021. 

Per evitar riscos per al trànsit de vianants, els elements de senyalització s'agruparan en el menor 
nombre de suports i s'ubicaran al costat de la franja exterior de la vorera. Quan l'amplada lliure del pas no 
permet instal·lar elements de senyalització al costat de la ruta accessible per a vianants, aquests es podran 
fixar a la façana, deixant la vora inferior a una alçada mínima de 2,20 m. 

Quan els senyals es troben en centres històrics, és recomanable substituir el sistema de suport del pal 
per un braç de fixació a la paret o una pinça per fixar-la a un pal de llum o a un semàfor, sempre que l'edifici 
no tingui cap tipus de protecció d'interès. 

En el futur, la xarxa ciclista pot ser molt extensa, així que es recomana utilitzar un número d'identificació 
dels diferents senyals verticals per facilitar la conservació. 

En andanes úniques d'ús mixt, on l'asfalt i la carretera estan al mateix nivell, la senyalització vertical 
dels vehicles es diferenciarà perfectament. 

La prioritat del ciclista sobre el trànsit motoritzat ha d'estar senyalitzada als carrers bici. En aquest tipus 
de carretera, cal senyalitzar la segregació de vianants. 

Es recomana que els cartells incorporin noves tecnologies, com ara codis QR. D'aquesta manera, la 
població d'usuaris pot accedir a tot tipus d'informació a través d'un dispositiu mòbil que permet llegir els 
codis. 

El panell fotovoltaic ha de garantir l'encendre durant un període determinat en absència d'energia solar. 
Els senyals il·luminats tindran una caixa de control electrònica integrada dins del semàfor i una caixa 

de control externa a la part posterior. 



Es requereix una superfície ferma i uniforme per a la instal·lació de rètols verticals. 

Procés d'execució 

• Execució 

- Fixar alineacions i nivells. 
- Col·locació dels pals i fixació dels senyals mitjançant peces de suport. En cas que calgui fixar els 

senyals a una base de formigó, s'haurà de dur a terme l'excavació i executar la base de formigó. Es poden 
col·locar sobre un pal existent. En cas d'excavació, vegeu el capítol Condicionament del terreny. 

- En el cas de senyals il·luminats no autònoms, haurà d'estar connectat a la xarxa de baixa tensió. 
- Retirada i neteja de material i embalatge en excés. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l'execució de la unitat de treball seran tractats d'acord amb la Part III: 
Gestió dels residus de construcció o demolició al lloc. 

Els residus generats, juntament amb els seus codis LER, són: formigó, morters i prefabricats (17 01 
01), plàstics o envasos (17 02 03), ferro i acer (17 04 05), alumini (17 04 02) i materials aïllants (17 06 04). 

• Condicions de terminació 

Un cop finalitzada la instal·lació dels senyals, cadascun d'ells serà inspeccionat i netejat. Si els 
elements que formen els senyals presenten danys com ratllades, abonyegats o qualsevol altre tipus causat 
durant la instal·lació, s'han de substituir per un altre que estigui en perfecte estat. 

Es verificarà la substitució dels materials del paviment existent afectat. Al mateix temps, es mantindrà 
la netedat de l'entorn urbà. 

Es comprovarà la connexió dels LEDs a la xarxa i la seva programació adequada. Si s'utilitzen senyals 
verticals amb panells solars, es comprovarà el seu correcte funcionament. Al seu torn, es verificarà el 
correcte funcionament dels senyals disposats als passos de vianants intel·ligents. 

Es recomana fer un inventari de la senyalització col·locada, incloent-hi el tipus d'element disposat, el 
tipus de retroreflexió, la data de fabricació, la data de substitució recomanada, etc. 

Control d'execució, assaigs i proves 

• Control d'execució 

Es comprovarà que la seva ubicació correspongui a la del projecte i que l'àrea de localització estigui 
completament acabada. Es comprovaran l'orientació, la verticalitat, l'alçada i el pictograma proporcionats 
per a cada senyal. 

Conservació i manteniment 

L'embalatge o la funda no es retiraran per ocultar-lo temporalment fins que la direcció de la construcció 
ho indiqui. 

És recomanable realitzar treballs de manteniment, com ara netejar els elements i comprovar les 
característiques òptiques (coordenades cromàtiques i retroreflexió), abans de l'operació de la senyalització 
vertical. 
 



PART II. Condicions per a la recepció de productes 

1. Condicions generals per a la recepció de productes 

1.1. Codi Tècnic d'Edificació: edificis i urbanització annexa 

Tal com indica el Codi Tècnic d'Edificació, a la Part I, article 7.2, el control de la recepció in situ de 
productes, equips i sistemes es durà a terme segons el següent: 

7.2. Control de la recepció al lloc de productes, equips i sistemes. 

1. L'objectiu del control d'acceptació és verificar que les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes subministrats compleixin els requisits del projecte. Aquest control inclourà: 

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1; 
b) control mitjançant etiquetes de qualitat o avaluacions tècniques d'adequació, segons l'article 7.2.2; 

y 
(c) control mitjançant proves, d'acord amb l'article 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentació de subministraments. 

1. Els proveïdors han de lliurar al fabricant, que els proporcionarà a la direcció del projecte, els 
documents d'identificació del producte requerits per la normativa obligatòria i, quan sigui corresponent, pel 
projecte o per la direcció del projecte. Aquesta documentació inclourà, com a mínim, els següents 
documents: 

(a) els documents d'origen, la fulla de subministraments i l'etiquetatge; 
(b) el certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física; y 
(c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives requerits per la normativa, incloent-

hi la documentació corresponent a la marca CE dels productes de construcció, quan sigui aplicable, d'acord 
amb les disposicions que transposen les Directives Europees que afecten els productes subministrats. 

7.2.2. Control de recepció mitjançant etiquetes de qualitat i avaluacions tècniques 
d'idoneïtat. 

1. El proveïdor ha de proporcionar la documentació necessària sobre: 
a) les etiquetes de qualitat mostrades pels productes, equips o sistemes subministrats, que garanteixin 

les característiques tècniques dels quals es requereixen en el projecte i que documentin, quan sigui 
corresponent, el reconeixement oficial de l'etiqueta d'acord amb les disposicions de l'article 5.2.3; y 

b) les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d'acord amb les disposicions de l'article 5.2.5, i la prova del manteniment de les seves característiques 
tècniques. 

2. El director de l'execució de la feina ha de verificar que aquesta documentació sigui suficient per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes que la cobreix. 

7.2.3. Control de la recepció mitjançant proves. 

1. Per verificar el compliment dels requisits bàsics de la CTE, pot ser necessari, en certs casos, realitzar 
proves en alguns productes, tal com s'estableix a la normativa vigent o segons l'especificació del projecte o 
ordenada per la direcció del projecte. 

2. Aquest control s'haurà de dur a terme d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la direcció del projecte sobre el mostreig del producte, les proves a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig 
i les accions a adoptar. 

 
Aquestes Especificacions, tal com s'indica a la CTE, desenvolupen el procediment a seguir per a la 

recepció de productes segons si es veuen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, que estableix condicions harmonitzades per a la 
comercialització de productes de construcció i deroga la Directiva del Consell 89/106/CEE. 

Aquest Reglament estableix condicions per a la posada al mercat o la posada al mercat de productes 
de construcció, establint normes harmonitzades sobre com expressar el rendiment dels productes de 
construcció en relació amb les seves característiques essencials i sobre l'ús de la marca CE en aquests 
productes. 



1.2. Especificacions tècniques generals per a treballs de carreteres i ponts (PG-3) 

Tal com s'indica a la PG-3, la Direcció d'Obres aprovarà els dissenys detallats necessaris per a 
l'execució de les obres i proporcionarà al contractista tota la informació disponible perquè es puguin dur a 
terme. 

Serà obligatori dur a terme les proves expressament esmentades a les especificacions tècniques o 
citades en la normativa tècnica general aplicable. 

Si un enviament és identificable i el contractista presenta una fulla de proves, signada per un laboratori 
acceptat pel Ministeri d'Obres Públiques o per un altre laboratori d'assaig o organisme de control o 
certificació acreditat en un Estat membre de la Comunitat Econòmica Europea, sobre la base dels requisits 
tècnics corresponents, només es realitzaran aquelles proves necessàries per verificar que el producte no 
ha estat alterat durant els processos posteriors a la realització d'aquestes proves. 

L'acceptació de les fonts proposades serà un requisit essencial per a la recopilació dels materials, 
sense perjudici de la posterior verificació, en qualsevol moment, de la permanència d'aquesta idoneïtat. 

Si les especificacions tècniques específiques estableixen l'origen d'alguns materials, i durant l'execució 
de les obres es troben altres materials adequats que puguin ser utilitzats amb un avantatge tècnic o 
econòmic respecte a ells, el director de les obres pot autoritzar o, quan oportgui, ordenar un canvi d'origen 
a favor d'ells. 

Si el contractista obté productes minerals de terrenys públics en quantitat superior a la requerida per a 
la feina, l'administració pot assignar els excessos, sense perjudici de les responsabilitats que puguin sorgir 
per al contractista. 

1.3. Productes afectats pel Reglament Europeu de Productes de la Construcció (CPR) 

Els productes de construcció de famílies específiques coberts per una Norma Harmonitzada (hEN) o 
que compleixin amb una Avaluació Tècnica Europea (ETA) emesa per a ells, porten la marca CE i d'aquesta 
manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant declararà el seu 
rendiment quan es posi al mercat. 

Aquests productes es rebran al lloc segons el procediment següent: 
a) Control de la documentació dels subministraments: s'haurà de verificar l'existència dels documents 

recollits als paràgrafs a) i b) de l'article 7.2.1 de la Part I del CTE, inclosa la documentació corresponent a 
la marca CE: 

1. Ha de portar la marca CE. Si no la té, ha de ser rebutjada. La marca CE ha d'estar col·locada: 
- sobre el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 
- En una etiqueta enganxada. 
Quan això no és possible o no es pot garantir a causa de la naturalesa del producte, hi haurà: 
- a l'embalatge, o 
- en documents adjunts (per exemple, a la nota de lliurament o la factura). 
2. El compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la normativa, pel projecte o 

per la gestió del projecte s'ha de verificar sobre les característiques essencials indicades, cosa que es farà 
comprovant-les en la marca CE. 

3. S'ha de comprovar la documentació de la marca CE. 
La marca CE només s'aplicarà a productes de construcció per als quals el fabricant, importador o 

distribuïdor hagi emès una Declaració de Rendiment (DoP o DoP). Si la DoP no s'ha emès, no pot haver 
estat posada al mercat amb la marca CE. Altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 
9000), altres característiques no incloses a l'especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc., 
poden no estar incloses o superposades. 

El DoP, ja sigui en paper o electrònicament, d'acord amb les especificacions tècniques harmonitzades, 
inclou el rendiment per nivells, classes o una descripció de totes les característiques essencials 
relacionades amb l'ús previst del producte tal com s'estableix en els Annexos dels estàndards harmonitzats 
corresponents vinculats al producte. 

Quan sigui apropiat, el DoP també hauria d'anar acompanyat d'informació sobre el contingut de 
substàncies perilloses en el producte de construcció, per tal de millorar les possibilitats d'una construcció 
sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

Els fabricants, com a base per al DoP, hauran elaborat una documentació tècnica que descrigui tots 
els documents rellevants relacionats amb el sistema requerit per avaluar i verificar la constància del 
rendiment. Tanmateix, aquesta documentació tècnica no es proporciona al client, només hauria d'estar 
disponible per a l'Administració o les autoritats de vigilància del mercat. 



En el cas de productes sense estàndards harmonitzats, pot sorgir la situació que el fabricant, havent 
obtingut una Avaluació Tècnica Europea (ETA) d'un Organisme d'Avaluació Tècnica (ETB), o un ETA previ, 
per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DoP i la marca CE. Un cop completada 
l'avaluació i verificació de la prova de rendiment, basada en un Document Europeu d'Avaluació (EED) o 
Guia ETA, ja preparat i cobrint la seva avaluació, o preparada i expressament adoptada, es pot emetre 
l'ETA. També pot haver-hi la situació en què, per a aquest tipus de producte, d'altres fabricants, es pugui 
trobar al mercat sense la marca CE, de manera que s'han d'utilitzar altres instruments previstos a la 
normativa per demostrar el compliment dels requisits reguladors. En aquest sentit, els productes que tinguin 
ETA emesos abans de l'1 de juliol de 2013 ja no poden continuar sent utilitzats durant tot el seu període de 
validesa, ja que el termini màxim establert a l'article 66.4 del RPC era de cinc anys des de l'atorgament de 
l'ETA. 

Els següents estarien exempts de tenir la marca CE, perquè no s'ha emès la declaració de rendiment 
per a ells: 

- Productes de construcció fabricats individualment o fets a mesura en un procés no serial, en resposta 
a una comanda específica i instal·lats en un únic lloc de construcció determinat per un fabricant. 

- Productes que són fabricats o obtinguts per l'empresa responsable de l'obra i de la seva instal·lació 
en aquesta obra, no hi ha cap comercialització del producte a un tercer, és a dir, no hi ha transacció 
comercial (per exemple: morter dosificat i barrejat al mateix lloc). 

- Productes únics fabricats específicament per a la restauració d'edificis històrics o artístics per a la 
conservació del patrimoni. 

El destinatari del producte, o d'un enviament dels productes, rebrà del fabricant o, quan sigui 
corresponent, del distribuïdor o importador, una còpia del DoP (no cal que estiguin originals signats), ni en 
paper ni electrònicament. 

A més, alguns fabricants, distribuïdors o importadors poden donar accés a la còpia del DoP mitjançant 
la consulta al lloc web de l'empresa, sempre que es compleixi el següent: 

(a) assegurar que el contingut del DoP no canviï després que s'hagi concedit l'accés al DoP; 
(b) assegurar que estigui subjecte a monitoratge i manteniment perquè els destinataris dels productes 

de construcció tinguin sempre accés al lloc web i al DoP; 
(c) assegurar que els receptors de productes de construcció tinguin accés lliure al DoP durant un 

període de deu anys després que el producte de construcció hagi estat posat al mercat; y 
(d) es donen instruccions als destinataris dels productes de construcció sobre com accedir al lloc web 

i als IODs emesos per a aquests productes disponibles en aquest lloc web. 
Tanmateix, a més de l'anterior, és obligatori proporcionar una còpia de la DoP en paper si el destinatari 

del producte ho requereix. A Espanya cal proporcionar una còpia de la DoP, almenys en espanyol. A voluntat 
del fabricant, també es pot presentar en una de les llengües cooficials. 

La "fitxa de dades de seguretat" sobre substàncies perilloses segons els articles 31 i 33 del Reglament 
"REACH" núm. 1907/2006 també s'adjuntarà al DoP. 

A més, juntament amb el producte, ja sigui a l'embalatge, notes de lliurament, fulls tècnics, etc., vindran 
les instruccions corresponents d'ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc., de manera que el rendiment 
declarat es mantingui amb la condició que el producte estigui correctament instal·lat; també la informació 
de seguretat, amb possibles advertències i precaucions. Això serà especialment rellevant per a productes 
que es venen en forma de kits per a la instal·lació. 

La informació necessària per a la verificació del marcatge CE s'amplia per a certs productes rellevants 
que s'utilitzen freqüentment en la construcció a la subsecció 2.1 d'aquesta Part II de les Especificacions. 

(b) En cas que una especificació d'un producte no estigui coberta per les característiques tècniques de 
la marca CE, el control d'acceptació s'haurà de dur a terme addicionalment mitjançant etiquetes de qualitat 
o mitjançant proves, segons correspongui a la característica en qüestió. 

1.4 Productes no afectats pel Reglament Europeu de Productes de Construcció (CPR), o 
amb marcatge CE que no indiqui la característica requerida 

A continuació s'exposen els procediments per a l'avaluació del rendiment dels productes de construcció 
en relació amb les seves característiques essencials que no estan cobertes per una Norma Harmonitzada. 

Si el producte no es veu afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció in situ (excepte 
en el cas de productes de països de la UE que disposin d'un certificat d'equivalència emès per 
l'Administració General de l'Estat) consisteix a verificar el compliment de les característiques tècniques 
mínimes exigides per la normativa, el projecte o la gestió del projecte, mitjançant els controls previstos en 
el CTE i/o PG-3, a saber: 



a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà in situ que el producte subministrat 
va acompanyat dels documents establerts als paràgrafs a) i b) de l'article 7.2.1 de la secció 1.1 anterior, i 
dels documents de conformitat o autoritzacions administratives requerides per la normativa, entre els quals 
es poden esmentar els següents: 

La certificació de conformitat amb els requisits reguladors (certificat d'aprovació anterior) emès per un 
laboratori d'assaig acreditat per ENAC (d'acord amb les especificacions de la RD 2200/1995) per als 
productes afectats per les disposicions reguladores vigents del Ministeri d'Indústria. 

En certs casos particulars, es requereix el certificat del fabricant que atestigui succió en fàbriques amb 
categoria d'execució A, si aquest valor no s'especifica a la declaració del proveïdor o a la DoP de la marca 
CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepció mitjançant etiquetes de qualitat i avaluacions tècniques d'idoneïtat: 
Segell o marca de conformitat amb una norma emesa per un organisme de certificació acreditat per 

ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) d'acord amb les especificacions de la RD 2200/1995. 
Avaluació tècnica favorable de l'idoneïtat del producte per a l'ús previst en què es reflecteixen les seves 

propietats. 
Al lloc web del Codi Tècnic d'Edificació podeu consultar la llista de marques, segells, certificats de 

conformitat i altres etiquetes de qualitat voluntàries amb les característiques tècniques dels productes, 
equips o sistemes que s'incorporen als edificis i que contribueixen al compliment dels requisits bàsics. 

A més de les etiquetes de qualitat registrades en aquest Registre, hi ha les Etiquetes Reconegudes 
Oficialment d'acord amb el Codi Estructural i la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-16). Ambdues 
instruccions defineixen requisits específics per a les etiquetes de qualitat per aportar valor afegit als seus 
usuaris. 

Al mateix lloc web també podeu consultar els organismes autoritzats per les Administracions Públiques 
competents per a la concessió d'avaluacions tècniques d'idoneïtat de productes o sistemes innovadors o 
altres autoritzacions o acreditacions d'organismes i entitats que garanteixin la prestació de serveis que 
facilitin l'aplicació de la CTE. 

c) Control de la recepció mitjançant proves: 
Certificat d'assaig d'una mostra del producte realitzat per un laboratori de proves per al control de 

qualitat de l'edifici registrat al Registre General del Codi Tècnic d'Edificació d'entitats de control de qualitat 
i laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació. 

El Registre General de Laboratoris de Proves per al control de qualitat de l'edifici i la llista de proves i 
proves de servei que es poden realitzar per a la seva assistència tècnica es poden consultar al lloc web del 
Codi Tècnic d'Edificació. 

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva instal·lació és rellevant 
per a la gestió del projecte, ja que, d'acord amb l'art. 7 de la part I del CTE, les acreditacions documentals 
dels productes incorporats a l'obra, així com les instruccions per a l'ús i manteniment de l'edifici, han d'estar 
incloses al Llibre d'Edificació. A més, aquesta documentació es dipositarà a l'associació professional 
corresponent o, quan correspongui, a l'Administració Pública competent. 

A continuació, a la secció 2. Llista de productes amb marca CE, que especifica els productes 
d'edificació i desenvolupament urbà que han de portar la marca CE, segons la darrera resolució publicada 
en el moment de redactar aquest document (Resolució del 6 d'abril de 2017, de la Direcció General 
d'Indústria i Petites i Mitjanes Empreses, que amplia els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 
2001, que publica les referències als Estàndards UNE que són la transposició d'estàndards harmonitzats, 
així com el període de coexistència i entrada en vigor de la marca CE relativa a diverses famílies de 
productes de construcció). 

En la mesura que apareguin noves resolucions, aquesta llista s'ha d'actualitzar amb les especificacions 
tècniques específiques de cada projecte. 

2. Llista de productes amb marca CE 

A continuació es mostra una llista de productes classificats segons el seu ús en elements de 
construcció, si es determinen, o, en altres casos, pel material constituent basant-se en: 

· La llista de productes de construcció corresponent a la Resolució del 6 d'abril de 2017 de la Direcció 
General d'Indústria i Petites i Mitjanes Empreses, que amplia els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de 
novembre de 2001, que publica les referències als estàndards de la UNE que són la transposició 
d'estàndards harmonitzats, així com el període de coexistència i entrada en vigor de la marca CE relativa a 
diverses famílies de productes de construcció. 



· La llista de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011 de la 
Direcció General d'Indústria, que modifica i amplia els annexos I, II i III de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de 
setembre, que estableix l'entrada en vigor de la marca CE per a determinats productes de construcció 
d'acord amb el Document Europeu d'Aprovació Tècnica. 

Per a cadascun d'ells, es detalla la data a partir de la qual la marca CE és obligatòria, la referència a 
l'estàndard d'aplicació de la UNE o a la Guia ETA, com ara un EED; i el sistema per avaluar i verificar la 
constància del rendiment. 

La llista inclou alguns productes referenciats amb un asterisc (*), que són els productes per als quals 
s'amplia la informació i que es desenvolupen a la secció 2.1. Productes amb informació ampliada sobre les 
seves característiques. Aquests són productes per als quals es considera apropiat conèixer millor les seves 
especificacions tècniques i característiques a l'hora de dur a terme la seva recepció, ja que són productes 
d'ús freqüent i decisius per garantir el compliment dels requisits bàsics establerts en la normativa vigent. 

3. Productes amb informació ampliada sobre les seves característiques 

Llista de productes, amb la seva referència corresponent, per als quals s'amplia la informació, ja que 
es considera apropiat conèixer més en profunditat les seves especificacions tècniques i característiques en 
la realització de la seva recepció, ja que són productes d'ús freqüent i decisius per garantir els requisits 
bàsics establerts en la normativa vigent. 
 



PART III. Gestió de residus 

1. Gestió de residus de construcció o demolició al lloc 

1.Descripció 

Les operacions tenen com a objectiu l'emmagatzematge, manipulació, separació i, quan oportui, altres 
operacions de gestió de residus de construcció o demolició generats dins del lloc. D'acord amb les 
disposicions de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular, els 
residus procedents d'obres de construcció o demolició es consideren en l'activitat descrita al Reial Decret 
105/2008, de l'1 de febrer. El concepte d'economia circular es tindrà en compte en la reducció de residus, 
en la seva generació, en el seu emmagatzematge i segregació, i en la seva reutilització o reciclatge, sent el 
transport a abocadors sempre l'última alternativa a considerar. 

Criteris de mesura i valoració de la unitat 

- La unitat de mesura dels residus de construcció i demolició generats al lloc és la tona, complementada 
pel seu volum en m3, esmentada i codificada d'acord amb la Llista Europea de Residus (LER) actual a la 
Decisió de la Comissió 2014/955/UE, de 18 de desembre de 2014. 

- L'avaluació del cost esperat de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formaran part 
del pressupost del projecte en un capítol separat, s'ha de considerar i desglossar en els següents conceptes: 

 - Classificació i emmagatzematge de residus al lloc; comprèn tots els mitjans (contenidors, contenidors 
de fossa, sacs, dipòsits, etc.) i tasques destinades a classificar i emmagatzemar els residus generats al lloc. 

 - Càrrega i transport de residus a una instal·lació autoritzada. 
 - Dipòsit de residus en una instal·lació autoritzada. 
 - Mitjans per a la recuperació de residus in situ (plantes mòbils, proves, etc.). 

2. Recepta general 

Els criteris per a la gestió de residus han de seguir els següents objectius en aquesta ordre, prohibint 
expressament el dipòsit a l'abocador de residus de construcció i demolició que no hagin estat sotmesos a 
cap operació prèvia de tractament: 

1a Reducció 
Segona reutilització 
3r Reciclatge 
Quarta Valoració 
 
Els residus de construcció i demolició s'han de separar en les fraccions següents, quan individualment 

per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat de generació per al treball total supera les següents: 
- Formigó: 80 t. 
- Maons, rajoles, ceràmica: 40 t. 
- Metall: 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartró: 0,5 t. 
 
Cal assegurar, en la contractació de la gestió de CDW, que la destinació final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta...) siguin els centres amb autorització 
de l'organisme competent en matèria ambiental de la Comunitat Autònoma; igualment, només s'han de 
contractar transportistes o gestors autoritzats per aquest organisme i registrats als registres corresponents. 

Per a la contractació de gestors de residus, es buscarà la millor opció per a cada fracció de residus. 
La millor opció s'entén com el gestor que, estant a menys de 30 km de l'obra, ofereix reutilització, reciclatge 
o recuperació al millor preu i utilitzant les millors tecnologies disponibles. 

El titular dels residus està obligat a presentar al propietari dels residus el Pla de Gestió de Residus que 
certifique com complirà les obligacions que li incloguen en relació amb la gestió de residus al lloc; estarà 
d'acord amb el que s'estableix a l'Estudi de Gestió de Residus inclòs, pel productor de residus, en l'execució 
del projecte. El Pla, un cop aprovat per la direcció del projecte i acceptat pel propietari, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 



El Pla de Gestió de Residus preveurà reunions periòdiques a les quals assistiran contractistes, 
subcontractistes, gestió de projectes i qualsevol altre agent afectat. Aquestes reunions avaluaran el 
compliment dels objectius planificats, el grau d'aplicació del Pla i la documentació generada per justificar-
la. 

L'execució del treball s'ha de planificar tenint en compte les expectatives de generació de residus i la 
seva possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable d'implementar el 
Pla de Gestió de Residus i explicar-lo a tots els membres de l'equip. 

El titular dels residus té l'obligació, mentre estiguin en la seva possessió, de mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com d'evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeix o 
dificulta la seva posterior recuperació o eliminació. 

Els residus generats als magatzems de construcció produïts en tasques d'oficina, vestidors, menjadors, 
etc., es consideraran Residus Sòlids Urbans i es gestionaran segons el que estipulin les regulacions 
reguladores vigents i les autoritats municipals. 

Les activitats de recuperació al lloc s'han de dur a terme sense posar en perill la salut humana i sense 
utilitzar procediments o mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l'aigua, l'aire, el sòl, la 
fauna o la flora, sense causar soroll ni molèstia d'olors i sense danyar el paisatge i les zones naturals que 
gaudeixin de cap tipus de protecció d'acord amb la legislació aplicable. La direcció del projecte ha d'aprovar 
els mitjans previstos per a aquesta recuperació in situ. 

En cas que s'adoptin altres mesures de minimització de residus, la Direcció del Projecte ha d'estar 
informada de manera fiable per al seu coneixement i aprovació, sense que això perjudiqui la qualitat de 
l'execució. 

En cas que la legislació de la Comunitat Autònoma exempti d'autorització administrativa per a la 
recuperació de residus de construcció i demolició no perillosos al mateix lloc, les activitats han de ser 
registrades segons la manera establerta per la Comunitat Autònoma. 

3. Requisit pel que fa a la separació i emmagatzematge de residus al lloc 

La separació en les diferents parts es farà, preferiblement pel titular dels residus de construcció i 
demolició dins de l'obra. Quan, per manca d'espai físic al terreny, no sigui tècnicament factible dur a terme 
aquesta separació a la font, un gestor de residus pot ser confiat a una instal·lació fora del lloc, amb 
l'obligació, per part del titular, d'assumir els costos de gestió corresponents i d'obtenir la documentació que 
demostri que l'obligació que li corresponia s'ha complert, en nom seu. 

El contractista disposarà dels mitjans necessaris per a l'emmagatzematge, recollida i transport de 
residus dins l'obra, seleccionant els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. L'obra ha de tenir, 
com a mínim, una àrea per a l'emmagatzematge de residus no perillosos i una altra per a residus perillosos 
correctament senyalitzades. Ambdues han d'estar adaptades a les condicions necessàries de seguretat i 
higiene segons el tipus de residu dipositat i les ordenances municipals vigents. Ambdues àrees han de tenir 
la capacitat d'emmagatzemar totes les fraccions de residus que es proposen separar, respectant 
l'heterogeneïtat necessària entre residus per evitar la barreja. 

Residus no perillosos 

Hi haurà un espai especialment habilitat a la zona afectada per l'obra —punt verd o net— per 
emmagatzemar els contenidors i les reserves necessaris per a la separació dels residus no perillosos 
generats durant l'execució de l'obra. Aquest espai estarà adequadament senyalitzat i, per a cada fracció, 
s'hi proporcionarà un cartell indicant el tipus de residus que recull. 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres contenidors per a l'emmagatzematge i transport dels diversos 
residus han d'estar degudament etiquetats. Aquestes etiquetes han de tenir la mida i disposició adequades, 
de manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, és a dir, capaces de suportar el deteriorament dels 
agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han de proporcionar informació sobre quins materials 
es poden o no poden emmagatzemar en cada contenidor. La informació ha de ser clara i comprensible i 
facilitar la correcta separació de cada residu. Han d'incloure la informació detallada en les regulacions 
corresponents de cada Comunitat Autònoma, així com les ordenances municipals i que almenys inclouran 
el nom dels residus a contenir i el seu codi LER. 

La persona responsable de la feina realitzada pel contenidor haurà de prendre les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus de fora del lloc. Els contenidors han de romandre tancats o 
coberts, almenys fora de l'horari laboral, per evitar el dipòsit de residus fora de les obres que serveixen. 

Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats, tant en nombre com en volum, evitant en 
qualsevol cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de la seva capacitat límit. Un cop s'ha assolit el 
volum màxim permès per a la bossa o contenidor, el productor dels residus els cobrirà i sol·licitarà 



immediatament la seva retirada al transportista autoritzat. El productor ha de netejar l'espai ocupat pel 
contenidor o sac quan els substitueixi o retiri. Els transportistes terrestres han de netejar la carretera 
afectada en cas que la via pública es bruti a causa de les operacions de càrrega i transport. 

Els materials de pedra, la terra i el formigó procedents d'excavació o demolició es poden 
emmagatzemar sense contenidors específics, a terra en una àrea limitada i convenientment separats entre 
ells per evitar la barreja i la contaminació. 

Els contenidors per a materials de pedra de rebuig destinats al reciclatge, com ara l'ompliment de 
rases, el condicionament de terres àrides reciclades, ... han de romandre nets de materials contaminants, i 
s'han de dur a terme controls periòdics per garantir un emmagatzematge correcte. 

El Pla de Gestió de Residus especificarà la necessitat i la mida dels contenidors segons la planificació 
i execució de la feina. Com a norma per minimitzar els costos de transport, s'utilitzaran contenidors amb la 
màxima capacitat possible per a cada tipus de residu. 

La quantitat de residus de construcció i demolició no perillosos destinats a la preparació per a la 
reutilització, reciclatge i altres recuperacions de materials, incloses operacions de reompliment, excloent 
materials en el seu estat natural segons la categoria 17 05 04 de la llista de residus, ha d'arribar almenys al 
70% en pes dels residus produïts. 

Residus perillosos 

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el titular (constructor, subcontractistes o 
autònoms) ha de disposar d'un espai especialment preparat a la zona afectada per la feina per a 
l'emmagatzematge on emmagatzemar-los sota cobertura de la pluja en una zona tancada, en un espai 
exterior cobert o en contenidors tancats, evitant l'arrossegament de residus perillosos per la pluja o la neu. 

El terra ha d'estar adequadament impermeabilitzat i disposar d'un sistema de recollida de residus 
líquids, independent i separat de la xarxa de clavegueram, per evitar la contaminació per vessaments 
accidentals del tipus següent: 

- Bassa de recollida de residus amb una capacitat mínima igual al 10% del dipòsit. 
- Un voral perimetral que permet la recollida de líquids en una boca d'home impermeable que actua 

com a dipòsit de fuita. 
- Altres sistemes que garanteixen la contenció de qualsevol vessament. 
S'evitarà l'exposició a corrents de vent forts que puguin provocar l'arrossegament o el transport de 

residus perillosos pel vent. 
Els contenidors i contenidors que contenen residus perillosos han d'estar etiquetats de manera clara, 

llegible i indeleble, contenint la següent informació: 
1. Dades del productor de residus: Nom de l'empresa, adreça i número de telèfon. 
2. Codi LER (Llista Europea de Residus) dels residus. 
3. Data d'inici de l'emmagatzematge. 
4. Pictograma de la naturalesa del risc d'acord amb l'Annex II de la RD 833/1988. 
El temps màxim de recollida de residus perillosos mai no hauria de superar els 6 mesos. 

Emmagatzematge a la fossa 

Es proporcionaran els mitjans necessaris de recollida per a la recollida selectiva adequada dels residus 
generats durant l'execució de les unitats de treball. Les bosses o contenidors utilitzats han d'estar 
correctament senyalitzats, informant-los del tipus de CDW per al qual estan destinats i, si cal, amb el nom 
del fabricant responsable. Aquests han d'estar ubicats al mateix punt on es recullen els residus i han de 
permetre a qualsevol operador moure'ls manualment. Com a criteri general, es recomana: 

• Contenidor amb rodes o similar 

Petits malbarataments d'instal·lació: petits banals, cables, tubs, brides, ganxos, etc. 

• Contenidor metàl·lic autoportant 

Residus pesants: Deixalla, fusta, guix laminat, vidre i ferralla 

• Saca tipo Big Bag 

Residus lleugers: paper i cartró, embalatge i plàstic banal 
 
Està prohibit l'ús de safates de treball o caixes. 



Transport de residus dins del lloc de construcció 

El trànsit s'organitzarà determinant les zones de treball i les rutes de trànsit. 
El contenidor i l'àrea d'emmagatzematge estaran tan a prop com sigui possible dels accessos al lloc, 

facilitant així la càrrega i descàrrega dels contenidors per al transportista. 
No es permetrà la descàrrega directa en un camió mitjançant una grua torre ni de residus en un 

contenidor o del contenidor ple mateix. En cas que la grua mogui un contenidor de camió, el col·locarà sobre 
un terreny ferm i serà el camió de cadena o el camió de ganxo qui procedirà a carregar el contenidor. 

El transportista ha de mostrar la nota de lliurament correctament completada per a la ubicació, canvi o 
retirada del contenidor/contenidors i deixar-ne una còpia al lloc. 

L'àrea d'acció de cada màquina al seu fossat quedarà delimitada. Quan faci marxa enrere o el 
conductor no sigui visible, serà assistit per un altre operador a l'exterior del vehicle. Aquestes precaucions 
es prendran quan el vehicle o la màquina canviï de talls i/o rutes s'intersequen. 

En l'operació de descarregar materials amb camions, un assistent s'encarregarà de dirigir la maniobra 
per evitar atropellar persones i col·lisions amb altres vehicles. 

Per als transports terrestres situats a nivells inferiors al nivell 0, l'amplada mínima de la rampa serà de 
4,50 m, eixamplant-se en corbes, i les seves pendents no superaran el 12% ni el 8%, depenent de si són 
seccions rectes o corbes, respectivament. En qualsevol cas, es tindrà en compte la maniobrabilitat dels 
vehicles utilitzats. 

Els vehicles de càrrega, abans de sortir a vies públiques, han de tenir un tram horitzontal de terra que 
consisteixi en una longitud d'almenys una vegada i mitja la distància entre eixos, ni inferior a 6 m. 

Les rampes per al moviment de camions i/o màquines han de mantenir la pendent lateral requerida pel 
terreny. 

Es comprovarà que cada contenidor contingui els residus negociats amb el transportista, ja que 
d'aquesta manera el camió no ha de transportar una càrrega superior a l'autoritzada. 

4. Prescripció relativa a l'execució de l'obra 

Condicions generals 

Reclama els recipients de fossa al director general per poder eliminar els residus generats pels teus 
treballadors. 

Assegura't que els teus treballadors netegin les eines i els forats al final de cada dia. 
Assegura't que els teus treballadors no barregin residus. 
Acorda amb l'operador de grua o de carretó elevadora per eliminar residus a una hora específica del 

dia 
En el cas de residus perillosos, cobreix els líquids i segueix les instruccions del fabricant a les fitxes de 

dades de seguretat (control de les xemeneies, no barrejar-les amb altres residus, etc.). 
Els residus especials com olis, pintures i productes químics s'han de separar i emmagatzemar en un 

recipient segur o en una zona reservada i tancada. Cal prestar especial atenció al vessament o vessament 
de productes químics (per exemple, fluids de bateria) o olis utilitzats en maquinària de construcció. De la 
mateixa manera, s'ha d'evitar el vessament de fangs o residus de les màquines de rentadora, que sovint 
també poden contenir dissolvents, greixos i olis. 

És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets tant de materials CDW com 
d'excedents, eliminar les instal·lacions provisionals que no són necessàries, així com dur a terme tots els 
treballs i adoptar les mesures adequades per fer que l'obra tingui un bon aspecte. 
 



Enderrocaments 

En les obres de demolició, la deconstrucció ha de tenir prioritat sobre la demolició indiscriminada. 
Es duran a terme accions preliminars com apuntalament, apuntalament, estructures auxiliars... per a 

parts o elements perillosos, referint-se tant a l'obra en si com als edificis adjacents. 
Els elements contaminants i/o perillosos s'eliminaran tan aviat com sigui possible, així com els 

elements a preservar o reutilitzar (ceràmica, marbre, etc.). Els residus reutilitzables es tractaran amb cura 
per no deteriorar-los i s'emmagatzemaran en un lloc segur per evitar que es barregin amb altres residus. 

A continuació, es prendran mesures desmuntant les parts accessibles de les instal·lacions, la fusteria 
i altres elements que ho permetin. Finalment, la resta serà enderrocada. 

El dipòsit temporal de CDW, tant dins com fora de la planta, es farà en sacs industrials iguals o inferiors 
a 1 metre cúbic, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i les condicions establertes per les 
ordenances municipals. Aquest emmagatzematge també ha de ser en llocs degudament marcats i separats 
de la resta de residus. 

• Residus possibles perillosos: 
- Materials que contenen amiant 
En el cas dels residus d'amiant, es seguiran les mesures establertes a la Llei 7/2022, de l'8 d'abril, 

sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, de l'1 de febrer, 

sobre la prevenció i reducció de la contaminació ambiental causada per l'amiant. Art. 7., així com la legislació 
laboral aplicable. 

Les obres amb la presència de residus que continguin amiant han de complir el Reial Decret 108/1991, 
així com la legislació laboral corresponent. La determinació dels residus perillosos es farà d'acord amb la 
Llista Europea de Residus (LER) vigent a la Decisió de la Comissió 2014/955/UE, de 18 de desembre de 
2014. 

Terraplans 

Les excavacions s'ajustaran a les dimensions especificades en el projecte. La terra superficial que es 
pugui utilitzar posteriorment per a la jardineria o la recuperació de sòls degradats serà retirada i 
emmagatzemada durant el menor temps possible, en crestes de no més de 2 metres d'alçada. S'evitaran 
la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials. 

Els dipòsits de terra han d'estar ubicats als llocs indicats per a aquest propòsit per la direcció del 
projecte i cal tenir cura d'evitar arrossegaments cap a les obres d'excavació o drenatge i que la circulació 
de la maquinària de construcció no estigui obstruïda. 

La posició i la solució que s'adoptarà per a les instal·lacions que puguin veure's afectades es 
sol·licitaran a les empreses corresponents, així com les distàncies de seguretat a les línies elèctriques 
aèries. 

Es sol·licitarà documentació complementària sobre cursos d'aigua natural superficials o profunds, la 
solució de la qual no apareix en la documentació tècnica. 

Abans de començar els treballs, els càlculs justificatius de l'apuntalament a realitzar seran presentats 
a la direcció del projecte per a la seva aprovació, que podrà ser modificada per la direcció del projecte quan 
ho consideri necessari. 

L'elecció del tipus d'apuntalament dependrà del tipus de sòl, de les tensions a les fonaments propers 
o de la carretera i de la profunditat del tall. 

En general, l'Ordre APM/1007/2017, del 10 d'octubre, conté les normes generals per a la recuperació 
de materials naturals excavats per al seu ús en operacions de reompliment i treballs diferents dels que han 
generat. En aquestes situacions, no és necessari demostrar la recuperació d'aquests residus. Però si no és 
així, cal tenir en compte el següent. 

• Residus possibles perillosos: 
- Sòl i pedres contaminades 
Quan un sòl es detecta com a potencialment contaminat, cal notificar les autoritats mediambientals 

corresponents, i s'han de seguir les instruccions descrites al Reial Decret 9/2005, i en aplicació de la Llei 
7/2022, de 8 d'abril, sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
 



Estructures de formigó 

El treball de tallar fusta i taulons es centralitzarà per facilitar la neteja i l'ús de les peces de encofrat. 
L'ús de taules de tall sobre sacs facilita la recollida de serradures. 

S'evitaran els talls i retallades de reforços fets al lloc. Si cal, es faran amb precisió per poder aprofitar 
les peces resultants. 

Evita soldar materials impregnats de substàncies tòxiques o perilloses tant com sigui possible. 
El sòl sempre ha d'estar protegit de l'abocament de l'agent desfilador. 
L'excedent del camió de formigues s'ha de retornar a la planta. 
Un cop retirat el encofrat, les taulons i les plaques del encofrat es netejaran de restes i les superfícies 

acabades s'escombraran. 
Les restes de canals de rentat/dipòsits de formigó es dipositaran en un estany de decantació o en un 

recipient que actuarà com a estany de decantació adequadament impermeabilitzat amb plàstics. L'objectiu 
d'aquest contenidor o estany de decantació és separar la fracció sòlida de la fracció líquida per tractar el 
formigó com a residu inert. 

• Residus possibles perillosos: 
- Recipients metàl·lics amb residus d'agents desmoldants, additius (retardants, accelerants, 

plastificants i airejadors), silicones, masilles i altres materials segellants, etc. ... 
- Drappos bruts tacats de residus tòxics. 
- Restes d'elèctrodes de soldadura. 
- Ampolles i cilindres de gas o oxigen. 
- Envasos que han contingut un producte tòxic. 

Tallers de fàbrica 

El treball de maçoneria s'hauria de fer preferiblement amb peces completes; els retalls es reutilitzaran 
només per resoldre detalls que s'han de resoldre amb peces petites, evitant així la ruptura de peces noves. 
Per facilitar aquesta tasca, és recomanable delimitar una àrea on es puguin emmagatzemar aquestes 
peces, que després es reutilitzaran. 

Preveu el pas de les instal·lacions quan s'aixequen particions: deixeu les últimes dues o tres files de 
material ceràmic o equivalent amb una amplada suficient per facilitar el pas de les instal·lacions i evitar 
esquinçaments innecessaris. 

Apropa els punts de generació de morter tan a prop com puguis dels pous de consum per evitar viatges 
llargs amb un carro o altres mitjans de contenció que normalment estiguin sobrecarregats i deixin restes pel 
camí. 

Centralitzeu la feina de tallar les peces per facilitar la neteja de la fossa i l'ús d'aquestes peces. És 
recomanable col·locar-les a prop d'un recipient. 

• Residus possibles perillosos: 
- Recipients de plàstic d'additius de residus, retardants, accelerants, plastificants i aeradors, 

desengreixants, silicones, adhesius, olis, combustibles i productes de neteja, etc. 
- Drappos bruts tacats de residus tòxics. 

Rajoles de paret de ceràmica, pedra i terrazo per a parets, terres i escales 

Apropa els punts de generació de morter i adhesiu tant com sigui possible dels pous de consum per 
evitar viatges llargs amb un carro o altres mitjans de contenció que normalment estiguin sobrecarregats i 
deixin restes pel camí. 

Centralitzeu la feina de tallar les peces per facilitar la neteja de la fossa i l'ús d'aquestes peces. És 
recomanable col·locar-les a prop d'un recipient. 

Proporcionar els mitjans de contenció de la suspensió a la planta amb antelació i facilitar l'aproximació 
dels contenidors als punts de generació de fang polidor. 

Condiciona els recipients metàl·lics utilitzats per eliminar els fangs polidors amb plàstics retractables. 
• Residus possibles perillosos: 
- Bosses de paper que contenen farcits, productes de parpelleig o morters indicats com a productes 

tòxics o perillosos. 
- Envasos que hagin contingut additius, desengreixants, dissolvents, materials de segellat o productes 

de neteja i polit de superfícies. 
- Recipients de plàstic amb desgreixants i dissolvents, olis, silicones, adhesius, coles i altres materials 

segellants, productes de neteja i altres productes relacionats amb tractaments de sanitat de superfícies a 
tractar. 



Aïllament i impermeabilització 

Els materials es demanaran en rotllos o peces, tan ajustats com sigui possible, amb les dimensions 
necessàries per evitar excedents. Abans de col·locar-los, es planificarà la seva disposició per procedir amb 
l'obertura del menor nombre possible de rotllos. 

Reutilitzeu les bosses que transportin sorra o grava protectora amb una membrana impermeable, si 
s'utilitzen, per a residus lleugers com paper i cartró o plàstic d'embalatge (mai més utilitzades amb àrids o 
altres residus pesats). 

• Residus possibles perillosos: 
- Aerosols (escumes de poliuretà ruixada, etc...). 
- Recipients de plàstic per a desengreixants i dissolvents, silicones, adhesius, olis, combustibles i altres 

productes relacionats amb tractaments de sanejament superficial a tractar. 
- Envasament de productes impermeabilitzants, com ara quitrà de carbó que conté bituminós. 

Pintures 

Gestiona la pintura, els vernissos i els recipients de dissolvents a través de la seva pròpia empresa i 
no els deixa al lloc. 

Les llaunes buides de materials tòxics s'han de col·locar en sistemes de contenció estancs adequats. 
• Residus possibles perillosos: 
- Pols metàl·lica del poliment de les superfícies a tractar. 
- Recipients de plàstic amb desgreixants i dissolvents, silicones, adhesius, detergents i altres materials 

segellants, productes de neteja i altres productes relacionats amb tractaments de sanejament superficial a 
tractar. 

Electricitat 

Assegura't que els treballadors que munten les instal·lacions portin una bossa de plàstic per desfer-se 
de petits retalls de material. 

• Residus possibles perillosos: 
- Làmpades i fluorescents, làmpades compactes i altres làmpades de descàrrega. 
- Detectors radioactius, pararrayos, líquids d'estacions transformadores, mecanismes que contenen 

mercuri, etc. 
- Piles i bateries. 

5. Prescripció relativa al control documental de la direcció 

El titular dels residus (contractista) ha de lliurar al productor (promotor) els certificats i la documentació 
que acreditin la gestió de residus realitzada, que s'ha dut a terme segons els termes regulats per la 
normativa vigent i pel Pla de Gestió de Residus, o en les seves modificacions. 

El gestor de residus ha d'emetre al titular o al gestor que lliura els residus de construcció i demolició 
els certificats que acrediten la gestió dels residus rebuts, especificant: 

- Identificació del titular, el productor i el gestor de les operacions de destinació. 
- L'obra d'origen i, quan correspongui, el número de llicència de l'obra. 
- Tipus de residu lliurat codificat d'acord amb la llista europea de residus vigent o l'estàndard que els 

substitueix. 
- Les quantitats de residus lliurats, expressades en tones i metres cúbics. 
A més, el titular ha de proporcionar les notes de lliurament del transport juntament amb els bitllets per 

a la bàscula de residus. 
En el cas d'un gestor que realitza una operació exclusivament per a la recollida, emmagatzematge, 

transferència o transport, també ha de transmetre al titular o gestor que ha lliurat els residus els certificats 
de l'operació de recuperació o posterior eliminació per a la qual es destinava el residu. 

Per als residus que es reutilitzen en altres obres, cal proporcionar proves documentals de la destinació 
final. 

Tant el productor com el titular han de conservar la documentació corresponent a cada any natural 
dels cinc anys següents. 

Cal dur a terme un control documental, perquè els transportistes i els responsables de CDW 
proporcionin les notes de lliurament del transport a més dels tiquets de la bàscula de residus. 

El transportista ha d'estar autoritzat per l'organisme ambiental competent per transportar CDW que es 
separi al lloc. 



ANNEXOS. 

1. Apèndix I. Llista de Reglaments Tècnics aplicables a projectes i en 
l'execució de treballs 

Llista de Reglaments Tècnics aplicables 

A continuació es mostra una llista de regulacions que normalment poden ser aplicables, o simplement 
una bona referència, en projectes de camp per als quals s'han preparat aquestes especificacions tècniques 
generals. Les regulacions s'han classificat en diferents seccions segons la seva naturalesa més destacada. 

Regulacions per a infraestructures viàries 

Llei 37/2015, de 29 de setembre, sobre carreteres. 
Reial Decret 345/2011, de l'11 de març, sobre la gestió de la seguretat de les infraestructures viàries 

a la Xarxa Viària Estatal. 
Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, que actualitza certs articles de les especificacions 

tècniques generals per a treballs de carreteres i ponts, relacionats amb materials bàsics, paviments i 
paviments, i sistemes de senyalització, balisització i contenció de vehicles (PG-3). 

Ordre FOM/298/2016, del 15 de febrer, que aprova l'estàndard 5.2 - Drenatge superficial IC de la 
Instrucció de la Via. 

Ordre FOM/273/2016, del 19 de febrer, aprovant la Regla 3.1 - Disposició IC, de la Instrucció de la 
Carretera. 

L'Ordre FOM/185/2017, de 10 de febrer, el Ministeri d'Obres Públiques modifica l'Ordre FOM/298/2016, 
de 15 de febrer, que aprova la norma 5.2 - Drenatge superficial IC de la Instrucció i Ordre FOM/534/2014, 
de 20 de març, que aprova la senyalització vertical estàndard 8.1- IC de la Instrucció de Carreteres. 

Ordre Circular 17/2003, de 23 de desembre, sobre Recomanacions per al disseny i construcció de 
drenatge subterrani en obres de carreteres. (En la pràctica substitueix la Regla 5.1-IC). 

L'Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, Ministeri d'Obres Públiques. S'modifica l'Ordre FOM/2523/2014, 
de 12 de desembre, que actualitza certs articles de les especificacions tècniques generals per a treballs de 
carreteres i ponts, relatives a materials bàsics, paviments i paviments, i sistemes de senyalització, 
balisització i contenció de vehicles. 

Ordre FOM/2523/2014, del 12 de desembre, que actualitza certs articles de les especificacions 
tècniques generals per a treballs de carreteres i ponts, relacionats amb materials bàsics, paviments i 
paviments, i senyalització, balises i sistemes de contenció de vehicles. 

Nota de servei 5/2006 sobre la classificació i les capes de paviment tractades amb ciment. 
Ordre Circular 20/2006, de 22 de setembre de 2006, sobre la recepció d'obres viàries que incloguin 

voreres i paviments. 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, que aprova la Norma 6.3-IC. Rehabilitació de superfícies 

de carreteres, de la Instrucció de Carreteres. 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, que aprova la Regla 6.1-IC. Seccions de superfície de la 

carretera, de la Instrucció de la Carretera. 
Ordre Circular 8/2001 sobre el reciclatge de voreres. Especificacions tècniques generals per a treballs 

de manteniment de carreteres. (PG-4). 
Ordre circular 5/2001 del 24 de maig sobre reg auxiliar, mescles bituminoses i paviments de formigó. 
Nota de servei del 13 de maig de 1992 sobre capes tractades amb ciment. 
Nota informativa del 4 d'abril de 1991 sobre les capes de drenatge als paviments. 
Nota informativa del 26 d'octubre de 1990 sobre petites obres de drenatge transversal. Direcció 

General de Carreteres. 
Nota informativa de l'11 d'octubre de 1990 sobre voreres amb capes de grava-ciment de la Direcció 

General de Carreteres. 
Ordre FOM/3818/2007 del 10 de desembre, que estableix instruccions complementàries per a l'ús 

d'elements auxiliars de treball en la construcció de ponts de carretera. 
Ordre Circular 11/2002 sobre criteris a tenir en compte en el disseny i construcció de ponts amb 

elements de formigó prefabricats. 
Nota de servei sobre les lloses de transició en obres de passatge. Ministeri d'Obres Públiques, 

Transports i Medi Ambient. Direcció General de Carreteres. Juliol de 1992. 



Instruccions de construcció. Obres de nova construcció, pas a pas. Conceptes generals. Direcció 
General de Carreteres. 2000. 

Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, Estàndard de Construcció Sísmica Resistent: Ponts (NCSP-
07). 

Regulacions generals per als edificis i els seus voltants 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre Planificació d'Edificis. 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic d'Edificació. 
Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, que modifica el Codi Tècnic d'Edificació, aprovat pel Reial 

Decret 314/2006, de 17 de març, sobre accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat. 
Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, que aprova el Codi Estructural. 
Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, que aprova l'Estàndard de Construcció Sísmica Resistent: 

Part General i Edifici (NCSR-02). 

Regulacions d'accessibilitat 

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, aprovant el Text Revisat de la Llei General sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social. 

  
Llei 6/2022, de 31 de març, que modifica el Text Revisat de la Llei General sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, per establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions de requisit i aplicació. 

  
Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, que regula les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació per a l'accés i ús dels mitjans de transport per a les persones amb discapacitat. 
  
Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, que aprova les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i ús dels espais i edificis públics urbanitzats. 
Llei 51/2003, de 2 de desembre, sobre igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 

per a persones amb discapacitat. 
Llei 13/1982 de 7 d'abril de 1982 sobre la integració social de les persones amb discapacitat. 
  
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, que desenvolupa el document tècnic sobre les condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i ús dels espais públics urbanitzats. 
  
Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, que determina les especificacions i característiques tècniques 

de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial Decret 366/2007, de 16 
de març. 

Reial Decret 366/2007, de 16 de març, que estableix les condicions d'accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de l'Estat. 

Regulacions d'impacte ambiental 

Reial Decret 1514/2009, de 2 d'octubre, que regula la protecció de les aigües subterrànies contra la 
contaminació i el deteriorament. 

Reial Decret 509/1996, de 15 de març, d'aplicació del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, 
establint les normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes. 

Reial Decret 678/2014, d'1 d'agost, que modifica el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, sobre la 
millora de la qualitat de l'aire. 

Reial Decret 1015/2013, de 20 de desembre, que modifica els annexos I, II i V de la Llei 42/2007, de 
13 de desembre, sobre Patrimoni Natural i Biodiversitat. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, sobre avaluació ambiental. 
Resolució de 30 d'abril de 2013, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, 

que publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 d'abril de 2013, que aprova el Pla Nacional de Qualitat 
de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016: Pla Aerian. 

Llei 11/2012, de 19 de desembre, sobre mesures urgents en l'àmbit del medi ambient. 
Reial Decret-Llei 17/2012, de 4 de maig, sobre mesures urgents en l'àmbit del medi ambient. 
Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per a l'elaboració de la Llista d'Espècies Silvestres sota 

Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies en Perill. 



Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, sobre la millora de la qualitat de l'aire. 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, sobre Patrimoni Natural i Biodiversitat. 
Llei 34/2007, de 15 de novembre, sobre la qualitat de l'aire i la protecció de l'atmosfera. 
Llei 26/2007, de 23 d'octubre, sobre responsabilitat ambiental. 
Prescripcions tècniques per al disseny de passos de fauna i tanques perimetrals. 2006 
Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, que estableix la llista d'activitats potencialment contaminants del 

sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 
L'Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, Ministeri de la Presidència i per a Administracions 

Territorials, s'modifica l'Annex I del Reial Decret 9/2005, que estableix la llista d'activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

  
Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, aprovant el text revisat de la Llei sobre la Prevenció 

i Control Integrat de la Contaminació. 
  
Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, que estableix mesures per ajudar a garantir la biodiversitat 

mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora silvestres. 
Llei 3/1995, de 23 de març, sobre rutes de bestiar. 
Reial Decret 108/1991, de l'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació ambiental 

causada per l'amiant. 
  
Ordre del 15 de març de 1963 que aprovava una Instrucció que emetia normes complementàries per 

a l'aplicació del Reglament sobre Activitats Nocives, Insalubres, Perjudicials i Perilloses. 
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, aprovant el Reglament sobre Activitats Molestes, Insalubres, 

Perjudicials i Perilloses. 
  
Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, que regula l'enviament de residus dins del territori de l'Estat. 
  
Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'equips elèctrics i electrònics. 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, sobre residus i sòls contaminats. 
Reial Decret 105/2008, de l'1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 
L'ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, que publica les operacions de recuperació i eliminació de 

residus i la llista europea de residus. 
  
Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, que regula l'eliminació de residus per abocadors. 
  
Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sobre 

normes generals per a la recuperació de materials naturals excavats per a ús en operacions i treballs de 
reompliment diferents dels que van ser generats. 

Reial Decret 773/2017, de 28 de juliol, Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials 
S'han modificat diversos reials decrets sobre productes industrials i emissions. 

L'Ordre AAA/699/2016, de 9 de maig, Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, l'operació R1 
de l'Annex II de la Llei 22/2011, sobre residus i sòls contaminats, queda modificada. 

El Reial Decret 39/2017, de 27 de gener, Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials 
modifica el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, sobre la millora de la qualitat de l'aire. 

Regulacions de les instal·lacions 

Ordre Circular 36/2015 sobre criteris a aplicar en la il·luminació de carreteres i túnels a l'aire lliure. 
Volum I - Recomanacions per a la il·luminació de carreteres a l'aire lliure-. 

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, que aprova el Reglament sobre eficiència energètica en 
instal·lacions d'il·luminació exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

Ordre circular del 31 de març de 1964 aprovant el 9.1-IC sobre l'enllumenat viari. 
Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, aprovant una nova Instrucció Tècnica Complementària 

(ITC) BT 52 "Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", 
del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i modificant 
altres instruccions tècniques complementàries d'aquestes. 



Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, que aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties 
de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 
ITC-RAT 01 a 23. 

Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, que regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de 
producció d'electricitat de petita potència. 

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, que aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 
01 a 09. 

Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, que estableix mesures per a la protecció dels ocells contra 
col·lisions i electrocucions en línies elèctriques d'alta tensió. 

Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, que aprova la Regulació Unificada dels Punts de Mesura del 
Sistema Elèctric. 

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, que aprova el Reglament Electrotècnic per a baixes tensions i les 
seves instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. 

Resolució del 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació i Tecnologia Industrial, 
autoritzant l'ús del sistema d'instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors fets de material 
plàstic. 

Ordre del 12 de desembre de 1983 que aprova l'estàndard de tecnologia d'edificació del NTE-IET 
"Instal·lacions Electrices, Estacions Transformadores". 

  
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, que aprova el Reglament sobre instal·lacions de protecció 

contra incendis. 
  
Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, que aprova el Reglament d'Equips de Pressió i les seves 

instruccions tècniques complementàries. 
  
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, aprovant el Reglament sobre Instal·lacions Tèrmiques en 

Edificis. 
  
Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, que regula el control metrològic de l'Estat de certs instruments de 

mesura. 
  
Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, d'aplicació de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, sobre 

Metrologia. 
  
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris per a la qualitat de l'aigua per 

al consum humà. 
Ordre del 28 de juliol de 1974 que aprovava les Especificacions Tècniques Generals per a les 

canonades de subministrament d'aigua i creava una comissió permanent per a les canonades de 
subministrament d'aigua i sanejament per a les ciutats. 

Resolució del 29 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Indústria, actualitzant la llista d'estàndards 
de la instrucció tècnica complementària ITC-ICG 11 del Reglament Tècnic sobre la distribució i ús de 
combustibles gasosos, aprovada pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, que aprova el Reglament Tècnic per a la distribució i ús de 
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. 

Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d'autorització per a instal·lacions de gas natural. 

Ordre del 18 de novembre de 1974 (Indústria) que aprovava les regulacions sobre xarxes i connexions 
de combustibles gasosos. 

Reial Decret 509/1996, de 15 de març, d'aplicació del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, 
establint les normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes. 

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, que estableix les normes aplicables al tractament 
d'aigües residuals urbanes. 

Ordre del 15 de setembre de 1986 que aprova les Especificacions Tècniques Generals per a 
Canonades de Sanejament Poblacional. 

Ordre FOM/534/2014, del 20 de març, que aprova la Regla 8.1 - IC "Senyalització vertical" de la 
Instrucció de la Viària. 



Nota de servei 5/2012, Recomanacions per a la redacció de la secció "Barreres de seguretat" de 
l'Annex "Senyalització, balisatge i defenses" dels Projectes de la Direcció General de Carreteres". 

Resolució de l'1 de juny de 2009 de la Direcció General de Trànsit, aprovant el Manual de Senyalització 
Variable. 

Ordre FOM/3053/2008 - Instrucció tècnica per a la instal·lació de reductors de velocitat i franges 
d'advertència transversals a les carreteres de la Xarxa Estatal d'Autopistes. 

Nota de servei 2/07 sobre els criteris per a l'aplicació i manteniment de les característiques de la 
senyalització horitzontal. 

Nota tècnica sobre l'aplicació dels sistemes de protecció dels motoristes a les carreteres. 
Reial Decret 929/2020, de 27 d'octubre, sobre la seguretat operativa i la interoperabilitat ferroviària. 
Nota tècnica "Criteris per a la redacció de projectes de senyalització viària". Maig de 1998. 
Ordre, del 16 de juliol de 1987, aprovant la Regla 8.2 - I.C. "Marques de carretera" de la Instrucció de 

Carreteres. 
Reial Decret 2296/1981 de 3 d'agost de 1981 sobre estacions de carreteres, aeroports, ferrocarrils, 

autobusos i marítimes i serveis públics d'interès general en l'àrea territorial de les Comunitats Autònomes. 
Senyals de trànsit verticals. Volum I Característiques dels senyals. MOPT. Direcció General de 

Carreteres. Març de 1992. 
Senyalització mòbil d'obres. Direcció General de Carreteres. 1997. 
Senyals de trànsit verticals. Volum II Catàleg i significat dels senyals. MOPT. Direcció General de 

Carreteres. Juny de 1998. 
Llei 9/2014, de 9 de maig, sobre Telecomunicacions. 
Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, que desenvolupa el Reglament que regula les infraestructures 

comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacions dins dels edificis, aprovat pel 
Reial Decret 346/2011, de l'11 de març. 

Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre les infraestructures comunes en edificis per a l'accés 
als serveis de telecomunicacions. 

Reial Decret-Llei 29/2021, de 21 de desembre, que adopta mesures urgents en l'àmbit de l'energia per 
a la promoció de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. BOE 
22/12/2021. Cap d'Estat. (Text consolidat) 

Regulacions de productes de construcció 

Reial Decret 542/2020, de 26 de maig, que modifica i deroga diferents disposicions sobre qualitat i 
seguretat industrial. 

Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Petites i Mitjanes Empreses, que 
amplia els annexos I, II i III de l'Ordre de 29 de novembre de 2001, que publica referències als estàndards 
de la UNE que transposen estàndards harmonitzats, així com al període de coexistència i entrada en vigor 
de la marca CE relativa a diverses famílies de productes de construcció. 

Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, que aprova la Instrucció per a la recepció de ciment (RC-16). 
Ordre del 8 de març de 1994 Certificació de conformitat a les normes com a alternativa a l'aprovació 

de fils estirats plans i ondulats utilitzats en la fabricació de malles electrosoldades i bigues semiresistents 
de formigó armat. 

Ordre del 8 de març de 1994 Certificació de l'armadura d'acer de formigó pretensat. 
Reial Decret 2702/1985, de 18 de desembre, Fils estirats llisos i ondulats per a malles electrosoldats i 

bigues semiresistents de formigó armat per a la construcció. 
Reial Decret 2365/85 de 20 de novembre Aprovació de l'armadura d'acer de formigó pretensat. 
Reial Decret 1313/1988 de 28 d'octubre de 1988 declarant obligatòria l'aprovació del ciment per a la 

fabricació de formigó i morters per a tot tipus d'obres i productes prefabricats. 
Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, que aprova la classificació dels productes i elements de 

construcció segons les seves propietats de reacció i resistència al foc. 
Nota de servei 4/2001 del 27 d'abril de 2001 sobre la pintura de baranes, baranes metàl·liques i 

baranes que s'utilitzaran a la xarxa viària estatal gestionada per la Direcció General de Carreteres. 
Reial Decret 410/2010, de 31 de març, que estableix els requisits per a les entitats de control de qualitat 

de l'edificació i els laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seva 
activitat. 
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3.1.- AMIDAMENTS 
 



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 01  ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 F2194JA4 m2 Demolició de paviment de llosetes de pedra col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador per descobrir instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió instal.lacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 vorera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

4 K21AURA1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta, de grans dimensions, de 10 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa
sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta accés lateral finca carrer de la
Font

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F2194U12 m2 Demolició de graons de formigo col.locats sobre terra, de fins a 1.2m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

6 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició de paviment 16,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#

2 demolició de vorada 8,000 0,150 0,270 0,324 C#*D#*E#*F#

3 enderroc de mur 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

4 demolició de graons 4,500 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,799

8 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició de paviment 16,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#

2 demolició de vorada 8,000 0,150 0,270 0,324 C#*D#*E#*F#

3 enderroc de mur 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

4 demolició de graons 4,500 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,799

9 F222IMDE Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatge 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

2 carrer Vic 1,000 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,000

2 F2213422 m3 Excavació i carrega per a rebaix de tot tipus de terreny , incós terra vegetal i roca, amb mitjans mecanics i
martell trencador sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatge 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 carrer Vic 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat, cubicat a perfil teóric

Euro



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 1,000 35,000 0,500 0,400 7,000 C#*D#*E#*F#

2 aigua potable 1,000 25,000 0,800 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

3 telecomunicacions 1,000 22,000 0,500 0,900 9,900 C#*D#*E#*F#

4 baixa tensió 1,000 22,000 0,500 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#

6 Clavegueram

7 Pluvials 1,000 12,000 0,800 1,800 17,280 C#*D#*E#*F#

8 Connexió a pou existent 1,000 9,000 0,800 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#

9 Residuals 1,000 10,000 0,800 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#

11 connexió embornals i reixes 2,000 1,000 0,400 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

12 1,000 3,500 0,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#

13 1,000 1,500 0,400 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

15 connexió parcel.les

16 Pluvials 1,000 2,000 0,400 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,000 0,400 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

19 Residuals 1,000 3,000 0,400 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

20 1,000 4,000 0,400 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,080

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 1,000 35,000 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

2 aigua potable 1,000 25,000 0,800 20,000 C#*D#*E#*F#

3 telecomunicacions 1,000 22,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

4 baixa tensió 1,000 22,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#

6 Clavegueram

7 Pluvials 1,000 12,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

8 Connexió a pou existent 1,000 9,000 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

9 Residuals 1,000 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

11 connexió embornals i reixes 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

12 1,000 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

13 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

15 connexió parcel.les

16 Pluvials 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

19 Residuals 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

20 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,900

5 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 1,000 35,000 0,500 0,100 1,750 C#*D#*E#*F#

2 aigua potable 1,000 25,000 0,800 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

3 telecomunicacions 1,000 22,000 0,500 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#

4 baixa tensió 1,000 22,000 0,500 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#

6 Clavegueram

7 Pluvials 1,000 12,000 0,800 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#

8 Connexió a pou existent 1,000 9,000 0,800 0,100 0,720 C#*D#*E#*F#

9 Residuals 1,000 10,000 0,800 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#

11 connexió embornals i reixes 2,000 1,000 0,400 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#

12 1,000 3,500 0,400 0,100 0,140 C#*D#*E#*F#

13 1,000 1,500 0,400 0,100 0,060 C#*D#*E#*F#

15 connexió parcel.les

16 Pluvials 1,000 2,000 0,400 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#

19 Residuals 1,000 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#

20 1,000 4,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,190

6 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 1,000 35,000 0,500 0,200 3,500 C#*D#*E#*F#

2 aigua potable 1,000 25,000 0,800 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

3 telecomunicacions 1,000 22,000 0,500 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#

4 baixa tensió 1,000 22,000 0,500 0,300 3,300 C#*D#*E#*F#

6 Clavegueram

7 Pluvials 1,000 12,000 0,800 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

8 Connexió a pou existent 1,000 9,000 0,800 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#

9 Residuals 1,000 10,000 0,800 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#

11 connexió embornals i reixes 2,000 1,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

12 1,000 3,500 0,400 0,300 0,420 C#*D#*E#*F#

13 1,000 1,500 0,400 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#

15 connexió parcel.les

16 Pluvials 1,000 2,000 0,400 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,000 0,400 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

19 Residuals 1,000 3,000 0,400 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

20 1,000 4,000 0,400 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,320

7 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 1,000 35,000 0,500 0,100 1,750 C#*D#*E#*F#

2 aigua potable 1,000 25,000 0,800 0,900 18,000 C#*D#*E#*F#

3 telecomunicacions 1,000 22,000 0,500 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

4 baixa tensió 1,000 22,000 0,500 0,700 7,700 C#*D#*E#*F#

6 Clavegueram

7 Pluvials 1,000 12,000 0,800 1,300 12,480 C#*D#*E#*F#

8 Connexió a pou existent 1,000 9,000 0,800 1,600 11,520 C#*D#*E#*F#

9 Residuals 1,000 10,000 0,800 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#

11 connexió embornals i reixes 2,000 1,000 0,400 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

12 1,000 3,500 0,400 0,600 0,840 C#*D#*E#*F#

13 1,000 1,500 0,400 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

15 connexió parcel.les

16 Pluvials 1,000 2,000 0,400 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

17 1,000 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

19 Residuals 1,000 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

20 1,000 4,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,410

8 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans
mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 3,200 1,500 1,500 7,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,200 1,500 1,500 4,950 C#*D#*E#*F#

4 Residuals 1,000 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,650

9 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 37,750 37,750 C#*D#*E#*F#

3 camí accés ET 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,250

10 F2A15000 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada d'aportació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatge 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 camí 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

3 carrer Vic 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 51,250

11 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 1,000 35,000 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

2 Clavegueram

3 connexió embornals i reixes 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

6 connexió a pou existent 1,000 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,500

12 F222IMPR Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 03  CLAVEGUERAM

1 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 connexió a claveguera existent 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Residuals 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió embornals i reixes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

5 connexió parcel.les

6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

4 Residuals 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

4 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
d400 segons norma une-en 124, de 100kg de pes, col·locat amb morter. Inclou rotulació per aigües pluvials o
residuals i marcatge Ajuntament de Taradell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 residuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Residuals 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de
15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de Fundició
benito o similar, classe C-250, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FD5KJ25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

10 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 118,2x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F222CALE Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, tot inclos, en tots els casos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 04  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

1 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FG326706 M Conductor de coure de designació une h07v-r, unipolar de secció 1x16 mm2, per a connexionat d'armadures
metal·liques a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 Pujada columnes 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

7 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció
4x10 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 Pujada columnes 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

8 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a baculs i columnes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta cega per al pas de conductors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FHN32C82 U Subministrament de lluminària de tipologia Ornamental clàssic, NEOVILLA ALUMINI de BENITO, dimensions
(Lx Ax H) 425x425x698 mm, 8,1 kg, potència 40 W, distribució lumínica asimètric super-extensiu, regulació i
control programable multinivell0, temperatura de color 3 temperat amb junta d'estanquitat de silicona per
aconseguir una IP66, obertura sense eines. Preparada per a qualsevol sistema de telegestió. Sobre suport de
3,20 m d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 A substituïr carrer Girona 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 FHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base fabricada amb fundició. amb imprimació antioxidant i acabat
en color negre mate. Terminal famella 3/4´´ GAS. col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total connexio.
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 05  XARXA AIGUA POTABLE

1 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 GFZ0C01 m Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb missatge ´´Atenció aigua potable´´, col.locada
a fons de rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 GFBBZ7635 u Colze de qualsevol angle electrosoldable, de polietilè de densitat alta de 50 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GSFZ0005 u Connexió de canonada de polietilé de 50 mm de DN amb la canonada existent al carrer de la Font. Inclou te de
fosa dúctil amb brides, reducció de fosa dúctil, maniguets portabrida i brida, colzes de polietilè electrosoldables a
45º de 50 mm de DN PN16, juntes i cargols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GS1DRP2075 u Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE/PVC de DN50 mm, inclosos collarí de presa per a tub DN50 mm
amb sortida 2´´, petita racoreria, vàlvula de registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de fosa 410x410 ´´Aigua
potable´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GSFZOTE1 u Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 06  TELECOMUNICACIONS

1 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FP551ARD U Arqueta telefònica tipus M de pas o registre de 40x40x100 cm de formigó en masa HM-20/B/20/I, amb
acabament interior lliscat, sobre llit de sorra, inclou marc i tapa de fosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total connexio.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 07  BAIXA TENSIÓ

1 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT, inclou els treballs necessaris d'adequació d'instal.lacions existents i de
la nova extensió de la xarxa.
(no inclou despeses generals ni benefici industrial).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 08  PAVIMENTACIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 F222IM20 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatge 90,000 0,200 18,000 C#*D#*E#*F#

2 carrer Vic

3 Base carrer 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Base vorera 18,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,700

3 F9365H21 m3 Base de formigó HF-4, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5
N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària
màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35, fabricat en central, segons
PG-3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatge 90,000 0,200 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 F9715G11 M3 Base per a llamborda amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge 1,000 32,000 0,350 0,200 2,240 C#*D#*E#*F#

2 1,000 32,000 0,750 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 0,350 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,500 0,350 0,200 0,455 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,500 0,350 0,200 0,735 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,510

5 F9F1521B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge 1,000 32,000 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 32,000 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,500 0,200 1,300 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,500 0,200 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

6 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí accés carrer Vic 10,000 2,500 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 carrer Vic 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

7 F968A5GU m Gual per a vehicles de peces de formigó, doble capa, 40x60 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d´alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera
de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Font 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Carrer Vic 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

8 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició demolicions 16,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#

2 base voradas 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

3 1,000 8,000 0,300 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

5 Base vorera carrer Vic 1,000 18,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,180

9 F96516DD m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Font 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 carrer Vic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició demolicions 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera carrer Vic 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

11 P9V013 m2 Formació d'esglaó amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala mur 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F9F5TK0F m2 Formació de graonat amb peces modulars amb acabat vist de 100x30x18 cm, formada amb GRC, morter
reforçat amb fibres de vidre, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FRB5R6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del
terreny per adaptar-lo al graonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 09  MOBILIARI URBÀ

1 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat, amb forats de
5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i pletines
triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al terra amb quatre perns d'expansió M8. Model
circular inox de fdb o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FR9AUA80 m Barana de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de passamans, sòcols i creu de Sant Andreu, de
0,90m d'alçaria, fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de for

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST J08027
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

1 FSEGUR U Aplicació de les messures de seguretat individuals i col.lectives, en matèria de seguretat i salut segons el Pla de
Seguretat i Salut redactat per cadascún dels industrials que hi participin a l'obra. En aplicació del RD 1627/1997.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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3.2.- QUADRE DE PREUS 1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E2211022P-1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F2135123P-2 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

25,38 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F2191305P-3 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F2194JA4P-4 m2 Demolició de paviment de llosetes de pedra col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador per descobrir
instal.lacions

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CENTIMS)

F2194U12P-5 m2 Demolició de graons de formigo col.locats sobre terra, de fins a 1.2m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F21R11A5P-6 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

193,42 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F2213422P-7 m3 Excavació i carrega per a rebaix de tot tipus de terreny , incós terra vegetal i roca, amb
mitjans mecanics i martell trencador sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

F2225422P-8 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat, cubicat a perfil teóric

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

F222CA10P-9 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

100,00 €

(CENT EUROS)

F222CA12P-10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F222CALEP-11 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, tot inclos, en tots els casos.

100,00 €

(CENT EUROS)

F222IM11P-12 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a
justificar.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

F222IM13P-13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a
justificar.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

F222IM19P-14 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

F222IM20P-15 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

F222IMDEP-16 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

F222IMPRP-17 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. 450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

F222K422P-18 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs
roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Cubicat a perfil teòric.

11,86 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F222REPLP-19 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

F226170FP-20 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F227A00FP-21 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% pm

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

F2285LS0P-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú artificial, en tongades de
gruix de fins a 25, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

41,86 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

F228A60FP-23 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F228AB0FP-24 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F2A15000P-25 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada d'aportació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

11,74 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F2R54237P-26 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

F2R64237P-27 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

F921201JP-28 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,69 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

F9365H11P-29 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

57,93 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F9365H21P-30 m3 Base de formigó HF-4, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb ciment de
classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los
Angeles de l'àrid gruixut < 35, fabricat en central, segons PG-3.

70,78 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F96516DDP-31 m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

26,37 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F968A5GUP-32 m Gual per a vehicles de peces de formigó, doble capa, 40x60 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d´alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland
amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l

38,27 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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F9715G11P-33 M3 Base per a llamborda amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

99,63 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F9A1201FP-34 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F9E1521JP-35 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

F9F1521BP-36 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4

28,62 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F9F5TK0FP-37 m2 Formació de graonat amb peces modulars amb acabat vist de 100x30x18 cm, formada amb
GRC, morter reforçat amb fibres de vidre, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina

65,57 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FD5J6F0EP-38 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

90,78 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FD5KJ25EP-39 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

91,06 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

FD5ZAKFJP-40 u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 118,2x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

117,89 €

(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FD5ZJJJ4P-41 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna
D4 de Fundició benito o similar, classe C-250, col·locat amb morter

113,01 €

(CENT TRETZE EUROS AMB UN CENTIMS)

FD7JE186P-42 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,17 €

(ONZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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FD7JE325P-43 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

FDB17660P-44 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m 29,52 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FDD1A099P-45 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

91,20 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

FDDZ7DD4P-46 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, de 100kg de pes, col·locat amb morter.
Inclou rotulació per aigües pluvials o residuals i marcatge Ajuntament de Taradell.

198,12 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FDDZS005P-47 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FDG58X63P-48 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

15,04 €

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FDGZU010P-49 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FDK256F3P-50 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a
la total execucio del connexionat.

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FDK2A6F3P-51 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

53,35 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FDK2DA70P-52 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta cega per al pas de
conductors

33,80 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FDKZ3154P-53 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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FDKZ3174P-54 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FFB18655P-55 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FFB1OBT0P-56 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FG11MTBTP-57 pa Instal.lacio de subministre electric de BT, inclou els treballs necessaris d'adequació
d'instal.lacions existents i de la nova extensió de la xarxa.
(no inclou despeses generals ni benefici industrial).

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

FG22TK1KP-58 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FG314X10P-59 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FG326706P-60 M Conductor de coure de designació une h07v-r, unipolar de secció 1x16 mm2, per a
connexionat d'armadures metal·liques a terra.

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FG380902P-61 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat. 3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FGD1222EP-62 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

11,91 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FHM11L22P-63 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base fabricada amb fundició. amb imprimació
antioxidant i acabat en color negre mate. Terminal famella 3/4´´ GAS. col·locada sobre dau
de formigó

570,29 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FHN32C82P-64 U Subministrament de lluminària de tipologia Ornamental clàssic, NEOVILLA ALUMINI de
BENITO, dimensions (Lx Ax H) 425x425x698 mm, 8,1 kg, potència 40 W, distribució lumínica
asimètric super-extensiu, regulació i control programable multinivell0, temperatura de color 3
temperat amb junta d'estanquitat de silicona per aconseguir una IP66, obertura sense eines.
Preparada per a qualsevol sistema de telegestió. Sobre suport de 3,20 m d'alçada.

493,61 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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FHT1CAIXP-65 U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a baculs i columnes 14,65 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FP551ARDP-66 U Arqueta telefònica tipus M de pas o registre de 40x40x100 cm de formigó en masa
HM-20/B/20/I, amb acabament interior lliscat, sobre llit de sorra, inclou marc i tapa de fosa

45,96 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FQ210100P-67 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat,
amb forats de 5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb
base d'ancoratge i pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al
terra amb quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

62,15 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FR9AUA80P-68 m Barana de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de passamans, sòcols i creu
de Sant Andreu, de 0,90m d'alçaria, fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb
muntants de fusta encastats en dau de for

68,04 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FRB5R6A1P-69 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres
d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

56,29 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FSEGURP-70 U Aplicació de les messures de seguretat individuals i col.lectives, en matèria de seguretat i
salut segons el Pla de Seguretat i Salut redactat per cadascún dels industrials que hi
participin a l'obra. En aplicació del RD 1627/1997.

735,09 €

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

FSQUALP-71 U Despeses de control de qualitat segons programa. 551,32 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

GFBBZ7635P-72 u Colze de qualsevol angle electrosoldable, de polietilè de densitat alta de 50 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa.

103,36 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GFZ0C01P-73 m Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb missatge ´´Atenció aigua
potable´´, col.locada a fons de rasa

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

GS1DRP2075P-74 u Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE/PVC de DN50 mm, inclosos collarí de presa
per a tub DN50 mm amb sortida 2´´, petita racoreria, vàlvula de registre 2´´, tram de desaigua
i marc i tapa de fosa 410x410 ´´Aigua potable´´.

270,88 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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GSFZ0005P-75 u Connexió de canonada de polietilé de 50 mm de DN amb la canonada existent al carrer de la
Font. Inclou te de fosa dúctil amb brides, reducció de fosa dúctil, maniguets portabrida i brida,
colzes de polietilè electrosoldables a 45º de 50 mm de DN PN16, juntes i cargols.

691,31 €

(SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

GSFZOTE1P-76 u Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

K21AURA1P-77 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta, de grans dimensions, de 10 m2, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

99,57 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

P9V013P-78 m2 Formació d'esglaó amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el
formigó

198,00 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS)
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P-1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-2 F2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

25,38 €

Altres conceptes 25,38000 €

P-3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,87 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-4 F2194JA4 m2 Demolició de paviment de llosetes de pedra col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador per descobrir
instal.lacions

17,07 €

Altres conceptes 17,07000 €

P-5 F2194U12 m2 Demolició de graons de formigo col.locats sobre terra, de fins a 1.2m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,12 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-6 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

193,42 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillos 32,25000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 6,75000 €

Altres conceptes 154,42000 €

P-7 F2213422 m3 Excavació i carrega per a rebaix de tot tipus de terreny , incós terra vegetal i roca, amb
mitjans mecanics i martell trencador sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte

5,32 €

Altres conceptes 5,32000 €

P-8 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat, cubicat a perfil teóric

6,03 €

Altres conceptes 6,03000 €

P-9 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-10 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-11 F222CALE Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, tot inclos, en tots els casos.

100,00 €
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Sense descomposició 100,00000 €

P-12 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a
justificar.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-13 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a
justificar.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-14 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-15 F222IM20 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-16 F222IMDE Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-17 F222IMPR Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. 450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-18 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs
roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Cubicat a perfil teòric.

11,86 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-19 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-20 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

4,87 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-21 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% pm

1,98 €

Altres conceptes 1,98000 €

P-22 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú artificial, en tongades de
gruix de fins a 25, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

41,86 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 33,41800 €

Altres conceptes 8,44200 €

P-23 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,28 €

Altres conceptes 12,28000 €
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P-24 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

10,21 €

Sense descomposició 10,21000 €

P-25 F2A15000 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada d'aportació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

11,74 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

Altres conceptes 5,82000 €

P-26 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,27 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-27 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-28 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,69 €

B0111000 M3 Aigua 0,05800 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 24,79400 €

Altres conceptes 6,83800 €

P-29 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

57,93 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 47,88000 €

Altres conceptes 10,05000 €

P-30 F9365H21 m3 Base de formigó HF-4, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb ciment de
classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los
Angeles de l'àrid gruixut < 35, fabricat en central, segons PG-3.

70,78 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 63,43050 €

Altres conceptes 7,34950 €

P-31 F96516DD m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

26,37 €

B064001C m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 7,91591 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 (28x17) 4,46250 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06848 €

B0111000 M3 Aigua 0,00696 €

Altres conceptes 13,91615 €

P-32 F968A5GU m Gual per a vehicles de peces de formigó, doble capa, 40x60 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d´alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland
amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l

38,27 €
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B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 13,10820 €

Altres conceptes 25,16180 €

P-33 F9715G11 M3 Base per a llamborda amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

99,63 €

B064001C m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 86,98800 €

Altres conceptes 12,64200 €

P-34 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,71 €

B0111000 M3 Aigua 0,05800 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

Altres conceptes 6,83800 €

P-35 F9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

11,95 €

B0111000 M3 Aigua 0,00116 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32054 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B9E15200 m2 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 4,57980 €

Altres conceptes 6,20573 €

P-36 F9F1521B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4

28,62 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,45420 €

Altres conceptes 15,30238 €

P-37 F9F5TK0F m2 Formació de graonat amb peces modulars amb acabat vist de 100x30x18 cm, formada amb
GRC, morter reforçat amb fibres de vidre, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina

65,57 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,31909 €

B9FA86C2 m2 Llosa de formigó per a paviments de 80x60 cm i 12 cm de gruix, de forma rectangular, 41,18100 €

Altres conceptes 24,06991 €

P-38 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

90,78 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,77843 €

B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,30910 €

B0DZA000 L Desencofrant 1,47280 €

Altres conceptes 58,21967 €

P-39 FD5KJ25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

91,06 €
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B0111000 M3 Aigua 0,00232 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,63074 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,09408 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 9,74925 €

Altres conceptes 68,58361 €

P-40 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 118,2x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

117,89 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000 €

Altres conceptes 2,94000 €

P-41 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna
D4 de Fundició benito o similar, classe C-250, col·locat amb morter

113,01 €

B0705200 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

Altres conceptes 111,41720 €

P-42 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,17 €

Sense descomposició 11,17000 €

P-43 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

18,02 €

BD7JE300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pr 4,68180 €

Altres conceptes 13,33820 €

P-44 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m 29,52 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,34197 €

Altres conceptes 9,17803 €

P-45 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

91,20 €

BDD1A090 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 67,10550 €

Altres conceptes 24,09450 €

P-46 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, de 100kg de pes, col·locat amb morter.
Inclou rotulació per aigües pluvials o residuals i marcatge Ajuntament de Taradell.

198,12 €

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 1,03851 €

BDDZ7DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliu 182,00000 €

Altres conceptes 15,08149 €

P-47 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,43 €



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

Altres conceptes 11,72000 €

P-48 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

15,04 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 8,48400 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,35085 €

Altres conceptes 0,20515 €

P-49 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

0,15 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,05100 €

Altres conceptes 0,09900 €

P-50 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a
la total execucio del connexionat.

18,32 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26135 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,75100 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06742 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,40735 €

Altres conceptes 0,83288 €

P-51 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

53,35 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,54038 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,63335 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 4,49925 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,54071 €

Altres conceptes 5,13631 €

P-52 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta cega per al pas de
conductors

33,80 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 7,75000 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,45250 €

Altres conceptes 3,59750 €

P-53 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

17,99 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 15,10000 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-54 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

28,26 €
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BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 15,94000 €

Altres conceptes 12,32000 €

P-55 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

12,25 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,05000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,50800 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 1,64220 €

Altres conceptes 8,04980 €

P-56 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-57 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT, inclou els treballs necessaris d'adequació
d'instal.lacions existents i de la nova extensió de la xarxa.
(no inclou despeses generals ni benefici industrial).

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-58 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

2,37 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €

Altres conceptes 0,30960 €

P-59 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub

3,56 €

BG31H600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,94780 €

Altres conceptes 0,61220 €

P-60 FG326706 M Conductor de coure de designació une h07v-r, unipolar de secció 1x16 mm2, per a
connexionat d'armadures metal·liques a terra.

2,12 €

BG326700 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 1,09140 €

Altres conceptes 1,02860 €

P-61 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat. 3,76 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,11180 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

Altres conceptes 2,30820 €

P-62 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

11,91 €

BGD12220 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm d 5,03000 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,91000 €

Altres conceptes 2,97000 €
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P-63 FHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base fabricada amb fundició. amb imprimació
antioxidant i acabat en color negre mate. Terminal famella 3/4´´ GAS. col·locada sobre dau
de formigó

570,29 €

BHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base fabricada amb fundició. amb impri 511,50000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 20,07467 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 19,85000 €

Altres conceptes 18,86533 €

P-64 FHN32C82 U Subministrament de lluminària de tipologia Ornamental clàssic, NEOVILLA ALUMINI de
BENITO, dimensions (Lx Ax H) 425x425x698 mm, 8,1 kg, potència 40 W, distribució lumínica
asimètric super-extensiu, regulació i control programable multinivell0, temperatura de color 3
temperat amb junta d'estanquitat de silicona per aconseguir una IP66, obertura sense eines.
Preparada per a qualsevol sistema de telegestió. Sobre suport de 3,20 m d'alçada.

493,61 €

Altres conceptes 493,61000 €

P-65 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a baculs i columnes 14,65 €

Altres conceptes 14,65000 €

P-66 FP551ARD U Arqueta telefònica tipus M de pas o registre de 40x40x100 cm de formigó en masa
HM-20/B/20/I, amb acabament interior lliscat, sobre llit de sorra, inclou marc i tapa de fosa

45,96 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,40735 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26135 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,68775 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06742 €

Altres conceptes 30,53613 €

P-67 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat,
amb forats de 5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb
base d'ancoratge i pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al
terra amb quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

62,15 €

Altres conceptes 62,15000 €

P-68 FR9AUA80 m Barana de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de passamans, sòcols i creu
de Sant Andreu, de 0,90m d'alçaria, fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb
muntants de fusta encastats en dau de for

68,04 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 2,12520 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de passamans, sòcols i 23,03000 €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

Altres conceptes 28,35480 €

P-69 FRB5R6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres
d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

56,29 €
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BRB5R6A0 m Tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals 40,54600 €

Altres conceptes 15,74400 €

P-70 FSEGUR U Aplicació de les messures de seguretat individuals i col.lectives, en matèria de seguretat i
salut segons el Pla de Seguretat i Salut redactat per cadascún dels industrials que hi
participin a l'obra. En aplicació del RD 1627/1997.

735,09 €

Sense descomposició 735,09000 €

P-71 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa. 551,32 €

Sense descomposició 551,32000 €

P-72 GFBBZ7635 u Colze de qualsevol angle electrosoldable, de polietilè de densitat alta de 50 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa.

103,36 €

Sense descomposició 103,36000 €

P-73 GFZ0C01 m Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb missatge ´´Atenció aigua
potable´´, col.locada a fons de rasa

0,35 €

Sense descomposició 0,35000 €

P-74 GS1DRP207 u Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE/PVC de DN50 mm, inclosos collarí de presa
per a tub DN50 mm amb sortida 2´´, petita racoreria, vàlvula de registre 2´´, tram de desaigua
i marc i tapa de fosa 410x410 ´´Aigua potable´´.

270,88 €

Sense descomposició 270,88000 €

P-75 GSFZ0005 u Connexió de canonada de polietilé de 50 mm de DN amb la canonada existent al carrer de la
Font. Inclou te de fosa dúctil amb brides, reducció de fosa dúctil, maniguets portabrida i brida,
colzes de polietilè electrosoldables a 45º de 50 mm de DN PN16, juntes i cargols.

691,31 €

Sense descomposició 691,31000 €

P-76 GSFZOTE1 u Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-77 K21AURA1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta, de grans dimensions, de 10 m2, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

99,57 €

Altres conceptes 99,57000 €

P-78 P9V013 m2 Formació d'esglaó amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el
formigó

198,00 €

Sense descomposició 198,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,77000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 23,77000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,77000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 24,57000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 19,76000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 19,12000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 19,12000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,10000 €

A013A000 h Ajudant fuster 21,26000 €

A013H000 H Ajudant electricista 21,07000 €

A013M000 H Ajudant muntador 19,90000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 H Manobre 17,05000 €

A0150000 H Manobre especialista 17,57000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 17,70000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 72,93000 €

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 54,42000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 64,27000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 72,81000 €

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 13,32000 €

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 9,40000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 34,46000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 H Camió grua 48,89000 €

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,92000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,81000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 46,41000 €

CRE23000 h Motoserra 3,14000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,16000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,65000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,65000 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 21,56000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 103,40000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 0,09000 €

B064001C m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 79,08000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,72000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

45,60000 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

64,15000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

62,42000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,41000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,41000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,87000 €

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 29,09000 €

B0705200 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,82000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,61000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,60000 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,62000 €

B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,30000 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06000 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,53000 €

B0DZA000 L Desencofrant 2,63000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,25000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

4,25000 €

B9E15200 m2 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 4,49000 €
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MATERIALS

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,21000 €

B9FA86C2 m2 Llosa de formigó per a paviments de 80x60 cm i 12 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu superior

39,22000 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000 €

BD7JE300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

4,59000 €

BDD1A090 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 63,91000 €

BDDZ7DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

182,00000 €

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,05000 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,10000 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 15,94000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,61000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,36000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG31H600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x10 mm2

2,89000 €

BG326700 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 1,07000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,09000 €

BGD12220 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària,
de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

5,03000 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,91000 €

BHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base fabricada amb fundició. amb imprimació
antioxidant i acabat en color negre mate. Terminal famella 3/4´´ GAS.

511,50000 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 19,85000 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de passamans, sòcols i creu de
Sant Andreu, de 0,90m d'alçaria

23,03000 €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

BRB5R6A0 m Tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals 36,86000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 73,37000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 17,57000 = 17,57000

Subtotal: 17,57000 17,57000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,18000 = 33,37320

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,40000 = 20,68000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 54,28520 54,28520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17570

COST DIRECTE 73,37490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,37490

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 17,57000 = 17,57000

Subtotal: 17,57000 17,57000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,65000 = 33,65950

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 103,40000 = 25,85000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 59,74150 59,74150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,57000 = 0,17570

Subtotal: 0,17570 0,17570
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 78,83120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,83120

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,77000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 17,57000 = 17,57000

Subtotal: 17,57000 17,57000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,40000 = 39,29200

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

Subtotal: 68,67760 68,67760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17570

COST DIRECTE 87,76730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,76730

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 106,28000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 17,57000 = 18,44850

Subtotal: 18,44850 18,44850

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,40000 = 20,68000
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 86,25740 86,25740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18449

COST DIRECTE 106,28239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,28239

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 105,15000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 17,57000 = 18,44850

Subtotal: 18,44850 18,44850

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,65000 = 28,49700

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,40000 = 39,29200

Subtotal: 85,12100 85,12100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,44900 = 0,18449

Subtotal: 0,18449 0,18449

COST DIRECTE 105,14599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,14599

D0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,77000 = 0,11885

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,10000 = 0,10550

Subtotal: 0,22435 0,22435

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,64112 0,64112

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00224

COST DIRECTE 0,86771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86771
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,781 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,035 /R x 54,42000 = 2,43880

Subtotal: 2,43880 2,43880

COST DIRECTE 2,43880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43880

P-2 F2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 25,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 17,57000 = 7,02800

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 17,05000 = 8,52500

Subtotal: 15,55300 15,55300

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 17,70000 = 3,54000

Subtotal: 9,59000 9,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23330

COST DIRECTE 25,37630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,37630

P-3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 17,57000 = 1,75700

Subtotal: 1,75700 1,75700

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,70000 = 0,88500

Subtotal: 2,08500 2,08500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02636

COST DIRECTE 3,86836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86836

P-4 F2194JA4 m2 Demolició de paviment de llosetes de pedra col.locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador per descobrir instal.lacions

Rend.: 1,000 17,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,234 /R x 72,93000 = 17,06562

Subtotal: 17,06562 17,06562

COST DIRECTE 17,06562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06562

P-5 F2194U12 m2 Demolició de graons de formigo col.locats sobre
terra, de fins a 1.2m d'amplària amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,033 /R x 64,27000 = 2,12091

Subtotal: 2,12091 2,12091

COST DIRECTE 2,12091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12091

P-6 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 0,800 193,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 24,86000 = 13,67300

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 19,12000 = 10,51600

Subtotal: 24,18900 24,18900

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,14000 = 1,72700



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 46,41000 = 60,91313

C1503000 H Camió grua 1,100 /R x 48,89000 = 67,22375

Subtotal: 129,86388 129,86388

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,00000 = 32,25000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 39,00000 39,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36284

COST DIRECTE 193,41572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,41572

P-7 F2213422 m3 Excavació i carrega per a rebaix de tot tipus de
terreny , incós terra vegetal i roca, amb mitjans
mecanics i martell trencador sobre retroexcavadora,
cubicat a perfil teòric de projecte

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,030 /R x 72,93000 = 2,18790

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 82,41000 = 3,13158

Subtotal: 5,31948 5,31948

COST DIRECTE 5,31948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31948

P-8 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat,
cubicat a perfil teóric

Rend.: 1,414 6,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 17,05000 = 0,12058

Subtotal: 0,12058 0,12058

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,130 /R x 64,27000 = 5,90884
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Subtotal: 5,90884 5,90884

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,12067 = 0,00181

Subtotal: 0,00181 0,00181

COST DIRECTE 6,03123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03123

P-9 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit
material per a la total connexio.

Rend.: 1,000 100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit
material per a la total connexio.

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 F222CALE Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, tot inclos, en tots els casos.

Rend.: 1,000 100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les
instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a
justificar.

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les
instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a justificar.

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 150,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-15 F222IM20 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells
a justificar.

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 F222IMDE Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells
a justificar.

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-17 F222IMPR Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells
a justificar.

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de
fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb
mitjans mecànics i martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.

Rend.: 1,844 11,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 17,05000 = 0,46231

Subtotal: 0,46231 0,46231

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 64,27000 = 3,48536

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 72,93000 = 7,90998

Subtotal: 11,39534 11,39534

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,46200 = 0,00693

Subtotal: 0,00693 0,00693

COST DIRECTE 11,86458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,86458

P-19 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig Rend.: 1,000 150,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-20 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del pm

Rend.: 1,195 4,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,040 /R x 54,42000 = 1,82159

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 72,81000 = 3,04644

Subtotal: 4,86803 4,86803

COST DIRECTE 4,86803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86803
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P-21 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

Rend.: 1,244 1,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,063 /R x 17,05000 = 0,86346

A0150000 H Manobre especialista 0,044 /R x 17,57000 = 0,62145

Subtotal: 1,48491 1,48491

Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,044 /R x 13,32000 = 0,47113

Subtotal: 0,47113 0,47113

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,48467 = 0,02227

Subtotal: 0,02227 0,02227

COST DIRECTE 1,97831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97831

P-22 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb Tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 41,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 17,57000 = 3,51400

Subtotal: 3,51400 3,51400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 9,40000 = 1,88000

Subtotal: 4,88000 4,88000

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,550      x 21,56000 = 33,41800

Subtotal: 33,41800 33,41800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05271

COST DIRECTE 41,86471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,86471

P-23 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,28 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 17,57000 = 3,51400

Subtotal: 3,51400 3,51400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 13,32000 = 2,66400

Subtotal: 8,71400 8,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05271

COST DIRECTE 12,28071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28071

P-24 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

Rend.: 1,000 10,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 F2A15000 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb terra adequada d'aportació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

Rend.: 1,000 11,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 72,81000 = 3,64050

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,040 /R x 54,42000 = 2,17680

Subtotal: 5,81730 5,81730

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,92000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 11,73730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,73730

P-26 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,182 /R x 34,46000 = 6,27172



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,27172 6,27172

COST DIRECTE 6,27172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27172

P-27 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,05000 = 0,71050

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,182 /R x 34,46000 = 6,27172

Subtotal: 6,98222 6,98222

COST DIRECTE 6,98222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98222

P-28 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 31,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 17,05000 = 0,85250

Subtotal: 0,85250 0,85250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 72,81000 = 2,91240

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,97065 5,97065

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 21,56000 = 24,79400

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

Subtotal: 24,85200 24,85200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01279

COST DIRECTE 31,68794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,68794

P-29 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,137 57,93 €



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 17,05000 = 6,74802

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,12000 = 2,52243

Subtotal: 9,27045 9,27045

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,1515 /R x 4,81000 = 0,64091

Subtotal: 0,64091 0,64091

Materials

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 45,60000 = 47,88000

Subtotal: 47,88000 47,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13906

COST DIRECTE 57,93042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,93042

P-30 F9365H21 m3 Base de formigó HF-4, resistència a flexotracció a
vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb ciment de classe
resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³
de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c)
<= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm,
coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35,
fabricat en central, segons PG-3.

Rend.: 1,000 70,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 17,05000 = 3,41000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 19,12000 = 1,28104

Subtotal: 4,69104 4,69104

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 2,58786 2,58786

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 60,41000 = 63,43050

Subtotal: 63,43050 63,43050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07037

COST DIRECTE 70,77977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,77977

P-31 F96516DD m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) -
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

Rend.: 1,000 26,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,524 /R x 17,05000 = 8,93420

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,12000 = 4,78000

Subtotal: 13,71420 13,71420

Materials

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

1,050      x 4,25000 = 4,46250

B064001C m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,1001      x 79,08000 = 7,91591

B0111000 M3 Aigua 0,006      x 1,16000 = 0,00696

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,61000 = 0,06848

Subtotal: 12,45385 12,45385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20571

COST DIRECTE 26,37376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,37376

P-32 F968A5GU m Gual per a vehicles de peces de formigó, doble capa,
40x60 cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d´alçària i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria,
elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 38,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,480 /R x 17,05000 = 8,18400

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,12000 = 3,82400

Subtotal: 12,00800 12,00800

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

0,210      x 62,42000 = 13,10820
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 106,28239 = 0,42513

Subtotal: 13,53333 13,53333

Altres

B968A5GU m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 40x60 cm 1,050      x 12,12000 = 12,72600

Subtotal: 12,72600 12,72600

COST DIRECTE 38,26733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,26733

P-33 F9715G11 M3 Base per a llamborda amb formigó hm-20/p/20/i, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 99,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,12000 = 3,82400

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 17,05000 = 8,52500

Subtotal: 12,34900 12,34900

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,060 /R x 4,81000 = 0,28860

Subtotal: 0,28860 0,28860

Materials

B064001C m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 1,100      x 79,08000 = 86,98800

Subtotal: 86,98800 86,98800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 12,33333 = 0,00185

Subtotal: 0,00185 0,00185

COST DIRECTE 99,62745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,62745

P-34 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 25,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 17,05000 = 0,85250

Subtotal: 0,85250 0,85250

Maquinària
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 72,81000 = 2,91240

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

Subtotal: 5,97065 5,97065

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,87200 18,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01279

COST DIRECTE 25,70794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,70794

P-35 F9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 3,989 11,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 19,12000 = 2,30073

A0140000 H Manobre 0,360 /R x 17,05000 = 1,53873

Subtotal: 3,83946 3,83946

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277

B9E15200 m2 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 4,49000 = 4,57980

B0111000 M3 Aigua 0,001      x 1,16000 = 0,00116

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 73,37490 = 2,31131

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031      x 103,40000 = 0,32054

Subtotal: 8,05558 8,05558

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05759

COST DIRECTE 11,95263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,95263

P-36 F9F1521B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 28,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,325 /R x 19,12000 = 6,21400

A0140000 H Manobre 0,435 /R x 17,05000 = 7,41675

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 17,57000 = 0,35140

Subtotal: 13,98215 13,98215

Maquinària

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 9,40000 = 0,18800

Subtotal: 0,18800 0,18800

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 12,21000 = 12,45420

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 87,76730 = 0,92156

Subtotal: 14,23918 14,23918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20973

COST DIRECTE 28,61906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,61906

P-37 F9F5TK0F m2 Formació de graonat amb peces modulars amb
acabat vist de 100x30x18 cm, formada amb GRC,
morter reforçat amb fibres de vidre, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 65,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 19,12000 = 13,38400

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 17,05000 = 5,96750

Subtotal: 19,35150 19,35150

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 87,76730 = 4,42347

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,77000 = 0,31909

B9FA86C2 m2 Llosa de formigó per a paviments de 80x60 cm i 12
cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu superior

1,050      x 39,22000 = 41,18100

Subtotal: 45,92356 45,92356
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29027

COST DIRECTE 65,56533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,56533

P-38 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre
solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Rend.: 1,009 90,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 19,12000 = 30,31913

A0140000 H Manobre 1,600 /R x 17,05000 = 27,03667

Subtotal: 57,35580 57,35580

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,4642      x 64,15000 = 29,77843

B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,30000 = 1,30910

B0DZA000 L Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

Subtotal: 32,56033 32,56033

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 57,35600 = 0,86034

Subtotal: 0,86034 0,86034

COST DIRECTE 90,77647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,77647

P-39 FD5KJ25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 91,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,710 /R x 19,12000 = 32,69520

A0140000 H Manobre 1,710 /R x 17,05000 = 29,15550

Subtotal: 61,85070 61,85070

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,16000 = 0,00232

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0546      x 106,28239 = 5,80302

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 38,997      x 0,25000 = 9,74925
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PARTIDES D'OBRA

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0061      x 103,40000 = 0,63074

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2002      x 60,41000 = 12,09408

Subtotal: 28,27941 28,27941

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92776

COST DIRECTE 91,05787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,05787

P-40 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
118,2x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

Rend.: 1,000 117,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 19,12000 = 1,52960

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 17,05000 = 1,36400

Subtotal: 2,89360 2,89360

Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000      x 114,95000 = 114,95000

Subtotal: 114,95000 114,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04340

COST DIRECTE 117,88700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,88700

P-41 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de
Fundició benito o similar, classe C-250, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 113,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,420 /R x 17,05000 = 7,16100

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 19,12000 = 8,03040

Subtotal: 15,19140 15,19140

Materials

B0705200 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

Subtotal: 1,59280 1,59280

Altres

BD5ZAFCO u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de

1,000      x 96,00000 = 96,00000
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PARTIDES D'OBRA

Fundició benito o simila

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,19133 = 0,22787

Subtotal: 96,22787 96,22787

COST DIRECTE 113,01207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,01207

P-42 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 3,018 18,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 19,90000 = 6,59377

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,76000 = 6,54738

Subtotal: 13,14115 13,14115

Materials

BD7JE300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 4,59000 = 4,68180

Subtotal: 4,68180 4,68180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19712

COST DIRECTE 18,02007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02007

P-44 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 29,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 17,05000 = 4,26250
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A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,12000 = 4,78000

Subtotal: 9,04250 9,04250

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,3171      x 64,15000 = 20,34197

Subtotal: 20,34197 20,34197

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,04267 = 0,13564

Subtotal: 0,13564 0,13564

COST DIRECTE 29,52011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,52011

P-45 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 0,989 91,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 19,12000 = 8,69970

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 17,05000 = 7,75784

Subtotal: 16,45754 16,45754

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,83842

Subtotal: 6,83842 6,83842

Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0076      x 105,14599 = 0,79911

BDD1A090 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 63,91000 = 67,10550

Subtotal: 67,90461 67,90461

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 16,46667 = 0,00247

Subtotal: 0,00247 0,00247

COST DIRECTE 91,20304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,20304
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P-46 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe d400 segons norma une-en 124, de 100kg de
pes, col·locat amb morter. Inclou rotulació per aigües
pluvials o residuals i marcatge Ajuntament de Taradell.

Rend.: 0,998 198,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 17,05000 = 7,00451

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 19,12000 = 7,85491

Subtotal: 14,85942 14,85942

Materials

BDDZ7DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

1,000      x 182,00000 = 182,00000

B0704200 T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 0,0357      x 29,09000 = 1,03851

Subtotal: 183,03851 183,03851

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,85933 = 0,22289

Subtotal: 0,22289 0,22289

COST DIRECTE 198,12082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,12082

P-47 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 15,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,12000 = 5,73600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 17,05000 = 5,11500

Subtotal: 10,85100 10,85100

Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,009      x 78,83120 = 0,70948

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,71000 = 3,71000

Subtotal: 4,41948 4,41948

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,85133 = 0,16277

Subtotal: 0,16277 0,16277
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COST DIRECTE 15,43325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43325

P-48 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 2,817 15,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,014 /R x 17,05000 = 0,08474

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 23,77000 = 0,11813

Subtotal: 0,20287 0,20287

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 64,15000 = 6,35085

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,02000 = 8,48400

Subtotal: 14,83485 14,83485

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,20267 = 0,00304

Subtotal: 0,00304 0,00304

COST DIRECTE 15,04076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,04076

P-49 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic
de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
senyalització

Rend.: 1,936 0,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 /R x 19,90000 = 0,10279

Subtotal: 0,10279 0,10279

Materials

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària

1,020      x 0,05000 = 0,05100

Subtotal: 0,05100 0,05100
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COST DIRECTE 0,15379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15379

P-50 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra. inclos connexio amb claveguera i
petit material necessari per a la total execucio del
connexionat.

Rend.: 53,092 18,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 19,12000 = 0,43216

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 17,05000 = 0,38537

Subtotal: 0,81753 0,81753

Materials

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,004      x 0,25000 = 2,75100

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 19,65000 = 0,26135

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,209      x 64,15000 = 13,40735

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,06000 = 1,06742

Subtotal: 17,48712 17,48712

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,81733 = 0,01226

Subtotal: 0,01226 0,01226

COST DIRECTE 18,31691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,31691

P-51 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 10,000 53,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,400 /R x 17,05000 = 2,38700

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 19,12000 = 2,67680

Subtotal: 5,06380 5,06380

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,649      x 64,15000 = 41,63335

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 17,997      x 0,25000 = 4,49925
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B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,65000 = 0,54038

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,53000 = 1,54071

Subtotal: 48,21369 48,21369

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,06400 = 0,07596

Subtotal: 0,07596 0,07596

COST DIRECTE 53,35345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,35345

P-52 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de
fixacio i arqueta cega per al pas de conductors

Rend.: 6,039 33,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 17,05000 = 1,69399

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 19,12000 = 1,89965

Subtotal: 3,59364 3,59364

Materials

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

12,500      x 0,62000 = 7,75000

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,350      x 64,15000 = 22,45250

Subtotal: 30,20250 30,20250

COST DIRECTE 33,79614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,79614

P-53 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 4,743 17,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,12000 = 1,41092

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 17,05000 = 1,25817

Subtotal: 2,66909 2,66909

Materials

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 15,10000 = 15,10000

Subtotal: 15,10000 15,10000

Altres

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 43,52000 = 0,18278
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,66933 = 0,04004

Subtotal: 0,22282 0,22282

COST DIRECTE 17,99191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,99191

P-54 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,371 28,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 19,12000 = 6,27571

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 17,05000 = 5,59628

Subtotal: 11,87199 11,87199

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 15,94000 = 15,94000

Subtotal: 15,94000 15,94000

Altres

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0063      x 43,52000 = 0,27418

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,87200 = 0,17808

Subtotal: 0,45226 0,45226

COST DIRECTE 28,26425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,26425

P-55 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,76000 = 3,95200

A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 19,90000 = 3,98000

Subtotal: 7,93200 7,93200

Materials

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,61000 = 1,64220

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre

1,000      x 0,05000 = 0,05000
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nominal exterior, connectat a pressió

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 8,36000 = 2,50800

Subtotal: 4,20020 4,20020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11898

COST DIRECTE 12,25118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25118

P-56 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm
de diametre.

Rend.: 2,969 5,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 17,05000 = 0,45941

Subtotal: 0,45941 0,45941

Altres

BFWB1002 U Obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 1,000      x 5,12000 = 5,12000

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,57933 = 0,08369

Subtotal: 5,20369 5,20369

COST DIRECTE 5,66310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66310

P-57 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT, inclou els
treballs necessaris d'adequació d'instal.lacions
existents i de la nova extensió de la xarxa.
(no inclou despeses generals ni benefici industrial).

Rend.: 1,000 4.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 4,000 2,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,57000 = 0,20270

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 21,07000 = 0,10535

Subtotal: 0,30805 0,30805

Materials
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BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,30800 = 0,00462

Subtotal: 0,00462 0,00462

COST DIRECTE 2,37307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37307

P-59 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col·locat en tub

Rend.: 3,254 3,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 21,07000 = 0,25900

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,57000 = 0,30203

Subtotal: 0,56103 0,56103

Materials

BG31H600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x10 mm2

1,020      x 2,89000 = 2,94780

Subtotal: 2,94780 2,94780

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,50867 = 0,05263

Subtotal: 0,05263 0,05263

COST DIRECTE 3,56146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56146

P-60 FG326706 M Conductor de coure de designació une h07v-r,
unipolar de secció 1x16 mm2, per a connexionat
d'armadures metal·liques a terra.

Rend.: 0,902 2,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,020 /R x 24,57000 = 0,54479

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 21,07000 = 0,46718

Subtotal: 1,01197 1,01197

Materials

BG326700 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x16 mm2

1,020      x 1,07000 = 1,09140
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Subtotal: 1,09140 1,09140

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,01200 = 0,01518

Subtotal: 0,01518 0,01518

COST DIRECTE 2,11855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11855

P-61 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
soterrat.

Rend.: 2,472 3,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,150 /R x 21,07000 = 1,27852

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,57000 = 0,99393

Subtotal: 2,27245 2,27245

Materials

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,09000 = 1,11180

Subtotal: 1,45180 1,45180

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,27267 = 0,03409

Subtotal: 0,03409 0,03409

COST DIRECTE 3,75834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75834

P-62 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

Rend.: 3,634 11,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,233 /R x 24,57000 = 1,57535

A013H000 H Ajudant electricista 0,233 /R x 21,07000 = 1,35094

Subtotal: 2,92629 2,92629

Materials

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,91000 = 3,91000

BGD12220 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de
14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

1,000      x 5,03000 = 5,03000
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Subtotal: 8,94000 8,94000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,92600 = 0,04389

Subtotal: 0,04389 0,04389

COST DIRECTE 11,91018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91018

P-63 FHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base
fabricada amb fundició. amb imprimació antioxidant i
acabat en color negre mate. Terminal famella 3/4´´
GAS. col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 4,000 570,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,530 /R x 21,07000 = 2,79178

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,57000 = 3,25553

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 17,05000 = 1,06563

Subtotal: 7,11294 7,11294

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 5,16353

C1503000 H Camió grua 0,530 /R x 48,89000 = 6,47793

Subtotal: 11,64146 11,64146

Materials

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 19,85000 = 19,85000

BHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base
fabricada amb fundició. amb imprimació antioxidant i
acabat en color negre mate. Terminal famella 3/4´´
GAS.

1,000      x 511,50000 = 511,50000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 58,87000 = 20,07467

Subtotal: 551,42467 551,42467

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10669

COST DIRECTE 570,28576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,28576

P-64 FHN32C82 U Subministrament de lluminària de tipologia
Ornamental clàssic, NEOVILLA ALUMINI de
BENITO, dimensions (Lx Ax H) 425x425x698 mm, 8,1
kg, potència 40 W, distribució lumínica asimètric
super-extensiu, regulació i control programable
multinivell0, temperatura de color 3 temperat amb
junta d'estanquitat de silicona per aconseguir una
IP66, obertura sense eines. Preparada per a
qualsevol sistema de telegestió. Sobre suport de 3,20
m d'alçada.

Rend.: 1,000 493,61 €



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,57000 = 8,59950

A013H000 H Ajudant electricista 0,350 /R x 21,07000 = 7,37450

Subtotal: 15,97400 15,97400

Altres

BHN32CCV u lluminària de tipologia Ornamental clàssic, NEOVILLA
ALUMINI de BENITO

1,000      x 477,40000 = 477,40000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,97400 = 0,23961

Subtotal: 477,63961 477,63961

COST DIRECTE 493,61361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,61361

P-65 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per
acoblament a baculs i columnes

Rend.: 2,638 14,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,200 /R x 21,07000 = 1,59742

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,57000 = 1,86277

Subtotal: 3,46019 3,46019

Altres

BGW1CAIX U Caixa hermetica compatible per acoblament a bacol 1,000      x 9,05000 = 9,05000

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixes generals de
proteccio

0,200      x 10,70000 = 2,14000

Subtotal: 11,19000 11,19000

COST DIRECTE 14,65019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,65019

P-66 FP551ARD U Arqueta telefònica tipus M de pas o registre de
40x40x100 cm de formigó en masa HM-20/B/20/I,
amb acabament interior lliscat, sobre llit de sorra,
inclou marc i tapa de fosa

Rend.: 29,457 45,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 17,05000 = 0,69457

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 19,12000 = 0,77890

Subtotal: 1,47347 1,47347

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,209      x 64,15000 = 13,40735
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B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,06000 = 1,06742

B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,751      x 0,25000 = 0,68775

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 19,65000 = 0,26135

Subtotal: 15,42387 15,42387

Altres

BP551A U pericó tipus M homologat 1,000      x 28,38000 = 28,38000

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 45,27733 = 0,67916

Subtotal: 29,05916 29,05916

COST DIRECTE 45,95650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,95650

P-67 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb
cubell abatible de 60 litres de capacitat, amb forats de
5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub
de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i
pletines triangulars amb dos forats de 12mm de
diàmetre per fixar-la al terra amb quatre perns
d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

Rend.: 0,041 62,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,014 /R x 23,77000 = 8,11659

A0140000 H Manobre 0,014 /R x 17,05000 = 5,82195

Subtotal: 13,93854 13,93854

Altres

BQD21FD60 u Paperera tipus PA600, circular de diàmetre 600 mm,
de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i
tacs spit de fixació a paviment.

1,000      x 48,00000 = 48,00000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,93867 = 0,20908

Subtotal: 48,20908 48,20908

COST DIRECTE 62,14762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,14762

P-68 FR9AUA80 m Barana de fusta construïda mitjançant pals de pi
serrat, disposa de passamans, sòcols i creu de Sant
Andreu, de 0,90m d'alçaria, fixats amb cargols d'acer
inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats
en dau de for

Rend.: 1,000 68,04 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,77000 = 10,69650

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 17,05000 = 7,67250

A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 21,26000 = 9,56700

Subtotal: 27,93600 27,93600

Materials

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de
tanca

1,000      x 14,53000 = 14,53000

BR9AUA80 m Tanca de fusta construïda mitjançant pals de pi
serrat, disposa de passamans, sòcols i creu de Sant
Andreu, de 0,90m d'alçaria

1,000      x 23,03000 = 23,03000

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035      x 60,72000 = 2,12520

Subtotal: 39,68520 39,68520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41904

COST DIRECTE 68,04024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,04024

P-69 FRB5R6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de
30x25 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ
perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

Rend.: 1,000 56,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,325 /R x 19,12000 = 6,21400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,325 /R x 24,86000 = 8,07950

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,325 /R x 3,14000 = 1,02050

Subtotal: 1,02050 1,02050

Materials

D0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,250      x 0,86771 = 0,21693

BRB5R6A0 m Tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals

1,100      x 36,86000 = 40,54600

Subtotal: 40,76293 40,76293
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 56,29133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,29133

P-70 FSEGUR U Aplicació de les messures de seguretat individuals i
col.lectives, en matèria de seguretat i salut segons el
Pla de Seguretat i Salut redactat per cadascún dels
industrials que hi participin a l'obra. En aplicació del
RD 1627/1997.

Rend.: 1,000 735,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa. Rend.: 1,000 551,32 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-72 GFBBZ7635 u Colze de qualsevol angle electrosoldable, de polietilè
de densitat alta de 50 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat
al fons de la rasa.

Rend.: 1,000 103,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 GFZ0C01 m Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada
20 cm, amb missatge ´´Atenció aigua potable´´,
col.locada a fons de rasa

Rend.: 1,000 0,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 GS1DRP2075 u Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE/PVC de
DN50 mm, inclosos collarí de presa per a tub DN50
mm amb sortida 2´´, petita racoreria, vàlvula de
registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de fosa
410x410 ´´Aigua potable´´.

Rend.: 1,000 270,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 GSFZ0005 u Connexió de canonada de polietilé de 50 mm de DN
amb la canonada existent al carrer de la Font. Inclou
te de fosa dúctil amb brides, reducció de fosa dúctil,
maniguets portabrida i brida, colzes de polietilè
electrosoldables a 45º de 50 mm de DN PN16, juntes
i cargols.

Rend.: 1,000 691,31 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

P-76 GSFZOTE1 u Maniobres de tancament/restabliment de servei i
posada en servei de la xarxa

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 K21AURA1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
porta, de grans dimensions, de 10 m2, com a màxim,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de
dificultat baix

Rend.: 1,000 99,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900

A0140000 H Manobre 2,800 /R x 17,05000 = 47,74000

Subtotal: 64,37900 64,37900

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,700 /R x 48,89000 = 34,22300

Subtotal: 34,22300 34,22300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96569

COST DIRECTE 99,56769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,56769

P-78 P9V013 m2 Formació d'esglaó amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó

Rend.: 1,000 198,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

ALTRES

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,52000 €

B968A5GU m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 40x60 cm 12,12000 €

BD5ZAFCO u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de
Fundició benito o simila

96,00000 €

BFWB1002 U Obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 5,12000 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixes generals de proteccio 10,70000 €

BGW1CAIX U Caixa hermetica compatible per acoblament a bacol 9,05000 €

BHN32CCV u lluminària de tipologia Ornamental clàssic, NEOVILLA ALUMINI de BENITO 477,40000 €

BP551A U pericó tipus M homologat 28,38000 €

BQD21FD60 u Paperera tipus PA600, circular de diàmetre 600 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a paviment.

48,00000 €



                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- PRESSUPOST 

 

 

 
 



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 01 Enderrocs i Demolicions

1 F2194JA4 m2 Demolició de paviment de llosetes de pedra col.locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador per descobrir instal.lacions (P - 4)

17,07 16,000 273,12

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

3,87 8,000 30,96

3 F2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 2)

25,38 1,200 30,46

4 K21AURA1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta, de grans
dimensions, de 10 m2, com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix (P -
77)

99,57 1,000 99,57

5 F2194U12 m2 Demolició de graons de formigo col.locats sobre terra, de fins a 1.2m
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

2,12 4,500 9,54

6 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 6)

193,42 4,000 773,68

7 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 26)

6,27 3,799 23,82

8 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 27)

6,98 3,799 26,52

9 F222IMDE Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. (P -
16)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.01 1.417,67

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 02 Moviment de terres

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 1)

2,44 242,000 590,48

2 F2213422 m3 Excavació i carrega per a rebaix de tot tipus de terreny , incós terra
vegetal i roca, amb mitjans mecanics i martell trencador sobre
retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte  (P - 7)

5,32 35,000 186,20

3 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat, cubicat a perfil teóric (P - 8)

6,03 105,080 633,63

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 21)

1,98 91,900 181,96

5 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló de rasa, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 24)

10,21 9,190 93,83

6 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 22)

41,86 46,320 1.938,96

7 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -

12,28 71,410 876,91

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

23)

8 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot
tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.
(P - 18)

11,86 16,650 197,47

9 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pm (P - 20)

4,87 44,250 215,50

10 F2A15000 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada
d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del pm (P - 25)

11,74 51,250 601,68

11 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig (P - 19) 150,00 26,500 3.975,00

12 F222IMPR Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. (P -
17)

450,00 1,000 450,00

TOTAL Capítol 01.02 9.941,62

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 03 Clavegueram

1 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa  (P - 42)

11,17 31,000 346,27

2 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 43)

18,02 18,000 324,36

3 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 45)

91,20 7,400 674,88

4 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
(P - 44)

29,52 3,000 88,56

5 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en
124, de 100kg de pes, col·locat amb morter. Inclou rotulació per aigües
pluvials o residuals i marcatge Ajuntament de Taradell. (P - 46)

198,12 3,000 594,36

6 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 47)

15,43 27,000 416,61

7 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i
(P - 38)

90,78 3,000 272,34

8 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
715x405x80 mm, model Duna D4 de Fundició benito o similar, classe
C-250, col·locat amb morter (P - 41)

113,01 3,000 339,03

9 FD5KJ25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 39)

91,06 1,200 109,27

10 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 118,2x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 40)

117,89 1,000 117,89

11 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio
amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del
connexionat. (P - 50)

18,32 4,000 73,28

12 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 53)

17,99 4,000 71,96

euros
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13 F222CALE Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, tot inclos, en tots els
casos. (P - 11)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.03 3.528,81

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 04 Xarxa Enllumenat public

1 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 58)

2,37 35,000 82,95

2 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30
cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a senyalització (P - 49)

0,15 35,000 5,25

3 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. (P -
56)

5,66 1,000 5,66

4 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 62)

11,91 3,000 35,73

5 FG326706 M Conductor de coure de designació une h07v-r, unipolar de secció 1x16
mm2, per a connexionat d'armadures metal·liques a terra. (P - 60)

2,12 6,000 12,72

6 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat. (P - 61) 3,76 47,000 176,72

7 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub
(P - 59)

3,56 47,000 167,32

8 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a
baculs i columnes (P - 65)

14,65 3,000 43,95

9 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta
cega per al pas de conductors (P - 52)

33,80 3,000 101,40

10 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 51)

53,35 1,000 53,35

11 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 54)

28,26 1,000 28,26

12 FHN32C82 U Subministrament de lluminària de tipologia Ornamental clàssic,
NEOVILLA ALUMINI de BENITO, dimensions (Lx Ax H) 425x425x698
mm, 8,1 kg, potència 40 W, distribució lumínica asimètric
super-extensiu, regulació i control programable multinivell0,
temperatura de color 3 temperat amb junta d'estanquitat de silicona per
aconseguir una IP66, obertura sense eines. Preparada per a qualsevol
sistema de telegestió. Sobre suport de 3,20 m d'alçada. (P - 64)

493,61 8,000 3.948,88

13 FHM11L22 u Columna VILLA de BENITO, altáda 3200mm, base fabricada amb
fundició. amb imprimació antioxidant i acabat en color negre mate.
Terminal famella 3/4´´ GAS. col·locada sobre dau de formigó (P - 63)

570,29 3,000 1.710,87

14 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions
d'enllumenat públic, tots ells a justificar.
(P - 13)

500,00 1,000 500,00

15 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, inclos els elements
necessaris i petit material per a la total connexio. (P - 10)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.04 7.023,06

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 05 Xarxa aigua potable

euros
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1 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

12,25 26,000 318,50

2 GFZ0C01 m Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb
missatge ´´Atenció aigua potable´´, col.locada a fons de rasa (P - 73)

0,35 26,000 9,10

3 GFBBZ7635 u Colze de qualsevol angle electrosoldable, de polietilè de densitat alta
de 50 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa. (P - 72)

103,36 1,000 103,36

4 GSFZ0005 u Connexió de canonada de polietilé de 50 mm de DN amb la canonada
existent al carrer de la Font. Inclou te de fosa dúctil amb brides,
reducció de fosa dúctil, maniguets portabrida i brida, colzes de polietilè
electrosoldables a 45º de 50 mm de DN PN16, juntes i cargols. (P - 75)

691,31 1,000 691,31

5 GS1DRP2075 u Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub PE/PVC de DN50 mm,
inclosos collarí de presa per a tub DN50 mm amb sortida 2´´, petita
racoreria, vàlvula de registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de
fosa 410x410 ´´Aigua potable´´. (P - 74)

270,88 1,000 270,88

6 GSFZOTE1 u Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de
la xarxa (P - 76)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.05 1.993,15

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 06 Telecomunicacions

1 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 48)

15,04 22,000 330,88

2 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. (P -
56)

5,66 2,000 11,32

3 FP551ARD U Arqueta telefònica tipus M de pas o registre de 40x40x100 cm de
formigó en masa HM-20/B/20/I, amb acabament interior lliscat, sobre
llit de sorra, inclou marc i tapa de fosa (P - 66)

45,96 2,000 91,92

4 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, inclos els elements
necessaris i petit material per a la total connexio. (P - 9)

100,00 1,000 100,00

5 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de
telecomunicacions, tots ells a justificar. (P - 12)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.06 1.034,12

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 07 Baixa tensió

1 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT, inclou els treballs necessaris
d'adequació d'instal.lacions existents i de la nova extensió de la xarxa.
(no inclou despeses generals ni benefici industrial). (P - 57)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Capítol 01.07 4.500,00

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 08 Pavimentació

euros
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1 F222IM20 Pa Treballs no previsibles i treballs provisionals, tots ells a justificar. (P -
15)

150,00 1,000 150,00

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 28)

31,69 29,700 941,19

3 F9365H21 m3 Base de formigó HF-4, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4
MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >=
300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <=
0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los
Angeles de l'àrid gruixut < 35, fabricat en central, segons PG-3. (P - 30)

70,78 18,000 1.274,04

4 F9715G11 M3 Base per a llamborda amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 33)

99,63 8,510 847,85

5 F9F1521B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P - 36)

28,62 23,400 669,71

6 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 34)

25,71 12,750 327,80

7 F968A5GU m Gual per a vehicles de peces de formigó, doble capa, 40x60 cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d´alçària i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat
amb formigonera de 165 l (P - 32)

38,27 7,200 275,54

8 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 29)

57,93 6,180 358,01

9 F96516DD m Vorada - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm
d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. (P - 31)

26,37 10,000 263,70

10 F9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 35)

11,95 28,000 334,60

11 P9V013 m2 Formació d'esglaó amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó (P - 78)

198,00 1,000 198,00

12 F9F5TK0F m2 Formació de graonat amb peces modulars amb acabat vist de
100x30x18 cm, formada amb GRC, morter reforçat amb fibres de
vidre, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra
fina (P - 37)

65,57 3,000 196,71

13 FRB5R6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 30x25 cm i fins a 2,5
m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ
perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat (P - 69)

56,29 8,000 450,32

14 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 14) 150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.08 6.437,47

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 09 Mobiliari urbà

1 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible
de 60 litres de capacitat, amb forats de 5mm de diámetre. Recolzada
amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i
pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al
terra amb quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o
similar. (P - 67)

62,15 1,000 62,15

euros



Projecte d´urbanització passatge entre el carrer de la Font i el carrer de Vic de Taradell
Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

PRESSUPOST Pàg.: 6

2 FR9AUA80 m Barana de fusta construïda mitjançant pals de pi serrat, disposa de
passamans, sòcols i creu de Sant Andreu, de 0,90m d'alçaria, fixats
amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats
en dau de for (P - 68)

68,04 12,000 816,48

TOTAL Capítol 01.09 878,63

Obra 01 Pressupost J08027

Capítol 10 seguretat i salut i control de qualitat

1 FSEGUR U Aplicació de les messures de seguretat individuals i col.lectives, en
matèria de seguretat i salut segons el Pla de Seguretat i Salut redactat
per cadascún dels industrials que hi participin a l'obra. En aplicació del
RD 1627/1997. (P - 70)

735,09 1,000 735,09

2 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa. (P - 71) 551,32 1,000 551,32

TOTAL Capítol 01.10 1.286,41

euros
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Octubre 2026
Promotor: Construccioms Rovira Àlvarez SCP
Arquitecte: Josep Segalés carrera

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs i Demolicions 1.417,67

Capítol 01.02  Moviment de terres 9.941,62

Capítol 01.03  Clavegueram 3.528,81

Capítol 01.04  Xarxa Enllumenat public 7.023,06

Capítol 01.05  Xarxa aigua potable 1.993,15

Capítol 01.06  Telecomunicacions 1.034,12

Capítol 01.07  Baixa tensió 4.500,00

Capítol 01.08  Pavimentació 6.437,47

Capítol 01.09  Mobiliari urbà 878,63

Capítol 01.10  seguretat i salut i control de qualitat 1.286,41

Obra 01 Pressupost J08027 38.040,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.040,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost J08027 38.040,94

38.040,94

euros
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